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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:    701 – Oplocení  

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Budoucí správce objektu:   Dle majitele pozemku 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  

2.1. VŠEOBECNĚ 

Předmětem stavby je vybudování nového jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího na 
stávající silnici II/360 a ukončeného v okružní křižovatce na silnici II/602. 

Stavba je navržena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s územním plánem města Velké Meziříčí. 

Souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o rekonstrukci 
vozovky stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a III/36054 po 
začátek nového jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný s koncem 
úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. 
část.  

Předmětem stavebního objektu 701 je návrh nového oplocení, nahrazujícího stávající oplocení, 
demolované z důvodu kolize se stavbou. 

2.2. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY OPLOCENÍ   

Během výstavby obchvatu dojde k zásahu do některých oplocených pozemků. Stávající oplocení 
bude demolováno, proto bude nutno dotčené pozemky po ukončení stavby oplotit nově. Demolice 
stávajícího oplocení bude probíhat před začátkem stavebních prací v rámci objektu SO 001 - 
Příprava území. 

Umístění nového oplocení je patrné z grafické přílohy 701.2 – Situace. 

2.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Oplocení bude z drátěného pozinkovaného pletiva výšky 1,0 m (KBB), 1,6 m (ČOV) a 1,8 m 
(betonárna, soukromý vlastník), které bude připevněno na ocelové sloupy o výšce 2,8 m, jejich 
průměr bude 48 mm. Sloupy s pozinkovanou a poplastovanou úpravou budou instalovány v osové 
vzdálenosti 3,0 m. V rohových bodech oplocení a v lomech trasy oplocení se použijí výztužné 
sloupy. Výztužné sloupy musí být také instalovány ve vzdálenostech á 24,0 m, t.j. každý osmý 
sloup. Všechny kotevní prvky a spojovací materiál budou chráněny proti korozi.  

Dvoukřídlá brána má světlou šířku 5,0 m a výšku 1,75 m a bude opatřena kováním a vložkou na 
zamykání. Na jednom křídle dvoukřídlé brány budou instalovány zarážky pro zajištění polohy rámu 
brány. Zajištění polohy rámů dvoukřídlé brány bude prostřednictvím zajišťovací tyče osazené na 
bočním dolním okraji rámu v místě styku obou rámů. Půdorysný rozměr základu z betonu C 25/30 – 
X0 v tomto místě je 0,30m x 0,30m, hloubka základu od upraveného terénu je 0,50m. Betonový 
základ pro dvoukřídlou bránu 0,40m x 0,40mx 0,80 m bude instalován na okrajích vjezdu v pozici 
obou otevřených křídel brány. Otevírání rámu každé brány bude řešeno prostřednictvím pantů, 
které budou po osazení rámu brány na sloup brány zajištěny proti vysazení rámu brány ze sloupu 
brány. 

Zakládání oplocení se bude řešit variantně dvěma způsoby: 

 sloupy a výztužné sloupy oplocení budou instalovány do vrtaných betonových základů o 
průměru 300 mm a hloubce vrtu 0,80 m od upraveného terénu z betonu C 16/20 – X0. Sloupy 
a výztužné sloupy budou upevněny v betonovém základu do hloubky 0,65 m od horního 
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povrchu základu. 
 sloupy budou instalovány do kopaných betonových patek s půdorysnými rozměry patky 0,30 

m x 0,30 m do hloubky 0,80 m od upraveného terénu z betonu C 16/20 – X0; výztužné sloupy 
budou instalovány do kopaných betonových patek s půdorysnými rozměry patky 0,40 m x 
0,50 m do hloubky 0,65 m od upraveného terénu z betonu C 16/20 – X0. Sloupy a výztužné 
sloupy budou upevněny v betonové patce do hloubky 0,65 m od horního povrchu základu. 

Volba varianty zakládání je závislá na geologických poměrech v místě instalace. Vrtané základy lze 
realizovat pouze v soudržných zeminách, kde nedojde k zavalení vrtu před jeho zabetonováním. 
Vrtané základy není dovoleno realizovat u sloupů dvoukřídlých vrat. 

V místech křížení oplocení s inženýrskými sítěmi je nutné upravit polohu sloupků oplocení tak, aby 
sítě nebyly poškozeny. 

Oplocení bude zřízeno v následujících místech: 

Jedná se o pozemky v km 1,030 – 1,080 staničení SO101, kde jsou dotčeny tyto parcely: 

 p.č. 6367/4 - nové oplocení soukromého pozemku. Délka nového oplocení je 29 m. 
 p.č. 5503/1 – nové oplocení areálu betonárny včetně dvoukřídlové brány na vstupu do areálu. 

Délka nového oplocení je 52 m. brána je široká 5 m. 
 
Dále oplocení stávající ČOV a firmy KBB v km 1,470 až 1,620: 

 p.č. 5489/24 – Nové oplocení v severní části areálu ČOV. Délka nového oplocení je 20 m 
 p.č. 2233/2 – Oplocení KBB v původním rozsahu. Délka nového oplocení je 43 m 
Celkem bude zřízeno 149 m nového oplocení. Poloha oplocení je zřejmá z koordinační situace 
stavby. 

Technické řešení je patrné z grafické přílohy 701.3 – Detaily. 

 

2.4. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Křížení s inženýrskými sítěmi je patrné ze situace objektu. Před realizací oplocení je nutné všechny 
inženýrské sítě vytýčit. 

 

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

 II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část, DSP a II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. 

část, DUSP (Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí, 11/2023)) 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  



II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část SO 701 Oplocení 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) Technická zpráva 

 

6 

Související objekty ve vztahu k objektu oplocení jsou patrné ze situace objektu. 

5 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

6 .  Ř E Š E N Í  P Ř Í S T U P U  A  U Ž Í V Á N Í  V E Ř E J N Ě  P Ř Í S T U P N Ý C H  
K O M U N I K A C Í  O S O B A M I  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  N E B O  
O R I E N T A C E  

Součástí SO 701 nejsou žádné plochy a pěší trasy, které vyžadují návrh bezbariérového řešení. 

 

V Brně, 08/2025 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová  


