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POPIS UZEMI STAVBY

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Stavba rekonstrukce silnice 11/360 se nachazi v katastralnim Uzemi mésta Velké Mezifici
na jeho jiznim okraji v pfevazné nezastavéném uzemi.

Na zaCatku zajmového uzemi se nachazi noveé realizovana okruzni kfizovatka silnic 11/360
a 111/36054. Silnice 11/360 pak pfechazi uzemim, kde jizné od trasy silnice sa nachazeji
zemeédélsky obdélavané pozemky, severné je prumyslova zéna a dale pak plochy uréené
pro budouci vystavbu.

Dotcené pozemky jsou ve vlastnictvi Kraje Vysocina (silnice 11/360), u sjezdd mésta Velké

Silnice 11/360 je v daném useku v Sifkovém usporfadani S9,5.

Udaje o souladu stavby s izemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika,
véetné zdroji nerostu a podzemnich vod
Geologické poméry

Z hlediska regionalniho geologického ¢leneni lokalita nalezi do strazeckého moldanubika
Ceského masivu. Strazecké krystalinikum se fadi k pestré skuping, v ir§im okoli Ize
nalézt serpentinity, ruly, amfibolity, granulity a migmatity.

Zajmova lokalita je v oblasti tfebi¢ského plutonu, ktery je zde zastoupen syenity
(durbachity), které jsou charakteristické zvySenym obsahem horiku a drasliku. Na
svazich nebo pfi Upati svaht se vyskytuji kvartérni deluvialni hlinito-piscité sedimenty
s misty Stérkovitou kamenitou pfimési, popfipadé suté.

Geomorfologické poméry
Podle geomorfologického &lenéni CR nalezi zajmové tzemi k nasledujicim jednotkam:

Zaclenéni dle geomorfologického systému

SYSTEM Hercynsky

SUBSYSTEM Hercynska pohofi
PROVINCIE Ceska vysocina
SUBPROVINCIE Cesko-moravska soustava
OBLAST Ceskomoravska vrchovina
CELEK KfiZanovska vrchovina
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PODCELEK BiteSska vrchovina
OKRSEK Velkomezifi¢ska pahorkatina
Hydrogeologické poméry

Sledovana oblast je soucasti hydrogeologického rajonu 6550 — Krystalinikum v povodi
Jihlavy (Olmer, Hermann, Kadlecova, Prchalova et al. — Hydrogeologicka rajonizace
CR, 2006). Hydrogeologické poméry jsou ovlivnény geologickou stavbou. Pro nase
ucely ma vyznam svrchni zvodefnl vazana predevS§im na kvartérni pokryv, zoénu
zvétravani a podpovrchového rozpojeni hornin. Hloubka ob&hu je dana urovni mistni
erozni baze. Hladina podzemni vody je vétSinou volnd az mirné napjata a sleduje
konformné terén. NejcastéjSim zplsobem odvodnéni mélkého obé&hu podzemnich vod je
skryty pfiron do udolnich niv, pfip. pfimo do vodoteCi. Uplatriuje se zde propustnost
prilinova, ktera smérem do hloubky pfechazi v propustnost puklinovou..

LozZiska nerostnych surovin a poddolovana tuzemi
Podle evidence vedené na informaénim serveru Ceské geologické sluzby (CGS) neni
zkoumany usek trasy veden po poddolovaném Uzemi.

Vycet a zdavéry provedenych prizkumua a méfeni

Geodetické zaméreni stavby

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaméreni dotéeného
uzemi spole¢nosti ZK — Brno s.r.o.

Geodetické zaméreni stavby je pfilohou dokumentace (Dokladova &ast — pfiloha E.3) a
také je patrné ze situacnich vykresu v ¢asti C a D této dokumentace.

Priuzkum stavajicich inzenyrskych siti

V ramci zpracovani dokumentace byl proveden prizkum inzenyrskych siti. Vyjadfeni k
jednotlivym sitim jsou dolozeny v ¢asti dokumentace F Souvisici dokumentace — pfiloha
F.2. Stavajici inzenyrské sité jsou zakresleny také v situacnich vykresech v ¢asti C a D
této dokumentace.

Na zakladé obdrZzenych vyjadfeni dochazi v zajmovém uzemi ke styku s nadzemnim
vedenim VN a VVN EG.D., podzemnim vedenim NN EG.D., sdélovacim vedenim
nadzemnim EG.D a podzemnim Vodafone:

e kmO0,276 985

Sdélovaci kabel Vodafone stavajici

km 0,307 326 Nadzemni vedeni VN EG.D. stavajici

km 0,353 180  Nadzemni vedeni VVN EG.D. stavajici

km 0,357 955 Nadzemni sdélovaci vedeni EG.D. stavajici
km 0,363 622 Nadzemni vedeni VVN EG.D. stavajici

km 0,539 373  Nadzemni vedeni VVN EG.D. stavajici

km 0,545 813  Nadzemni sdélovaci vedeni EG.D. stavajici
km 0,551 822 Nadzemni vedeni VVN EG.D. stavajici

km 0,672 780 Nadzemni vedeni VN EG.D. stavajici

km 0,685 476  Nadzemni vedeni VN EG.D. stavajici

km 0,748 072 Podzemni vedeni NN EG.D. stavajici

5
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Diagnosticky prizkum (Dokladova ¢ast — Priloha E.4)
Byl proveden diagnosticky prizkum vozovky spole€nosti M.1.S. a.s., Hradec Kralové.

Posuzovany Usek Ize z hlediska stavu povrchu a rozsahu poruch jako celek hodnotit
klasifikaCnim stupném 5, coz vyzaduje nutné provedeni opravy vozovky. Z hlediska
zbytkové doby Zivotnosti Ize Usek jako celek hodnotit klasifikatnim stupném 5. Na zakladé
mérfeni unosnosti FWD a velikosti dopravniho zatizeni vozovka vykazuje zbytkovou dobu
Zivotnosti 0,1 roku.

o Tloustka zjisténych asfaltem stmelenych vrstev se pohybuje mezi 185 - 225 mm.
o Asfaltem stmelené vrstvy jsou tvofeny tfemi vrstvami.

e Obrusna vrstva v tloustkach 50-65 mm (v priméru 58 mm).

e LozZna vrstva v tloustkach 60-75 mm (v priméru 66 mm).

e Podkladni vrstva v tloustkach 70-100 mm (v prGméru 85 mm)

Pod asfaltovymi vrstvami se ve vSech pfipadech nachazela nestmelena podkladni vrstva
z SD frakce 0/32. Pod ni byla zaznamenana vrstva $térkopisku. V aktivni zén& vozovky
byla zjisténa zemina typu S3 S-F pisek s pfimési jemnozrnné zeminy. Zemina S3 S-F je
mirné namrzava az nenamrzava zemina, ktera je vhodna do nasypu a podminecné
vhodna do podlozi vozovky.

e Tloustka zjisténé podkladni vrstvy SD 0/32 se pohybuje mezi 235 — 490 mm (v
priméru 343 mm).

e Podkladni (ochranna) vrstva ze Stérkopisku priimérné tloustky 250 mm.

o Podlozi vozovky tvofi pisCité zeminy typu S3 S-F.

Obsah PAU zjistovany v 6 vzorkach stavajici vozovky byl stanoven jako < 3,20 mg/kg.
VSechny vzorky byly zafazeny do kvalitativni tfidy ZAS-T1. Vyfrézované asfalty tak
nebudou nebezpe&nym odpadem a muzou byt povazovany za znovuziskany material.

Provedena diagnostika a jeji vyhodnoceni navrhuje pro feSeny usek komunikace 11/360
Velké Mezifi¢i — JV obchvat dva navrhy opravy.

Varianta A feSi opravu konstrukce vozovky provedenim vymény vSech konstrukcnich
vrstev v celkové tloustce 520 mm.

Ve varianté B navrhujeme vyuziti technologie recyklace za studena na misté se sanaci
neunosnych stavajicich nestmelenych podkladnich vrstev a sanaci AZ v useku pomalého
stoupaciho pruhu. Pro rekonstrukci vozovky byla vybrana varianta B.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Rekonstruovana silnice [1/360 nezasahuje do zvlasté chranénych uzemi a nedotyka se
vyznamnych krajinnych prvkd ani kulturnich dominant krajiny, pamatkovych rezervaci a
pamatkovych zdn. V zajmovém Gzemi se nenachazi biocentra, biokoridory a prvky USES
a neni tady vyhlaseno Uzemi soustavy Natura 2000.

V zajmovem uzemi stavby se nenachazi: zaplavoveé uzemi, sesuvné uzemi a uzemi
svahové nestability, poddolované uzemi, lozisko nerostnych surovin.

Pozemni komunikace

Ochranna pasma pro pozemni komunikace dle zak. ¢.13/1997 Sb. ,Zakona o pozemnich
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komunikacich®, jsou stanoveny nasledovné:

Dalnice: 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kfizovatky
s jinou pozemni komunikaci.

Silnice Il. a lll. tfidy: 15 m od osy pfilehlého jizdniho pruhu mimo zastavéné uzemi

InZenyrskeé sité

Pfi pracich v blizkosti vedeni inzenyrskych siti je nutné dodrzovat veSkeré podminky pro
ochranna a bezpelnostni pasma, které stanovi nasledujici zakony: €. 458/2000 Sb.
energeticky zakon (elektricka zafizeni a sité, plynovody), €.127/2005 Sb. o elektronickych
komunikacich (komunikacni vedeni) a ¢€.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
(vodovod a kanalizace) a podminky vlastnik( a spravcl jednotlivych siti.

Nadzemni vedeni o napéti nad 1kV do 35kV vCetné: 7m pro vodiCe bez izolace
2m pro vodi€e s izolaci zakladni
1m pro zavésna kabelova vedeni
Nadzemni vedeni o napéti nad 35kV do110 kV v&etné: 12m pro vodie bez izolace
5m pro vodiCe s izolaci zakladni
Nadz. vedeni o napéti nad 110kV do 220 kV v€etné: 15m
Nadz. vedeni o napéti nad 220kV do 400 kV v€etné: 20m
Zavésné kabelové vedeni do 110kV: 2m
Podzemni vedeni elektr. soustavy do 110kV v€etné: 1m
Podzemni vedeni elektr. soustavy nad 110kV: 3m
OP venkovnich vedeni NN se nestanovuje.
Podzemni kabely elektronickych komunikaci: 0,5m od krajniho vedeni
Stifedotlaké plynovody a pfipojky v zastavéném uzemi: 1m od kraje potrubi
Vodovodni fady a kanalizaéni stoky do DN 500 v¢etné: 1,5m od okraje potrubi
Kanaliza¢ni stoky nad DN 500: 2,5m od okraje potrubi

OP nad priimér 200mm s dnem pod 2,5m hloubky se zvySuji o 1m.
Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Podle evidence vedené na informadnim serveru Ceské geologické sluzby (CGS) neni
zkoumany usek trasy veden po poddolovaném uzemi.
Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo drahy, nejsou dotéeny zajmy civilniho letectvi.

Pfedmétna stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
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Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba se nachazi na pozemcich katastralniho Uzemi Velké Mezifi¢i. Stavba fesi
rekonstrukci vozovky a krajnic stavajici silnice 11/360 bez zmény jeji trasy. Pro stavbu bude
nutny pouze doCasny zabor stavajicich pozemkl komunikace a ¢astec¢né soukromych /
méstskych / statnich pozemku pfilehlych ke komunikaci v mistech sjezdl ze silnice 11/360.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. MnozZstvi odvadénych
destovych vod ani odtokové poméry daného Uzemi se stavbou neméni.

Stavba nezhorsi dopad na krajinu a pfirodu, ovlivni zivotni prostiedi ve své blizkosti pouze
kratkodobé, a to po dobu provadéni stavby, zvySenou hluénosti a prasnosti. Ze stavby
nevzniknou jiné nez bézné stavebni odpady. Obsah PAU zjistovany v ramci diagnostiky
vozovky byl stanoven jako < 3,20 mg/kg, vozovka byla zafazena do kvalitativni tfidy ZAS-
T1. Vyfrézované asfalty tak nebudou nebezpe&nym odpadem a mizou byt povazovany
za znovuziskany material.

PozZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V ramci stavby dojde k odstranéni asfaltovych vrstev frézovanim, v misté stavajiciho
stoupaciho pruhu k odbourani celé stavajici konstrukce vozovky. U sjezdu dojde
k vybourani stavajicich betonovych el propustu.

V ramci stavby nebude provedeno zadné kaceni dfevin.

Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou budou dotéeny pozemky ZPF. Jde o pozemky vedené jako orna plida, ale na
kterych se jiz v sou€asnosti nachazi komunikace — sjezd.
Do pozemkl uréenych k pIinéni funkce lesa nebude pfedmétnou stavbou zasahovano.

Uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stdvajici
dopravni a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového
pfistupu k navrhované stavbé

Rekonstruovana silnice 11/360 je soucasti stavajici dopravni infrastruktury, pfistup na
stavenisté bude feSen z této silnice.
Soucasti stavby nejsou pésSi ani cyklistické stezky, z tohoto dlvodu nejsou feSeny

bezbariérove pfistupy.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice
Stavba nevyvolava dalSi souvisejici investice.

Postup praci je uveden v kapitole 8 — Zasady organizace vystavby.

prelozku obchvatu silnice 11/360 mimo zastavéné uzemi mésta ve smyslu Uuzemniho
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rozhodnuti (VYST/3552/2018-krib/1065/2018, pravoplatnost ode dne 1.3.2019). Zadatek
upravy 1. Casti stavby je totozny s koncem upravy 2. ¢asti. Obé Casti jsou provazany i
Casové, vystavba 1. Casti bude plynule navazovat na 2. ¢ast.

DalSi budouci souvisici stavbou je ,11/360 Velké Mezifi¢i — JV obchvat, 3. ¢ast®. Jedna se
o doplnéni plnohodnotného pfipojovaciho pruhu z vedlejSi komunikace v kfiZzovatce km
0,731 pracovniho stanieni uUpravy silnice 11/360. Stavba je pfedmétem pfipravované
dokumentace pro vydani spole€ného povoleni (DUSP).

Seznam pozemkiu podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umistuje a provadi

Seznam dotenych pozemkl je uveden v Souvisici dokumentaci, ¢ast F.1 Zaborovy
elaborat. Jde o pozemky:

e Parcelni ¢islo 6280/1, k.u. Velké Mezifici, ¢islo LV 6513;

e Parcelni ¢islo 6289, k.u. Velké Mezifici, Cislo LV 6660;

e Parcelni gislo 6290, k.u. Velké Mezifici, ¢islo LV 6660;

e Parcelni gislo 6051/49, k.U. Velké Mezifici, ¢islo LV 10002.

Obec: Velké Mezifici
fraj: Vysotina

SEZNAM STAVBOU DOTEENYCH POZEMED

PARCEL. C. v VYMERA | DOCAS. ZAB. DRUH ZPUISOB VYUSITI VLASTNIK
DLE KN [m2] [m2] POZEMEL
6280/1 6513 40173 17922  |ostatni plocha silnice Kraj Wysofina, Velké Mezifiti
6289 6660 43 14 orna plda orna pida Energia Garenna s.r.0., Velke Mezifiti
6290 6660 601 5 orna plda orna plda Energia Garenna s.r.0., Velke Mezifiti
6051/49 10002 362 70 ostatni plochal ostatni komunikace |Ceska republika, Statni pozemkowy Ofad, Velké Mezifiti

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo

Pfedmétem stavby je rekonstrukce stavajici komunikace ve stavajicim rozsahu. Ochranné
pasmo silnice 11/360 bude ponechano v plivodnim umisténi a rozsahu.

Pozadavky na monitoringy a sledovadni pfetvoreni
Monitoring nebo pribézné sledovani pretvoreni stavba nevyzaduje.

MozZnost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu

Rekonstruovana silnice 11/360 je sou€asti stavajici dopravni infrastruktury, realizaci stavby
nedojde ke zméné dopravniho feseni.
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CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Celkova koncepce Feseni stavby
B.2.1.a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce vozovky €asti stavajici silnice 11/360
od nové realizované okruzni kfizovatky silnic 11/360 a 111/36054 po zaCatek nového
jihovychodniho obchvatu (I1/360 Velké Mezifici — JV obchvat, 1. ¢ast). Rekonstrukce je
navrzena ve stavajici trase silnice. Celkova délka Upravy je 898,75 m.

B.2.1.b) U&el uzivani stavby

Ugel uzivani stavby se vzhledem ke stavajicimu stavu nezméni.
B.2.1.c) Trvala nebo doCasné stavba

Pfedmétna stavba je definovana jako stavba trvala.

B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozZadavk( na stavby a technickych poZzadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uzZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym rfeSenim
Z platnych pfedpisti a norem

Stavba si nevyZaduje vyjimku z normy.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Stanoviska dotéenych organd jsou soucasti prilohy dokumentace E/ Dokladova ¢ast —
Pfiloha E1.

B.2.1.f) Celkovy popis koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametri
stavby — navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sifkové usporadani,
intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novéd ochranna pasma a
chranéna tuzemi apod.

Rekonstrukce silnice 11/360 je feSena v useku km 107,4 —km 108,3 provozniho staniceni.
Celkova délka upravy je 898,75 m.

Navrhova rychlost silnice je 70 km/h. Zakladni Sitkové uspofadani komunikace je
v kategorii S 9,5.

Jizdni pruhy 2x3,50m
Zpevnéna krajnice 2x0,75m

Nezpevnéna krajnice 2 x 0,50 m

Volna Sitka celkem 9,50 m

Silniéni ochranné pasmo je dle zakona o pozemnich komunikacich definovano mimo souvisle
zastavéné uzemi u silnic Il. tfidy 15 m od osy jizdniho pasu.
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B.2.1.g) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Stavba nevyzaduje zadnou ochranu podle zvlastnich predpisu.

B.2.1.h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni

B.2.1.i)

B.2.1.j)

B.2.1.k)

B.2.2

s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a
emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Bilance zemnich praci a zakladnich pfesunt hmot je uvedena v kap. B.8.

Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, &lenéni
na etapy

Termin realizace stavby: 06/2029 — 10/2029.

Stavba bude rozdélena na etapy pouze z divodu Fizeni dopravy (viz. kap. B.8). Etapy
nejsou uvazovany jako milniky stavby.

Zakladni poZadavky na pfedéasné uZivani staveb, prozatimni uzivani
staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni
kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném pfedavani ¢asti stavby
do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)
Stavba bude probihat za provozu, po jejim dokon€eni bude zkolaudovana jako celek.

Orientacni naklady stavby

Orientaéni naklady stavby jsou uvedeny v €asti dokumentace G — Odhad stavebnich
nakladu.

Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

B.2.2.a) Urbanismus — Gtzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Stavba se nachazi v extravilanu katastru mésta Velké Mezifi¢i na jeho jiznim okraji.
Prostorové zUstava trasa komunikace 11/360 ve stavajici poloze a je v souladu s platnym

vvvvv

B.2.2.b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového fFeSeni, materialové a

barevné rfeseni

Vzhledem k dopravnimu uc€elu neni stavba architektonicky feSena. Pro stavbu budou
pouzity bézné materidly uZivané v dopravnim stavitelstvi, vozovka je navrzena jako
asfaltova. Pro zakomponovani silni¢ni stavby do krajiny jsou veSkeré svahy silni¢niho
télesa osety travou.

11
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Celkové technické Feseni

B.2.3.a) Popis celkové koncepce stavebné technologického fFeSeni

Vzhledem k dopravnimu vyznamu silnice Il. tfidy je komunikace zafazena do navrhové
urovné poruseni DO. Dopravni zatizeni je udavano hodnotou primérné denni intenzity
provozu tézkych nakladnich vozidel. Celostatni scitani dopravy probihalo v roce 2016.
Posuzovana komunikace spada do scitaciho useku €. 6-1735, na kterém bylo stanoveno
zatizeni 732 TNV za 24 hodin v obou smérech a ro¢ni priimérna denni intenzita 4 445
vozidel za den. Vozovka je zafazena do lll. tfidy dopravniho zatizeni (501- 1 500 TNV
denné v obou smérech).

Rekonstrukce vozovky je navrzena tak, aby nova vozovka vyhovéla zatizeni dopravou dle
platnych CSN.

B.2.3.b) Celkova bilance narok( vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

B.2.3.c)

(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pFi zvySeni
technického maxima)

Voda a elektricka energie pro potfebu stavby budou zajistény z mobilnich zdroju spravce
komunikace.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi

PFfi uzivani stavby budou vznikat béZné odpady souvisejici s udrzbou a uklidem
komunikace. Béhem samotné rekonstrukce silnice pljde hlavné o odpady jako jsou
asfaltem stmelené a nestmelené vrstvy vozovek, natéry, cement, drn ze silni¢niho télesa,
komunalni odpad atd.

Nakladani s odpady bude zalezitosti spravce komunikace. Ukladani odpadl bude feseno
v souladu se zakonem o odpadech — vSe se bude feSit ve smyslu platné legislativy.

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy
dle charakteru materialu:

) zakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech;

o vyhlaska ¢.8/2021 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu

o vyhlaska €.273/2021 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpadem
Béznou stavebni Cinnosti se prfedpoklada likvidace nasledujicich druht odpadu:

. odpadovy material ze stavebni ¢innosti bude odvazen na skladku. Vhodné skladky
pro ukladani odpadu ze stavebni €innosti si zajisti zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavby;

) nevhodna zemina a drn budou rovnéz odvazeny na skladku;
. odpadni destové vody ze stavenisté budou vypoustény do silni¢nich pfikopu;

° odpadni splaskové vody — na stavenisti bude pouzito chemické WC;

o vyfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou pouzity z €asti k zasypu nezpevnéné
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krajnice, z €asti k dosypani vrstvy nové vozovky budované recyklaci za studena
(smichani R-materialu z frézovanych asfaltovych vrstev a vybouraného zrnitého
materialu plvodni nestmelené vrstvy v poméru 50:50). Nevyuzity material bude
uskladnén k dalSimu pouziti.

Odpady budou vznikat zejména pfi demolicich stavajicich betonovych objektl a vozovek,
pfi zemnich pracich, pokladani jednotlivych vrstev vozovek a pfi dokon&ovacich pracich,
eventualné pfi likvidaci nasledkd havarijnich situaci vzniklych pfi vystavbé. Bé&hem
stavebnich &innosti budou vznikat také odpady vazané na provoz zafizeni stavenisté.
Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady v prostoru zafizeni staveniété, budou mit
charakter zejména pfipravnych a servisnich €innosti.

S nebezpecénymi odpady mlze zhotovitel nakladat pouze na zakladé souhlasu vécné
mistné prislusného organu statni spravy. Odpady musi byt shromazdovany utfidéné dle
jednotlivych druhl a kategorii v souladu s ustanovenim zakona o odpadech. Puvodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady po dobu jejich vyuziti nebo odstranéni.

Pokud by v praibéhu realizace stavby dochazelo k miseni jednotlivych druht odpadl, musi
mit piivodce platny souhlas mistné pfisludného organu statni spravy dle ust. § 30 zakona
0 odpadech.

Zhotovitel dila musi b&éhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanisml s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vyt&zit, nepropustné ulozit a vyvést na pfislusnou skladku
nebo do spalovny.

B.2.3.d) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a

B.2.4

B.2.5

B.2.6

elektronického komunikaéniho zafrizeni vefejné komunikacni sité
Soucasti stavby nejsou elektronické komunikacni zafizeni.
Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je umisténa na silnici 11/360 v extravilanu. Bezbariérové uzivani stavby neni
feSeno.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpec€nost pfi provozu stavby a jejim uzivani bude zajisténa dodrZzovanim zakona
361/2000Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich vyhlasek,
spole€né s navrzenym dopravnim znacenim.

Po dobu vystavby budou dodrzeny vSechny bezpeénostni pozadavky, pfedevsim BOZP
vS8ech osob pohybujicich se na stavbé i po dokonceni stavby.

Zakladni charakteristika objektu

B.2.6.a) Popis sou¢asného stavu

Silnice 11/360 je dvoupruhova smeérové nerozdélena silnice Il. tfidy FfeSena v Sitkovém
uspofadani dle kategorie S 9,5. V feSeném Useku za okruzni kfizovatkou je smérové
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vedeni tvofeno obloukem bez pfechodnic o poloméru 650 m, nasleduje kratka pfima a
nasledné je trasa vedena v inflexnim motivu 2 protismérnych smérovych oblouku s
prechodnicemi o polomérech 800 a 850 m.

V feSeném Useku klesa silnice 11/360 ve sklonu 2,93%, nasleduje stoupani ve sklonu
1,44% a dalSi klesani ve sklonu 3,13 %.

Silnice je na zacatku feSeného Useku rozsifena o puvodni pfidatné pruhy v kfizovatce na
Sifku cca 15,5 m, nasleduje usek v zakladni Sifce a u kfizovatky s mistni komunikaci se
silnice postupné rozSifuje o pfipojovaci pruh a odbo€ovaci pruh pro odboceni vievo k této
kiizovatce. Za kfizovatkou se nachazi odboCovaci pruh, ktery pokracuje jako stoupaci
pruh.

Uzemi je rovinaté, silnice je vedena v mirném nasypu, ke konci iseku v mirném zafezu.

Na pravé strané silnice v Casti navazujici na okruzni kfizovatku v soub&hu s polni cestou
je v krajnici osazeno jednostranné ocelové svodidlo.

Na obrusné vrstvé vozovky se nachazeji poruchy ze viech skupin —tj. ztrata hmoty, trhliny
i deformace. Nékteré poruchy se nachazeji samostatné a jiné v kombinaci vice poruch
najednou. Na vozovce se vyskytuji poruchy ojedinéle, resp. na omezené plose. Na
feSeném useku jsou nejCastéjSi poruchou vyjeté koleje, trhliny podélné uzké a rozvétvené,
vyspravky, nepravidelné hrboly a zvySena nezpevnéna krajnice.

B.2.6.b) Popis navrZzeného feseni

Navrzena rekonstrukce vozovky kopiruje stavajici smérové, vyskové i Sirkove usporadani
feSeného useku silnice 11/360.

B.2.6.1) Objekty pripravy stavenisté
Nejsou soucasti dokumentace.
B.2.6.2) Pozemni komunikace

SO 101.2 — Rekonstrukce silnice 11/360

Pfedmétem stavebniho objektu je oprava vozovky silnice [1/360 a uprava krajnic.
Rekonstruovany usek je 898,75 m dlouhy.

Zakladni uspofadani komunikace je nasleduijici:

Jizdni pruhy 2x3,50m

Zpevnéna krajnice 2x0,75m
Nezpevnéna krajnice 2 x 0,50 m (voIna §ifka)
Volna Sirka celkem 9,50 m

Vozovka je v mistech kfizovatek roz8ifena o pfidatné pruhy.
V misté smérovych sloupku je Sifka nezpevnéné krajnice 0,75 m, v misté svodidel 1,5 m.
NavrZzena oprava vozovky:

e odfrézovani 160 mm stavajicich asfaltem stmelenych vrstev,
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e v Useku km 0,720 az po konec feSeného useku vlevo na Sifku 4 m (plocha stoupaciho
pruhu) odfrézovani zbyvajicich asfaltem stmelenych vrstev v tl. 50 - 70 mm a
odstranéni 580 mm stavajicich nestmelenych vrstev vozovky,

e sanace aktivni zény na této plose,

e provedeni podkladni vrstvy z SDa v tl. 200 mm,

e provedeni druhé podkladni vrstvy z SDa v tl. 200 mm,

o dosypani sanovaného pruhu vhodnym materialem k recyklaci za studena (napf.
smichanym R-materidlem z frézovanych asfaltovych vrstev a vybouranym zrnitym
materialem plavodni nestmelené vrstvy v poméru 50:50),

e v délce celého useku na plnou Sifku vozovky provedeni vrstvy recyklace za studena
RS CA 0/32 v tl. 180 mm dle TP 208,

e infiltradni posttik dle CSN 73 6129, PI-CP; 0,70 kg.m zbytkového pojiva,

e pokladka podkladni vrstvy ACP 16 +, 50/70, v tloustce 60 mm dle CSN 73 6121 resp.
CSN EN 13108-1,

e spojovaci postiik dle CSN 73 6129, PS-CP; 0,40 kg.™2zbytkového pojiva

e pokladka lozné vrstvy ACL 16 S, PmB 25/55-60, v tl. 60 mm dle CSN 73 6121 resp.
CSN EN 13108-1,

e spojovaci postiik dle CSN 73 6129, PS-CP; 0,40 kg.m?2 zbytkového pojiva,

e pokladka obrusné vrstvy ACO 11 S, PmB 45/80-65, v tl. 40 mm dle CSN 73 6121
resp. CSN EN 13108-1.

Nezpevnéna krajnice bude zpevnéna R — materialem fr. 0/22 tloustky 150 mm, sklon
krajnice je 8,0 %.

SO 101.3 — Sjezdy ze silnice 1//360

Objekt FeSi upravu stavajicich sjezdl ze silnice 11/360 — opravu vozovky sjezd( a
rekonstrukci propustkll na zkosené bez betonovych cel tak, aby nedoSlo k nutnosti
osazeni svodidel na 11/360.

Sjezdy s propustky se nachazi v km 0,249 vlevo (propustek DN 400) a v km 0,899 vilevo
(DN 400). U obou sjezdl je navrzena oprava vozovky odfrézovanim asfaltovych vrstev
v tloustce 160 mm, provedenim vrstvy recyklace za studena RS CA 0/32 v tl. 180 mm a
pokladkou podkladni, lozné a obrusné asfaltové vrstvy v celkové tl. 160 mm. U propustku
budou vybourana betonova ¢ela, budou doplnény trouby pfislusného DN a sefiznuty do
sklonu svah(. PFikopy v blizkosti propustkd budou precistény.

V km 0,731 vlevo se nachazi kiiZzovatka s mistni komunikaci, pod kterou je propustek DN
600. Vozovka v prostoru kfizovatky na ¢asti mistni komunikace délky cca 7 m bude
vyménéna v plné tloustce, obdobné jak je tomu u stoupaciho pruhu silnice 11/360.
Propustek bude zrekonstruovan stejnym zpusobem, jako propustky u sjezdu.

Nezpevnéné krajnice budou zpevnény R - materialem fr. 0/22 tloustky 150 mm, sklon
krajnice 8,0 %. Upravené svahy silni¢niho télesa ve sklonu 1:2 budou ohumusovany a
zatravnény.

B.2.6.3) Mostni objekty a zdi

Nejsou soucasti dokumentace.
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B.2.6.4) Odvodnéni pozemni komunikace
Nejsou soucasti dokumentace.

B.2.6.5) Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti dokumentace.

B.2.6.6) Vybaveni pozemni komunikace

Zachytna bezpecnostni zafizeni

Na pravé strané silnice (ve sméru do centra mésta) v Casti navazujici na okruzni
kiizovatku je v soub&hu s polni cestou v krajnici osazeno jednostranné ocelové svodidlo
urovné zadrzeni N2. V pfipadé, Ze to bude nutné z dlivodu Upravy nezpevnéné krajnice,
bude svodnice do¢asné demontovana a po ukon&eni praci bude svodidlo vraceno do
puvodniho stavu.

Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Dopravni znaceni je feSeno v ramci SO 101.2 a po ukon&eni rekonstrukce vozovek a
krajnic bude obnoveno v plvodnim rozsahu. Svételné signaly a zafizeni pro provozni
informace a telematiku nejsou v pfedmétné stavbé navrzeny.

Vefejné osvétleni
V pfedmétné stavbé neni navrZzeno.

Ochrany proti vniku volné Zijicich zivoc€ichll na komunikace a umoznéni jejich migrace
pfes komunikace
V pfedmétné stavbé neni tfeba fesit.

Opatieni proti oslnéni
V pfedmétné stavbé neni tfeba Fesit.

B.2.6.7) Objekty ostatnich skupin objekt(

Nejsou soucasti dokumentace.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technologicka zafizeni nejsou soucasti stavby.

Zasady pozarné bezpecnostniho rfeseni

Z hlediska pozarni ochrany nepiedstavuje rekonstrukce silnice 11/360 a s ni souvisejicich
stavebnich objektl 101.2 a 101.3 Zzadné riziko a opatfeni proti vzniku pozaru neni tfeba
navrhovat. Prljezdnost pozarnich vozidel po komunikaci je zajiSténa jeji kategorii.
Komunikace bude dostate¢né Unosna pro tézkou hasi¢skou techniku.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni
pozarniho zasahu jsou standardni. Lze pFfedpokladat dopravni nehodu s naslednym
pozarem, pfipadné unikem nebezpecné latky.
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Po dobu vystavby, pfi uzavirce ¢asti komunikace nebo snizeni jeji nosnosti v objizdné
trase, musi byt operacni stfedisko Hasi¢ského zachranného sboru Kraje Vysocina o
téchto skute€nostech v dostateném predstihu prokazatelné informovano.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
U pfedmétné stavby se kritéria tepelné technického hodnoceni nestanovuji.
B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostredi

Hluk

Hygienické limity hluku jsou stanoveny Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Koneéné uréeni hygienickych limitd hluku nalezi
organu ochrany vefejného zdravi.

Ovzdusi

Pfipustnou uroven znecisténi ovzdusi pro jednotlivé znecistujici latky urcuji hodnoty
imisnich limitd a Cetnost jejich pfekroCeni za kalendarni rok stanovené v zakoné
€. 201/2012 Sb. Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zasady ochrany
stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostfedi

B.2.10.a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pro feSenou stavbu nejsou nutna zadna opatfeni.
B.2.10.b) Ochrana pred bludnymi proudy
Pro feSenou stavbu nejsou nutna zadna opatieni.
B.2.10.c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Potencialni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli
stavby nevyskytuiji.

B.2.10.d) Ochrana pfed hlukem

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce vozovky) nedojde ke zhorSeni stavajicich
emisnich a imisnich zatézi. Nebude vznikat nova doprava a nedojde tedy k navySeni
hlukové zatéze.

Ochrana pfed hlukem nebyla v ramci rekonstrukce stavajici komunikace fe$ena.
B.2.10.e) Protipovodriova opatfeni

V ramci stavby nejsou navrzena protipovodriova opatieni. Pfedmétna stavba se
nenachazi v zaplavovém uzemi.

B.2.10.1) Ostatni acinky

Vzhledem k charakteru Uzemi neni ochrana prfed sesuvy pldy pro tuto stavbu
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navrhovana. V ramci stavby se jiné negativni vlivy nevyskytuiji.
PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury
Navrh technické infrastruktury neni soucasti projektové dokumentace.
Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Navrh technické infrastruktury neni soucasti projektové dokumentace.

DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho Freseni vcéetné bezbariérovych opatifeni pro
pfistupnost a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
a orientace

Navrhovana rekonstrukce silnice 11/360 zachovava stavajici dopravni feSeni. Soucasti
feSené stavby nejsou pési, ani cyklistické plochy, pfechody pro chodce, ani jiné upravy,

které by musely splfiovat vyhlasku €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecdujici bezbariérové uzivani staveb.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Silnice 11/360 je ve stavajicim stavu napojena do silniéni sité a toto napojeni zlstava
zachovano.

Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru silnice 11/360 stavba nevyzaduje feSeni dopravy v klidu.
PésSi a cyklistické stezky

Soucasti stavby nejsou nové pési a cyklistické stezky ani Uprava stavajicich.
RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Terénni upravy

V ramci stavby jsou provedeny jenom nezbytné Upravy silni¢niho télesa pro navazani na
rekonstruovanou nezpevnénou krajnici. Z ddvodu prestavby silni€nich propustkl na
zkosené budou v téchto mistech dosypany svahy do pozadovaného sklonu. Terénni
Upravy mimo silni¢ni téleso nejsou feseny.

Pouzité vegetacni prvky

V ramci stavby neni krom hydroosevu upravenych svah( navrhovana vysadba nové
vegetace.
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Biotechnicka, protierozni opatfeni

V ramci stavby budou upravené €asti svahll ohumusovany a osety travnim semenem
(pouzije se hydroosev).

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Vliv stavby na zZivotni prostredi

Ovzdusi

V dobé rekonstrukénich praci na silnici [1/360 Ize ocekavat narusty imisni zatéze zejména
z pohledu kratkodobych (hodinovych) koncentraci. Na zakladé poznatkl o kvalité ovzdusi
v dané lokalité Ize pfedpokladat, Zze provoz stavenistni dopravy nezpusobi prekracovani
imisnich limitd. PFfi planovani stavby a vybéru dodavatele je vSak nutné preferovat
nasazeni moderni techniky s nizkymi emisnimi parametry.

Provoz na feSené komunikaci je i v sou¢asném stavu zdrojem emisi znecistujicich latek
do ovzdusi. Vzhledem k tomu, Zze navrhovanou Upravou komunikace se charakter dopravy
nezméni, k narastu mnozstvi produkovanych emisi nedojde.

Hluk

Stavbou se nebude koncentrovat ani vznikat nova doprava, tedy z pohledu hlukové zatéze
bude zachovan stavajici stav.

Vliv na povrchové vody

Posuzovana silnice je odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu do stavajicich
podélnych pfikopl. Vzhledem k navrzené rekonstrukci nedochazi ke zméné vlivu stavby
na povrchové vody oproti stavajicimu stavu.

Vlivy na podzemni vody

Vzhledem k charakteru stavby a navrzené rekonstrukci se nepfedpoklada zména vlivu
stavby na podzemni vody oproti stavajicimu stavu.

Odpady

PFi uzivani stavby budou vznikat odpady, které vznikaji hlavné pfi udrzbé a uklidu
komunikace. Nakladani s odpady bude zajisténo v souladu s legislativou plathou v dobé
provozu. VeSkeré nalezitosti nakladani s odpady budou zalezitosti spravce komunikace.

Béhem stavby se jedna hlavné o odpady souvisejici s vystavbou, jako jsou asfaltove
smési, fedidla, natéry, cement, drn, nevhodna zemina, komunalni odpad atd.

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu s platnymi pifedpisy
dle charakteru materialu. Jedna se o nasledujici dokumenty:

— zakon ¢&. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech;
— vyhlaska €. 93/2016 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadu;
— vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpadem.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, ktery predlozi
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k odsouhlaseni.
Vliv na pfirodu a krajinu

Pfi stavbé bude postupovano v souladu s § 5 odst. 3 zakona ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisl tak, aby nedochazelo k nadmérnému Ghynu
rostlin a ke zrafiovani nebo uhynu Zivocichu nebo ni€eni jejich biotopu.

Pfedmétna stavba neprochazi Zzadnym zvlasté chranénym uzemim podle zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl (narodni park,
chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni
pamatka, pfirodni pamatka), ani v jeho bezprostfedni blizkosti.

Pfedmétny usek silnice neni ve stfetu s zadnym regionalnim nebo nadregionalnim prvkem
sité USES. Trasa posuzované prelozky nezasahuje do zadného vyznamného krajinného
prvku.

V zajmovém Uuzemi neroste Zadny pamatny strom evidovany ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Realizace stavby nezpusobi vyhubeni Zadného zvlasté chranéného rostlinného druhu ve
smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Reseny Usek silnice 11/360 neprochazi Zzadnou evropsky vyznamnou lokalitou (EVL) podle
smérnice Rady Evropskych spoleCenstvi €. 92/43/EHS, o stanovistich.

V zajmovém uzemi stavby nejsou vyhlaseny ani navrzeny zadné ptaci oblasti dle smérnice
Rady Evropskych spole€enstvi €. 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd (smérnice o
ptacich).

Zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na Zivotni prostredi

Stavba svym rozsahem nevyzaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist

Ochranna a bezpeCnostni pasma nejsou z hlediska ochrany Zzivotniho prostfedi
navrhovana.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatreni k poZadavkum civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva
Stavba svym ucelem nebude slouzit k ochrané civilniho obyvatelstva.

Reseni zdsad prevence zdvaznych havarii

ProtoZze se jedna o dopravni stavbu, je zdrojem rizik vzniku zavazné havarie unik
zavadnych nebo ropnych latek do okoli.
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Seznam nebezpecnych zavadnych latek (dale jen ,nebezpecéné latky“) je uveden v pfiloze
€.1 zakona €.254/2001 Sb. Tento seznam obsahuje i zvlast nebezpecné zavadné latky.

Za havarii se vzdy povazuji pfipady zhorSeni nebo ohroZeni jakosti vod ropnymi latkami
nebo dojde-li k zhorSeni jakosti vod v chranénych vodohospodarskych oblastech
ochrannych pasmech nebo vodarenskych tocich a jejich povodi.

O havarii nejde v téch pfipadech, kdy vzhledem k rozsahu a mistu uniku je vylou¢eno
vniknuti zavadnych latek do povrchovych nebo podzemnich vod.

Systém prevence zavaznych havarii je stanoven zakonem ¢&. 224/2015 Sb. Zakon
o prevenci zavaznych havarii zpasobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami
nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdéjSich predpisl, (zakon o prevenci zavaznych havarii).

Zakladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim
jinymi latkami, nez odpadnimi vodami stanovi § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach.

Odpadni vody specifikuje § 38 zakona ¢&. 254/2001. Nakladani s odpadnimi vodami je
zavazné specifikovano.

V dalSich stupnich dokumentace bude vypracovan podrobny havarijni plan stavby.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavbé budou pouzity bézné materidly pro pozemni komunikace. Zajisténi téchto
materialu bude v kompetenci budouciho zhotovitele.

Odvodnéni stavenisté

Stavenisté (stavajici komunikace) bude odvodnéno do stavajicich prikopU silnice.
Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Na stavbu budou umoznény pfijezdy pfimo ze stavajici komunikacni sité a nebude nutno

budovat provizorni pfijezdové komunikace.

Stavebni ¢innost musi byt provadéna tak, aby byla zajiSténa trvala dostupnost stavajici
zastavby a zemédélskych pozemku. V pfipadé Uplného uzavieni nékteré ze stavajicich
komunikaci musi byt fadné vyznadena objizdna trasa. Uplné uzavfeni komunikaci se ale
nepredpoklada — stavba bude probihat za provozu a vzdy bude zachovan prljezd v
jednom sméru.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pfed zahajenim stavby je tfeba provést pasportizaci stavajicich komunikaci i pfipadnych
dalSich okolnich objektl za pfitomnosti zadavatele, spravce (majitele) a zhotovitele

stavby. Po skonCeni stavby budou poSkozené pozemky nebo objekty uvedeny do
puvodniho stavu.
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Ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace,
demolice, kdaceni dfevin

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisti
stanovené NV €. 101/2005 Sb., a aby staveni$té vyhovovalo obecnym pozadavkim na
vystavbu. Za uspofadani stavenidté odpovida zhotovitel stavby, kterému bude stavenisté
pfedano a ktery jej prevezme. V zapise o predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé
skute¢nosti, jeZz jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit tak, aby se stavby mohly fadné a bezpecné
provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtézovani okoli staveb, ohrozovani bezpelnosti provozu na vefejnych
komunikacich, ke zneciStovani komunikaci, ovzdu$i a vod, k zamezovani pfistupu k
pfilehlym stavbam nebo pozemkdm.

Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich u¢inka
zarfizeni stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrafiovani stavby bezpecné
chranit. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté, kdy
bylo zachovano sou€asné uZivani vefejnosti, se musi po dobu spoleéného uzivani
bezpetné ochrafiovat a udrZzovat v nalezitém stavu. Vefejna prostranstvi a pozemni
komunikace se pro stavenisté pouziji jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Pred
ukon&enim jejich uzivani se musi uvést do puvodniho stavu, pokud pfislusny organ od
tohoto pozadavku neustoupi.

Stavenisté a vSechny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a
udrzovany, aby nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostfedi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi UCinky, zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, pusobit na okoli nad
pfipustnou miru. Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni staveni§té musi odpovidat
jejich docasné funkci. Myti stroju a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li
zajiSténa ochrana prostfedi podle pfislusnych predpisa.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a b€hem provadéni praci je dodrzuje.
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz
vysSkové, ftrasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického
vybaveni a jinych podzemnich prekazek.

Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba nevyzaduje nové trvalé zabory. Pozemky doCasného zaboru jsou vymezeny
vnéjSimi hranicemi télesa pfedmétné silnice, pfipadné hranici silni€éniho pozemku. Béhem
provadéni stavebnich c¢innosti mohou vzniknout i doCasné zabory na pfilehlych
sousednich pozemcich. Do¢asné zabory budou zfizeny pro nezbytné nutnou dobu v co
nejmensim rozsahu a budou pfedem domluveny zhotovitelem s pfislusnymi viastniky
dot&enych pozemkU a spravcem dané sité.
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Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V ramci stavby se nepocita s péSim provozem v misté stavby ani s obchozimi trasami.
Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadid a emisi pfi vystavbé

Vyfrézované asfalty a vybourané nestmelené vrstvy budou v nejvyssi mozné mife zpétné
zabudovany do stavby - do stmelené podkladni vrstvy budované recyklaci za studena a
pro povrchovou Upravu nezpevnénych krajnic.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro pfehled je uvedena nasledujici tabulka s rozhodujicimi kubaturami této stavby:

POTREBA MATERIALU ZE

VYKOP NASYP ZEMNIKU

potfeba

nevhodna vhodna . material Nasyp aktivni  materialu potfeba
. . prebytek . o .

zemina zemina z vykopu  (krajnice) zéna do humusu

nasypu

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

KUBATURA 1747 0 1747 0 47,8 535,2 47,8 110,0

CELKEM 174,7 47,8 693,0

B.7.)

B.7.k)

Zemina vyziskana pfi upravé krajnic nebude, dle pfedpokladu, pouzitelna pro zpétné
zabudovani. Jeji pouziti bude mozné napf¥. pfi dosypavkach terénu. Pfebytek nevhodného
materialu bude odvezen na vhodné lokality v okoli stavby (zajisti zhotovitel stavby).

Na svazich stavajicich komunikaci v rozsahu nutném pro upravu krajnic bude provedena
skryvka drnu v tloustce 0,10m (kubatura drnu 70,6 m?3). Odstranény drn se uloZi na
skladku v obvodu stavenisté a mize byt vyuzit na vySkové Upravy terénu (mimo nasypova
télesa komunikaci).

Ornice na stavbou zasazenych plochach sejmuta nebude.
Ochrana zivotniho prostfedi pri vystavbé

Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k poSkozeni zdravi, a aby neméla negativni vlivy
na Zivotni prostfedi. Je nutné, aby dodavatel stavby minimalizoval na nejmensi mozZnou
miru negativni vliv na obyvatele a uzivatele objektlu v dané lokalité. Jedna se zejména o
dodrzovani noc€niho klidu, omezovani prasnosti pravidelnym kropenim a cisténim
stavebnich mechanizm0 od blata i o minimalizaci otfesu vyvolavanych stavebnimi
mechanizmy.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Plan BOZP ( pfiloha H.)

Plan BOZP pro realizaci stavby byl zpracovan v souladu s § 18/1 zakona ¢. 309/2006 Sb.
a § 7 NV & 591/2006 Sb., ale nemohl vyhodnotit vSechna rizika vyskytujici se na
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stavenisti, ktera ohrozuji bezpe€nou praci osob, zivotni prostfedi nebo pozarni ochranu.
Detailni feSeni prevence na stavenisti musi vSichni zhotovitelé stavby zapracovat
v Technologickych a Pracovnich postupech. Plan Bezpeénosti stavby je zavazny pro
vSechny zhotovitele stavby a jakékoliv odchylky od planu musi byt provadény pouze po
pisemném odsouhlaseni. V8echny poZadavky planu bezpecCnosti odpovidaji platné
legislativé CR. Tento dokument slouZi pro vzajemnou informovanost zaméstnavatelt,
v pfipadech, kdy pini Uukoly na jednom pracovisti (stavenisti) vice zaméstnavateld.

Koordinator BOZP

Posouzeni povinnosti zadavatele stavby urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti podle § 15 zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP a zpracovani planu BOZP pro fazi
realizace na takové stavby, kde budou pUsobit dva a vice zhotoviteld, ktefi ziskali stavebni
povoleni po 1. lednu 2007 a u kterych jsou pfesazeny nasledujici limity objemu staveb:

e U kterych celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30
pracovnich dnu, ve kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20 fyzickych
osob po dobu delSi nez 1 den

e u kterych celkovy planovany objem praci a €innosti b&éhem realizace dila pfesahne
500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotéenych staveb
Neni pfedmétem stavby.
Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

e  Zachovat provoz na silnici 11/360.

e Provadét stavebni prace za stfidavého provozu, provoz fidit pomoci svételnych
signalli a pfenosnych dopravnych znagek. Sitka jizdniho pruhu pro provoz minimalne
2,75 m. Podélna uzavéra délky cca 900 m.

e V pfipadé uplné uzavérky silnice (tyka se zaslepeni mistni kounikace) vyznagit
objizdkovou trasu.

Reseni dopravy béhem vystavby, objizd’ky a vyluky

Z duvodu zachovani provozu na silnici 11/360 bude rekonstrukce silnice provadéna po
polovinach. Podélna uzavéra rekonstruované ¢asti jizdniho pruhu bude délky cca 900 m.
Provoz na silnici bude fizen mobilni svételnou signalizaci. Po dobu realizace stavby bude
zaslepena mistni komunikace — nebude mozné na ni odbo it ze silnice 11/360. Objizdka
povede po ulici Trebicska (silnice 111/36054), na kterou je tato mistni komunikace
napojena.

ZarFizeni stavenisté s vyznac¢enim stavenisté

Zafizeni stavenisté je véci zhotovitele a bude feSeno v ramci RDS.
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Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby bude rozdélen na tfi etapy.

1. etapa zahrnuje: rekonstrukci vozovky stoupaciho pruhu od km 0,720 pracovniho

staniceni po konec Useku v€etné oblasti kfizovatky s mistni komunikaci v pIné skladbé
vozovky, a zarover upravy vSech propustku.
Po dobu, kdy bude rekonstruovana vozovka v oblasti kfizovatky s mistni komunikaci
(km 0,720 - 0,740), nebude mozné odbocit ze silnice 11/360 na tuto mistni komunikaci
a pfistup na ni bude umoznén pouze z komunikace ul. Tfebi&ské; mistni komunikace
bude zaslepena s pouzitim pfenosné dopravni znacky IP10a, IP10b (viz schéma €.1).
Provoz na silnici [1/360 bude ve dvou jizdnich pruzich.

2. etapa zahriiuje: rekonstrukci vozovky levého jizdniho pruhu vyménou asfaltového
krytu vozovky s recyklovanym materidlem za studena v celém useku délky cca 900
m v€etné obou sjezdl. Vozovka bude zUZena na jeden jizdni pruh (8ifky min 2,75 m),
provoz bude fizen pfenosnym dopravnym znacenim a svételnymi signaly (viz schéma
€.2). Mistni komunikace zUstava zaslepena.

3. etapa zahrfiuje: rekonstrukci vozovky pravého jizdniho pruhu vyménou asfaltového
krytu vozovky s recyklovanym materialem za studena v celém useku délky 450 m.
Vozovka bude zUzZena na jeden jizdni pruh (Sifky min 2,75 m), provoz bude fizen
pfenosnym dopravnym znacenim a svételnymi signaly (viz schéma ¢&.2). Mistni
komunikace zUstava zaslepena.

Vécné a ¢asové vazby

pfelozku obchvatu silnice 11/360 mimo zastavéné Uzemi mésta ve smyslu Uzemniho
rozhodnuti (VYST/3552/2018-krib/1065/2018, pravoplatnost ode dne 1.3.2019). Zadatek
upravy 1. Casti stavby je totozny s koncem upravy 2. ¢asti. Obé Casti jsou provazany i
Casové, vystavba 1. €asti bude plynule navazovat na 2. ¢ast.

DalSi budouci souvisici stavbou je ,11/360 Velké Mezifi¢i — JV obchvat, 3. ¢ast®. Jedna se
o doplnéni plnohodnotného pfipojovaciho pruhu z vedlej$i komunikace v kfizovatce km
0,731. Stavba je pfedmétem pfipravované dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
(DUSP).

Harmonogram vystavby

Podrobny harmonogram vystavby bude zpracovan zhotovitelem stavby.

Paksic: o202¢ | owaoes | osfzozs | oesrozs | 1002099
Etapa: 1, etapa 2. etapa 3. etapa

50

Nazev stavebnibe ohjekiu;

Lahajeni staviy

Ukonfen: staviy

101.2

Rekonstrukee silnice 1L/360

101.3

Spezdy 2e siinice 1L/360
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Schéma stavebnich postupu

Schéma ¢.1 — Uzavirka pozemni komunikace. Zaslepena bude mistni komunikace (km 0,731
pracovniho stani¢eni silnice 1//360). Objizdkova trasa k této mistni komunikaci povede po ul.
Trebicské.

Schéma B/15

Standardni pracovni misto.
Uzavirka pozemni
komunikace s objizdkou.
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Schéma ¢.2 — ZuZeni vozovKy na jeden jizdni pruh. SniZzovani rychlosti po 20 km/hod..
Rychlost na silnici 1I/360 bude snizena na 70 km/hod (ne 80 km/hod., jak je uvedeno na
obrazku) a nasledné na 50 km/hod.

e T ] Schéma C/5
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CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Silnice 11/360 je odvodnéna pficnym a podélnym sklonem do pfikopl nebo na stavajici
terén.

Jedna se o rekonstrukci vozovky a krajnic komunikace ve stavajicim rozsahu - odtokové
pomeéry se neméni a neméni se ani typ odtékajicich vod (voda z povrchu komunikace a
z nezpevnénych ploch — krajnice, svahy silni¢niho télesa a pfikopy). Stavajici systém
odvodnéni je plné funkéni a bude zachovan. VSechny pfikopy rekonstruovaného useku
budou vycistény, pfipadna posSkozena mista budou opravena a uvedena do plvodniho
stavu. Rekonstruovany budou propustky na levém pfikopu — dva propustky DN 400 pod
sjezdy a jeden DN 600 pod mistni komunikaci. Stavajici betonova €ela propustkd budou
odbourana a po doplnéni a sefiznuti trub budou zhotovena nova &ela zkosena do sklonu
svahu s obkladem z kamene do betonu.

V Brné, 03/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcova
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