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 P O P I S  Ú Z E M Í  S T A V B Y  

 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využit í  a zastavěnost území 

Stavba rekonstrukce silnice II/360 se nachází v katastrálním území města Velké Meziříčí 
na jeho jižním okraji v převažně nezastavěném území. 

Na začátku zájmového území se nachází nově realizovaná okružní křižovatka silnic II/360 
a III/36054. Silnice II/360 pak přechází územím, kde jižně od trasy silnice sa nacházejí 
zemědělsky obdělávané pozemky, severně je průmyslová zóna a dále pak plochy určené 
pro budoucí výstavbu. 

Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina (silnice II/360), u sjezdů města Velké 
Meziříčí, Státního pozemkového úřadu ČR a Energia Garenna s.r.o.. 

Silnice II/360 je v daném úseku v šířkovém uspořádání S9,5.  

 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíl i  a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod  

Geologické poměry 

Z hlediska regionálního geologického členení lokalita náleží do strážeckého moldanubika 
Českého masivu. Strážecké krystalinikum se řadí k pestré skupině, v širším okolí lze 
nalézt serpentinity, ruly, amfibolity, granulity a migmatity.   

Zájmová  lokalita  je  v oblasti  třebíčského  plutonu,  který  je  zde  zastoupen  syenity 
(durbachity), které jsou  charakteristické zvýšeným  obsahem  horčíku  a  draslíku. Na 
svazích nebo  při  úpatí  svahů  se  vyskytují  kvartérní  deluviální  hlinito-písčité  sedimenty  
s  místy štěrkovitou kamenitou příměsí, popřípadě sutě. 

Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČR náleží zájmové území k následujícím jednotkám: 

Začlenění dle geomorfologického systému 

SYSTÉM Hercynský  

SUBSYSTÉM Hercynská pohoří 

PROVINCIE Česká vysočina 

SUBPROVINCIE Česko-moravská soustava 

OBLAST Českomoravská vrchovina 
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CELEK Křižanovská vrchovina 

PODCELEK Bítešská vrchovina 

OKRSEK Velkomeziříčská pahorkatina 
 

Hydrogeologické poměry 

Sledovaná oblast je součástí hydrogeologického rajónu 6550 – Krystalinikum v povodí 
Jihlavy  (Olmer,  Hermann,  Kadlecová,  Prchalová  et  al.  –  Hydrogeologická  rajonizace  
ČR, 2006).  Hydrogeologické  poměry  jsou  ovlivněny  geologickou  stavbou.  Pro  naše  
účely  má význam  svrchní  zvodeň  vázaná  především  na  kvartérní  pokryv,  zónu  
zvětrávání  a podpovrchového rozpojení hornin. Hloubka oběhu je dána úrovní místní 
erozní báze. Hladina podzemní vody je většinou volná až mírně napjatá a sleduje 
konformně terén. Nejčastějším způsobem odvodnění mělkého oběhu podzemních vod je 
skrytý příron do údolních niv, příp. přímo do vodotečí. Uplatňuje se zde propustnost 
průlinová, která směrem do hloubky přechází v propustnost puklinovou.. 

Ložiska nerostných surovin a poddolovaná území 

Podle evidence vedené na informačním serveru České geologické služby (ČGS) není 
zkoumaný úsek trasy veden po poddolovaném území. 

 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Geodetické zaměření stavby 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření dotčeného 
území společností ZK – Brno s.r.o.  

Geodetické zaměření stavby je patrné ze situačních výkresů v části C a D této 
dokumentace. 

Průzkum stávajících inženýrských sítí 

V rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení byl proveden průzkum 
inženýrských sítí. Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v situačních výkresech v části 
C a D této dokumentace. 

Na základě obdržených vyjádření dochází v zájmovém území ke styku s nadzemním 
vedením VN a VVN EG.D., podzemním vedením NN EG.D., sdělovacím vedením 
nadzemním EG.D a podzemním Vodafone: 

 km 0,276 985  Sdělovací kabel Vodafone stávající  
 km 0,307 326 Nadzemní vedení VN EG.D. stávající 
 km 0,353 180  Nadzemní vedení VVN EG.D. stávající 
 km 0,357 955  Nadzemní sdělovací vedení EG.D. stávající 
 km 0,363 622  Nadzemní vedení VVN EG.D. stávající 
 km 0,539 373  Nadzemní vedení VVN EG.D. stávající 
 km 0,545 813  Nadzemní sdělovací vedení EG.D. stávající 
 km 0,551 822  Nadzemní vedení VVN EG.D. stávající 
 km 0,672 780 Nadzemní vedení VN EG.D. stávající 
 km 0,685 476 Nadzemní vedení VN EG.D. stávající 
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 km 0,748 072  Podzemní vedení NN EG.D. stávající 

Diagnostický průzkum 

Byl proveden diagnostický průzkum vozovky společností M.I.S. a.s., Hradec Králové.  

Posuzovaný úsek lze z hlediska stavu povrchu a rozsahu poruch jako celek hodnotit 
klasifikačním stupněm 5, což vyžaduje nutné provedení opravy vozovky. Z hlediska 
zbytkové doby životnosti lze úsek jako celek hodnotit klasifikačním stupněm 5. Na základě 
měření únosnosti FWD a velikosti dopravního zatížení vozovka vykazuje zbytkovou dobu 
životnosti 0,1 roku. 

 Tloušťka zjištěných asfaltem stmelených vrstev se pohybuje mezi 185 - 225 mm.  
 Asfaltem stmelené vrstvy jsou tvořeny třemi vrstvami. 
 Obrusná vrstva v tloušťkách 50–65 mm (v průměru 58 mm).  
 Ložná vrstva v tloušťkách 60-75 mm (v průměru 66 mm).  
 Podkladní vrstva v tloušťkách 70-100 mm (v průměru 85 mm) 

Pod asfaltovými vrstvami se ve všech případech nacházela nestmelená podkladní vrstva 
z ŠD frakce 0/32. Pod ní byla zaznamenána vrstva štěrkopísku. V aktivní zóně vozovky 
byla zjištěna zemina typu S3 S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy. Zemina S3 S-F je 
mírně namrzavá až nenamrzavá zemina, která je vhodná do násypu a podmínečně 
vhodná do podloží vozovky.  

 Tloušťka zjištěné podkladní vrstvy ŠD 0/32 se pohybuje mezi 235 – 490 mm (v 
průměru 343 mm). 

 Podkladní (ochranná) vrstva ze štěrkopísku průměrné tloušťky 250 mm. 
 Podloží vozovky tvoří písčité zeminy typu S3 S-F. 

Obsah PAU zjišťovaný v 6 vzorkách stávající vozovky byl stanoven jako < 3,20 mg/kg. 
Všechny vzorky byly zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T1. Vyfrézované asfalty tak 
nebudou nebezpečným odpadem a můžou být považovány za znovuzískaný materiál. 

Provedená diagnostika a její vyhodnocení navrhuje pro řešený úsek komunikace II/360 
Velké Meziříčí – JV obchvat dva návrhy opravy.  

Varianta A řeší opravu konstrukce vozovky provedením výměny všech konstrukčních 
vrstev v celkové tloušťce 520 mm.  

Ve variantě B navrhujeme využití technologie recyklace za studena na místě se sanací 
neúnosných stávajících nestmelených podkladních vrstev a sanací AZ v úseku pomalého 
stoupacího pruhu. Pro rekonstrukci vozovky byla vybrána varianta B. 

 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Rekonstruovaná silnice II/360 nezasahuje do zvláště chráněných území a nedotýká se 
významných krajinných prvků ani kulturních dominant krajiny, památkových rezervací a 
památkových zón. V zájmovém území se nenachází biocentra, biokoridory a prvky ÚSES 
a není tady vyhlášeno území soustavy Natura 2000.  

V zájmovém území stavby se nenachází: záplavové území, sesuvné území a území 
svahové nestability, poddolované území, ložisko nerostných surovin. 
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Pozemní komunikace 

Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních 
komunikacích“, jsou stanoveny následovně: 

 

Dálnice: 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky 
s jinou pozemní komunikací. 

Silnice II. a III. třídy: 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu mimo zastavěné území 

Inženýrské sítě 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 
energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
(vodovod a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1kV do 35kV včetně:  7m pro vodiče bez izolace 

2m pro vodiče s izolací základní 

1m pro závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35kV do110 kV včetně: 12m pro vodiče bez izolace 

5m pro vodiče s izolací základní 

Nadz. vedení o napětí nad 110kV do 220 kV včetně: 15m 

Nadz. vedení o napětí nad 220kV do 400 kV včetně: 20m 

Závěsné kabelové vedení do 110kV:   2m 

Podzemní vedení elektr. soustavy do 110kV včetně: 1m  

Podzemní vedení elektr. soustavy nad 110kV: 3m  

OP venkovních vedení NN se nestanovuje. 

Podzemní kabely elektronických komunikací:  0,5m od krajního vedení 

Středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území:  1m od kraje potrubí 

Vodovodní řady a kanalizační stoky do DN 500 včetně: 1,5m od okraje potrubí 

Kanalizační stoky nad DN 500:    2,5m od okraje potrubí 

OP nad průměr 200mm s dnem pod 2,5m hloubky se zvyšují o 1m. 

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle evidence vedené na informačním serveru České geologické služby (ČGS) není 
zkoumaný úsek trasy veden po poddolovaném území. 

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy, nejsou dotčeny zájmy civilního letectví. 

Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území. 
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 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,  vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba se nachází na pozemcích katastrálního území Velké Meziříčí. Stavba řeší 
rekonstrukci vozovky a krajnic stávající silnice II/360 bez změny její trasy. Pro stavbu bude 
nutný pouze dočasný zábor stávajících pozemků komunikace a částečně soukromých / 
městských / státních pozemků přilehlých ke komunikaci v místech sjezdů ze silnice II/360. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Množství odváděných 
dešťových vod ani odtokové poměry daného území se stavbou nemění.  

Stavba nezhorší dopad na krajinu a přírodu, ovlivní životní prostředí ve své blízkosti pouze 
krátkodobě, a to po dobu provádění stavby, zvýšenou hlučností a prašností. Ze stavby 
nevzniknou jiné než běžné stavební odpady. Obsah PAU zjišťovaný v rámci diagnostiky 
vozovky byl stanoven jako < 3,20 mg/kg, vozovka byla  zařazena do kvalitativní třídy ZAS-
T1. Vyfrézované asfalty tak nebudou nebezpečným odpadem a můžou být považovány 
za znovuzískaný materiál. 

 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k odstranění asfaltových vrstev frézováním, v místě stávajícího 
stoupacího pruhu k odbourání celé stávající konstrukce vozovky. U sjezdů dojde 
k vybourání stávajících betonových čel propustů. 

V rámci stavby nebude provedeno žádné kácení dřevin. 

 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou budou dotčeny pozemky ZPF. Jde o pozemky vedené jako orná půda, ale na 
kterých se již v současnosti nachází komunikace – sjezd. 
Do pozemků určených k plnění funkce lesa nebude předmětnou stavbou zasahováno. 

 Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě 

Rekonstruovaná silnice II/360 je součástí stávající dopravní infrastruktury, přístup na 
staveniště bude řešen z této silnice.  

Součástí stavby nejsou pěší ani cyklistické stezky, z tohoto důvodu nejsou řešeny 
bezbariérové přístupy. 

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující,  vyvolané, související 
investice 

Stavba nevyvolává další související investice. 

Postup prací je uveden v kapitole 8 – Zásady organizace výstavby. 

Souvisící stavbou je stavba „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část“. Jedná se o 
přeložku obchvatu silnice II/360 mimo zastavěné území města ve smyslu územního 
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rozhodnutí (VÝST/3552/2018-kríb/1065/2018, právoplatnost ode dne 1.3.2019). Začátek 
úpravy 1. části stavby je totožný s koncem úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i 
časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. část. 

Další budoucí souvisící stavbou je „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část“. Jedná se 
o doplnění plnohodnotného připojovacího pruhu z vedlejší komunikace v křižovatce km 
0,731 pracovního staničení úpravy silnice II/360. Stavba je předmětem připravované 
dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP). 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí,  na kterých se stavba 
umisťuje a provádí 

Seznam dotčených pozemků: 

 Parcelní číslo 6280/1, k.ú. Velké Meziříčí, číslo LV 6513; 
 Parcelní číslo 6289, k.ú. Velké Meziříčí, číslo LV 6660; 
 Parcelní číslo 6290, k.ú. Velké Meziříčí, číslo LV 6660; 
 Parcelní číslo 6051/49, k.ú. Velké Meziříčí, číslo LV 10002. 

 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí,  na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající komunikace ve stávajícím rozsahu. Ochranné 
pásmo silnice II/360 bude ponecháno v původním umístění a rozsahu.   

 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Monitoring nebo průběžné sledování přetvoření stavba nevyžaduje. 

 Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Připojení na dopravní infrastrukturu 

Rekonstruovaná silnice II/360 je součástí stávající dopravní infrastruktury, realizací stavby 
nedojde ke změně dopravního řešení.  
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CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 Celková koncepce řešení stavby 

B.2.1.a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce vozovky části stávající silnice II/360 
od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a III/36054 po začátek nového 
jihovýchodního obchvatu (II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část). Rekonstrukce je 
navržena ve stávající trase silnice. Celková délka úpravy je 898,75 m. 

B.2.1.b)  Účel užívání stavby 

Účel užívaní stavby se vzhledem ke stávajícímu stavu nezmění. 

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá. 

B.2.1.d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbar iérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem  

Stavba si nevyžaduje výjimku z normy. 

B.2.1.e)  způsob vypořádání podmínek a požadavků vyplývajících ze stavebního 
povolení, případně dalších povolení a ze závazných stanovisek orgánu 
životního prostředí.  

Pro provedení stavby jsou stanoveny podmínky uvedené ve stavebním povolení stavby č. 
DOP/38302/2023-po /8265/2023, které nabylo právní moci dne 15.9.2023. 

Při provádění stavby budou respektovány podmínky těchto závazných stanovisek a 
vyjádření, jež jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení: 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad 
Sázavou, Dopravní inšpektorát č.j. KRPJ-43872-2/ČJ-2023-161406-DING ze dne 
17.4.2023 

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. 
DOP/19489/2023-krej/70/2023 ze dne 31.3.2023 

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje č.j. 
VÝST/18208/2023-hav/4653/2023 ze dne 24.4.2023 a č.j. VÝST/24120/2023-
kot/5178/2023 ze dne 26.4.2023 

- EG.D, a.s. č.j. L16945-27087064 ze dne 13.4.2023 
- GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002798698 ze dne 27.4.2023 
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou, č.j. ZR/1349/2023-Še 

ze dne 25.4.2023 
- Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. MW9910221083537989 ze dne 13.4.2023 
- Technické služby VM s.r.o. ze dne 31.3.2023 
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B.2.1.f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby – návrhová rychlost,  provozní staničení, šířkové uspořádání, 
intenzity dopravy, technologie a zařízení,  nová ochranná pásma a 
chráněná území apod. 

Rekonstrukce silnice II/360  je řešena v úseku km 107,4 – km 108,3 provozního staničení. 
Celková délka úpravy je 898,75 m. 

Návrhová rychlost silnice je 70 km/h. Základní šířkové uspořádání komunikace je 
v kategorii S 9,5. 

Jízdní pruhy 2 x 3,50 m 

Zpevněná krajnice 2 x 0,75 m 

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m  

Volná šířka celkem 9,50 m 

Silniční ochranné pásmo je dle zákona o pozemních komunikacích definováno mimo souvisle 
zastavěné území u silnic II. třídy 15 m od osy jízdního pásu. 

B.2.1.g)  Ochrana stavby podle j iných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu podle zvláštních předpisů.  

B.2.1.h)  Základní b i lance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí,  tř ída energetické náročnost i budov apod. 

Bilance zemních prací a základních přesunů hmot je uvedena v kap. B.8. 

B.2.1. i)  Základní předpoklady výstavby – časové údaje o real izaci stavby, členění 
na etapy 

Termín realizace stavby: 06/2027 – 10/2027. 

Stavba bude rozdělena na etapy pouze z důvodu řízení dopravy (viz. kap. B.8). Etapy 
nejsou uvažovány jako milníky stavby. 

B.2.1. j)  Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání 
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení 
kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí  stavby 
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba bude probíhat za provozu, po jejím dokončení bude zkolaudována jako celek. 

B.2.1.k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou uvedeny v části dokumentace Oceněný soupis prací. 
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 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází v extravilánu katastru města Velké Meziříčí na jeho jižním okraji. 
Prostorově zůstává trasa komunikace II/360 ve stávající poloze a je v souladu s platným 
územním plánem města Velké Meziříčí. Stavba zachovává stávající ráz území. 

B.2.2.b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiá lové a 
barevné řešení 

Vzhledem k dopravnímu účelu není stavba architektonicky řešena. Pro stavbu budou 
použity běžné materiály užívané v dopravním stavitelství, vozovka je navržena jako 
asfaltová. Pro zakomponování silniční stavby do krajiny jsou veškeré svahy silničního 
tělesa osety trávou.  

 Celkové technické řešení  

B.2.3.a)  Popis celkové koncepce stavebně technologického řešení 

Vzhledem k dopravnímu významu silnice II. třídy je komunikace zařazena do návrhové 
úrovně porušení D0. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity 
provozu těžkých nákladních vozidel. Celostátní sčítání dopravy probíhalo v roce 2016. 
Posuzovaná komunikace spadá do sčítacího úseku č. 6-1735, na kterém bylo stanoveno 
zatížení 732 TNV za 24 hodin v obou směrech a roční průměrná denní intenzita 4 445 
vozidel za den. Vozovka je zařazena do III. třídy dopravního zatížení (501- 1 500 TNV 
denně v obou směrech). 

Rekonstrukce vozovky je navržena tak, aby nová vozovka vyhověla zatížení dopravou dle 
platných ČSN.  

B.2.3.b)  Celková bi lance nároků všech druhů energií ,  tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektr ické energie, podmínky př i zvýšení 
technického maxima) 

Voda a elektrická energie pro potřebu stavby budou zajištěny z mobilních zdrojů správce 
komunikace. 

B.2.3.c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí  

Při užívání stavby budou vznikat běžné odpady související s údržbou a úklidem 
komunikace. Během samotné rekonstrukce silnice půjde hlavně o odpady jako jsou 
asfaltem stmelené a nestmelené vrstvy vozovek, nátěry, cement, drn ze silničního tělesa, 
komunální odpad atd. 

Nakládání s odpady bude záležitostí správce komunikace. Ukládání odpadů bude řešeno 
v souladu se zákonem o odpadech – vše se bude řešit ve smyslu platné legislativy. 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými předpisy 
dle charakteru materiálu: 
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 zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech; 

 vyhláška č.8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

 vyhláška č.273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpadem 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 

 odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na skládku. Vhodné skládky 
pro ukládání odpadu ze stavební činnosti si zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby;  

 nevhodná zemina a drn budou rovněž odváženy na skládku; 

 odpadní dešťové vody ze staveniště budou vypouštěny do silničních příkopů; 

 odpadní splaškové vody – na staveništi bude použito chemické WC; 

 vyfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou použity z části k zásypu nezpevněné 
krajnice, z části k dosypání vrstvy nové vozovky budované recyklací za studena 
(smíchaní R-materiálu z frézovaných asfaltových vrstev a vybouraného zrnitého 
materiálu původní nestmelené vrstvy v poměru 50:50). Nevyužitý materiál bude 
uskladněn k dalšímu použití. 

Odpady budou vznikat zejména při demolicích stávajících betonových objektů a vozovek, 
při zemních pracích, pokládání jednotlivých vrstev vozovek a při dokončovacích pracích, 
eventuálně při likvidaci následků havarijních situací vzniklých při výstavbě. Během 
stavebních činností budou vznikat také odpady vázané na provoz zařízení staveniště. 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště, budou mít 
charakter zejména přípravných a servisních činností. 

S nebezpečnými odpady může zhotovitel nakládat pouze na základě souhlasu věcně 
místně příslušného orgánu státní správy. Odpady musí být shromažďovány utříděné dle 
jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Původce 
odpadů je zodpovědný za nakládání s odpady po dobu jejích využití nebo odstranění. 

Pokud by v průběhu realizace stavby docházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů, musí 
mít původce platný souhlas místně příslušného orgánu státní správy dle ust.§30 zákona 
o odpadech. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, nepropustně uložit a vyvést na příslušnou skládku 
nebo do spalovny. 

B.2.3.d)  Požadavky na kapacity veřejných sít í  komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Součástí stavby nejsou elektronické komunikační zařízení. 

 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je umístěna na silnici II/360 v extravilánu. Bezbariérové užívání stavby není 
řešeno. 
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 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při provozu stavby a jejím užívání bude zajištěna dodržováním zákona 
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších vyhlášek, 
společně s navrženým dopravním značením. 

Po dobu výstavby budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky, především BOZP 
všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. 

 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a)  Popis současného stavu 

Silnice II/360 je dvoupruhová směrově nerozdělená silnice II. třídy řešená v šířkovém 
uspořádání dle kategorie S 9,5. V řešeném úseku za okružní křižovatkou je směrové 
vedení tvořeno obloukem bez přechodnic o poloměru 650 m, následuje krátká přímá a 
následně je trasa vedena v inflexním motivu 2 protisměrných směrových oblouků s 
přechodnicemi o poloměrech 800 a 850 m.  

V řešeném úseku klesá silnice II/360 ve sklonu 2,93%, následuje stoupání ve sklonu 
1,44% a další klesání ve sklonu 3,13 %. 

Silnice je na začátku řešeného úseku rozšířena o původní přidatné pruhy v křižovatce na 
šířku cca 15,5 m, následuje úsek v základní šířce a u křižovatky s místní komunikací se 
silnice postupně rozšiřuje o připojovací pruh a odbočovací pruh pro odbočení vlevo k této 
křižovatce. Za křižovatkou se nachází odbočovací pruh, který pokračuje jako stoupací 
pruh. 

Území je rovinaté, silnice je vedena v mírném násypu, ke konci úseku v mírném zářezu. 

Na pravé straně silnice v časti navazující na okružní křižovatku v souběhu s polní cestou 
je v krajnici osazeno jednostranné ocelové svodidlo. 

Na obrusné vrstvě vozovky se nacházejí poruchy ze všech skupin – tj. ztráta hmoty, trhliny 
i deformace. Některé poruchy se nacházejí samostatně a jiné v kombinaci více poruch 
najednou. Na vozovce se vyskytují poruchy ojediněle, resp. na omezené ploše. Na 
řešeném úseku jsou nejčastější poruchou vyjeté koleje, trhliny podélné úzké a rozvětvené, 
vysprávky, nepravidelné hrboly a zvýšená nezpevněná krajnice. 

B.2.6.b)  Popis navrženého řešení 

Navržená rekonstrukce vozovky kopíruje stávající směrové, výškové i šířkové uspořádání 
řešeného úseku silnice II/360.  

B.2.6.1)  Objekty přípravy staveniště 

Nejsou součástí dokumentace. 

B.2.6.2)  Pozemní komunikace 

SO 101.2 – Rekonstrukce silnice II/360 

Předmětem stavebního objektu je oprava vozovky silnice II/360 a úprava krajnic. 
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Rekonstruovaný úsek je 898,75 m dlouhý.  

Základní uspořádání komunikace je následující: 

Jízdní pruhy   2 x 3,50 m 

Zpevněná krajnice  2 x 0,75 m 

Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m (volná šířka) 

Volná šířka celkem  9,50 m 

Vozovka je v místech křižovatek rozšířena o přídatné pruhy.  

V místě směrových sloupků je šířka nezpevněné krajnice 0,75 m, v místě svodidel 1,5 m. 

Navržená oprava vozovky: 

 odfrézování 160 mm stávajících asfaltem stmelených vrstev,  
 v úseku km 0,720 až po konec řešeného úseku vlevo na šířku 4 m (plocha stoupacího 

pruhu) odfrézování zbývajících asfaltem stmelených vrstev v tl. 50 - 70 mm a 
odstranění 580 mm stávajících nestmelených vrstev vozovky,  

 sanace aktivní zóny na této ploše,  
 provedení podkladní vrstvy z ŠDA v tl. 200 mm,  
 provedení druhé podkladní vrstvy z ŠDA v tl. 200 mm,  
 dosypání sanovaného pruhu  vhodným  materiálem  k recyklaci  za  studena  (např.  

smíchaným R-materiálem z frézovaných  asfaltových  vrstev  a  vybouraným  zrnitým  
materiálem  původní  nestmelené  vrstvy  v poměru 50:50),  

 v délce celého úseku na plnou šířku vozovky provedení vrstvy recyklace za studena 
RS CA 0/32 v tl. 180 mm dle TP 208,   

 infiltrační postřik dle ČSN 73 6129, PI-CP; 0,70 kg.m-2 zbytkového pojiva,  
 pokládka podkladní vrstvy ACP 16 +, 50/70, v tloušťce 60 mm dle ČSN 73 6121 resp. 

ČSN EN 13108-1,  
 spojovací postřik dle ČSN 73 6129, PS-CP; 0,40 kg.m-2 zbytkového pojiva  
 pokládka ložné vrstvy ACL 16 S, PmB 25/55-60, v tl. 60 mm dle ČSN 73 6121 resp. 

ČSN EN 13108-1,  
 spojovací postřik dle ČSN 73 6129, PS-CP; 0,40 kg.m-2  zbytkového pojiva,  
 pokládka obrusné vrstvy ACO 11 S, PmB 45/80-65, v tl. 40 mm dle ČSN 73 6121 

resp. ČSN EN 13108-1. 

Nezpevněná krajnice bude zpevněná R – materiálem fr. 0/22 tloušťky 150 mm, sklon 
krajnice je 8,0 %. 

SO 101.3 – Sjezdy ze silnice II/360 

Objekt řeší úpravu stávajících sjezdů ze silnice II/360 – opravu vozovky sjezdů a 
rekonstrukci propustků na zkosené bez betonových čel tak, aby nedošlo k nutnosti 
osazení svodidel na II/360. 

Sjezdy s propustky se nachází v km 0,249 vlevo (propustek DN 400) a v km 0,899 vlevo 
(DN 400). U obou sjezdů je navržena oprava vozovky odfrézováním asfaltových vrstev 
v tloušťce 160 mm, provedením vrstvy recyklace za studena RS CA 0/32 v tl. 180 mm a 
pokládkou podkladní,  ložné a obrusné asfaltové vrstvy v celkové tl. 160 mm. U propustků 
budou vybourána betonová čela, budou doplněny trouby příslušného DN a seříznuty do 
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sklonu svahů. Příkopy v blízkosti propustků budou přečištěny. 

V km 0,731 vlevo se nachází křižovatka s místní komunikací, pod kterou je propustek DN 
600. Vozovka v prostoru křižovatky na části místní komunikace délky cca 7 m bude 
vyměněna v plné tloušťce, obdobně jak je tomu u stoupacího pruhu silnice II/360. 
Propustek bude zrekonstruován stejným způsobem, jako propustky u sjezdů. 

Nezpevněné krajnice budou zpevněny R - materiálem fr. 0/22 tloušťky 150 mm, sklon 
krajnice 8,0 %. Upravené svahy silničního tělesa ve sklonu 1:2 budou ohumusovány a  
zatravněny. 

B.2.6.3)  Mostní objekty a zdi 

Nejsou součástí dokumentace. 

B.2.6.4)  Odvodnění pozemní komunikace 

Nejsou součástí dokumentace. 

B.2.6.5)  Tunely, podzemní stavby a galer ie 

Nejsou součástí dokumentace. 

B.2.6.6)  Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Na pravé straně silnice (ve směru do centra města) v časti navazující na okružní 
křižovatku je v souběhu s polní cestou v krajnici osazeno jednostranné ocelové svodidlo 
úrovně zadržení N2. V případě, že to bude nutné z důvodu úpravy nezpevněné krajnice, 
bude svodnice dočasně demontována a po ukončení prací bude svodidlo vráceno do 
původního stavu. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Dopravní značení je řešeno v rámci SO 101.2 a po ukončení rekonstrukce vozovek a 
krajnic bude obnoveno v původním rozsahu. Světelné signály a zařízení pro provozní 
informace a telematiku nejsou v předmětné stavbě navrženy. 

c) Veřejné osvětlení 
V předmětné stavbě není navrženo. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 
V předmětné stavbě není třeba řešit. 

e) Opatření proti oslnění 
V předmětné stavbě není třeba řešit. 

B.2.6.7)  Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou součástí dokumentace. 
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 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení nejsou součástí stavby. 

 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z hlediska požární ochrany nepředstavuje rekonstrukce silnice II/360 a s ní souvisejících 
stavebních objektů 101.2 a 101.3 žádné riziko a opatření proti vzniku požáru není třeba 
navrhovat. Průjezdnost požárních vozidel po komunikaci je zajištěna její kategorií. 
Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku.  

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení 
požárního zásahu jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným 
požárem, případně únikem nebezpečné látky. 

Po dobu výstavby, při uzavírce části komunikace nebo snížení její nosnosti v objízdné 
trase, musí být operační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina o 
těchto skutečnostech v dostatečném předstihu prokazatelně informováno. 

 Úspora energie a tepelná ochrana 

U předmětné stavby se kritéria tepelně technického hodnocení nestanovují. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hluk 

Hygienické limity hluku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konečné určení hygienických limitů hluku náleží 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Ovzduší 

Přípustnou úroveň znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky určují hodnoty 
imisních limitů a četnost jejich překročení za kalendářní rok stanovené v zákoně 
č. 201/2012 Sb. Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

B.2.10.a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro řešenou stavbu nejsou nutná žádná opatření. 

B.2.10.b)  Ochrana před bludnými proudy 

Pro řešenou stavbu nejsou nutná žádná opatření. 

B.2.10.c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Potenciální zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativně ovlivňovaly, se v okolí 
stavby nevyskytují. 

B.2.10.d)  Ochrana před hlukem 
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Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce vozovky) nedojde ke zhoršení stávajících 
emisních a imisních zátěží. Nebude vznikat nová doprava a nedojde tedy k navýšení 
hlukové zátěže. 

Ochrana před hlukem nebyla v rámci rekonstrukce stávající komunikace řešena.  

B.2.10.e)  Prot ipovodňová opatření 

V rámci stavby nejsou navržena protipovodňová opatření. Předmětná stavba se 
nenachází v záplavovém území. 

B.2.10.f)  Ostatní účinky 

Vzhledem k charakteru území není ochrana před sesuvy půdy pro tuto stavbu 
navrhována. V rámci stavby se jiné negativní vlivy nevyskytují. 

 P Ř I P O J E N Í  N A  T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U  

 Napojovací místa technické infrastruktury 

Návrh technické infrastruktury není součástí projektové dokumentace. 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Návrh technické infrastruktury není součástí projektové dokumentace. 

 D O P R A V N Í  Ř E Š E N Í  

 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace 

Navrhovaná rekonstrukce silnice II/360 zachovává stávající dopravní řešení. Součástí 
řešené stavby nejsou pěší, ani cyklistické plochy, přechody pro chodce, ani jiné úpravy, 
které by musely splňovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Silnice II/360 je ve stávajícím stavu napojená do silniční sítě a toto napojení zůstává 
zachováno. 

 Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru silnice II/360 stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

 Pěší a cyklistické stezky 

Součástí stavby nejsou nové pěší a cyklistické stezky ani úprava stávajících. 

 Ř E Š E N Í  V E G E T A C E  A  S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R A V  
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 Terénní úpravy 

V rámci stavby jsou provedeny jenom nezbytné úpravy silničního tělesa pro navázání na 
rekonstruovanou nezpevněnou krajnici. Z důvodu přestavby silničních propustků na 
zkosené budou v těchto místech dosypány svahy do požadovaného sklonu. Terénní 
úpravy mimo silniční těleso nejsou řešeny. 

 Použité vegetační prvky 

V rámci stavby není krom hydroosevu upravených svahů navrhovaná výsadba nové 
vegetace. 

 Biotechnická, protierozní opatření 

V rámci stavby budou upravené části svahů ohumusovány a osety travním semenem 
(použije se hydroosev). 

 P O P I S  V L I V Ů  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  A  J E H O  
O C H R A N A  

 Vliv stavby na životní prostředí 

Ovzduší 

V době rekonstrukčních prací na silnici II/360 lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména 
z pohledu krátkodobých (hodinových) koncentrací. Na základě poznatků o kvalitě ovzduší 
v dané lokalitě lze předpokládat, že provoz staveništní dopravy nezpůsobí překračování 
imisních limitů. Při plánování stavby a výběru dodavatele je však nutné preferovat 
nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry. 

Provoz na řešené komunikaci je i v současném stavu zdrojem emisí znečišťujících látek 
do ovzduší. Vzhledem k tomu, že navrhovanou úpravou komunikace se charakter dopravy 
nezmění, k nárůstu množství produkovaných emisí nedojde. 

Hluk 

Stavbou se nebude koncentrovat ani vznikat nová doprava, tedy z pohledu hlukové zátěže 
bude zachován stávající stav.  

Vliv na povrchové vody 

Posuzovaná silnice je odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících 
podélných příkopů. Vzhledem k navržené rekonstrukci nedochází ke změně vlivu stavby 
na povrchové vody oproti stávajícímu stavu. 

Vlivy na podzemní vody 

Vzhledem k charakteru stavby a navržené rekonstrukci se nepředpokládá změna vlivu 
stavby na podzemní vody oproti stávajícímu stavu. 

Odpady 

Při užívání stavby budou vznikat odpady, které vznikají hlavně při údržbě a úklidu 
komunikace. Nakládání s odpady bude zajištěno v souladu s legislativou platnou v době 
provozu. Veškeré náležitosti nakládání s odpady budou záležitostí správce komunikace. 



II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část  
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) B Souhrnná technická zpráva 

 

20 

Během stavby se jedná hlavně o odpady související s výstavbou, jako jsou asfaltové 
směsi, ředidla, nátěry, cement, drn, nevhodná zemina, komunální odpad atd. 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými předpisy 
dle charakteru materiálu. Jedná se o následující dokumenty: 

- zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech; 

- vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů; 

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. 

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží 
k odsouhlasení. 

 Vliv na přírodu a krajinu 

Při stavbě bude postupováno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu 
rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopu.  
Předmětná stavba neprochází žádným zvláště chráněným územím podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (národní park, 
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památka, přírodní památka), ani v jeho bezprostřední blízkosti. 

Předmětný úsek silnice není ve střetu s žádným regionálním nebo nadregionálním prvkem 
sítě ÚSES. Trasa posuzované přeložky nezasahuje do žádného významného krajinného 
prvku. 

V zájmovém území neroste žádný památný strom evidovaný ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Realizace stavby nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného rostlinného druhu ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešený úsek silnice II/360 neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS, o stanovištích. 

V zájmovém území stavby nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti dle směrnice 
Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o 
ptácích). 

 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle j iných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou z hlediska ochrany životního prostředí 
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navrhována. 

 O C H R A N A  O B Y V A T E L S T V A  

Opatření k požadavkům civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva 

Stavba svým účelem nebude sloužit k ochraně civilního obyvatelstva. 

Řešení zásad prevence závažných havárií  

Protože se jedná o dopravní stavbu, je zdrojem rizik vzniku závažné havárie únik 
závadných nebo ropných látek do okolí. 

Seznam nebezpečných závadných látek (dále jen „nebezpečné látky“) je uveden v příloze 
č.1 zákona č.254/2001 Sb. Tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky.  
Za havárii se vždy považují případy zhoršení nebo ohrožení jakosti vod ropnými látkami 
nebo dojde-li k zhoršení jakosti vod v chráněných vodohospodářských oblastech 
ochranných pásmech nebo vodárenských tocích a jejich povodí. 
O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno 
vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. 
Systém prevence závažných havárií je stanoven zákonem č. 224/2015 Sb. Zákon 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 
Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 
jinými látkami, než odpadními vodami stanoví §39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. 
Odpadní vody specifikuje §38 zákona č. 254/2001. Nakládání s odpadními vodami je 
závazně specifikováno.  
V dalších stupních dokumentace bude vypracován podrobný havarijní plán stavby. 
 

 Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S T A V B Y  

 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na stavbě budou použity běžné materiály pro pozemní komunikace. Zajištění těchto 
materiálu bude v kompetenci budoucího zhotovitele.  

 Odvodnění staveniště 

Staveniště (stávající komunikace) bude odvodněno do stávajících příkopů silnice.  

 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na stavbu budou umožněny příjezdy přímo ze stávající komunikační sítě a nebude nutno 
budovat provizorní příjezdové komunikace. 

Stavební činnost musí být prováděna tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost stávající 
zástavby a zemědělských pozemků. V případě úplného uzavření některé ze stávajících 
komunikací musí být řádně vyznačena objízdná trasa. Úplné uzavření komunikací se ale 
nepředpokládá – stavba bude probíhat za provozu a vždy bude zachován průjezd v 
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jednom směru.  

 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci stávajících komunikací i případných 
dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce (majitele) a zhotovitele 
stavby. Po skončení stavby budou poškozené pozemky nebo objekty uvedeny do 
původního stavu. 

 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti 
stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu. Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel stavby, kterému bude staveniště 
předáno a který jej převezme. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně 
provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 
komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně 
chránit. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy 
bylo zachováno současné užívání veřejnosti, se musí po dobu společného užívání 
bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před 
ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od 
tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a 
udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad 
přípustnou míru. Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat 
jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li 
zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení a jiných podzemních překážek. 
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 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba nevyžaduje nové trvalé zábory. Pozemky dočasného záboru jsou vymezeny 
vnějšími hranicemi tělesa předmětné silnice, případně hranicí silničního pozemku. Během 
provádění stavebních činností mohou vzniknout i dočasné zábory na přilehlých 
sousedních pozemcích. Dočasné zábory budou zřízeny pro nezbytně nutnou dobu v co 
nejmenším rozsahu a budou předem domluveny zhotovitelem s příslušnými vlastníky 
dotčených pozemků a správcem dané sítě. 

 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci stavby se nepočítá s pěším provozem v místě stavby ani s obchozími trasami. 

 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí  při výstavbě 

Vyfrézované asfalty a vybourané nestmelené vrstvy budou v nejvyšší možné míře zpětně 
zabudovány do stavby - do stmelené podkladní vrstvy budované recyklací za studena a 
pro povrchovou úpravu nezpevněných krajnic. 

 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro přehled je uvedena následující tabulka s rozhodujícími kubaturami této stavby: 

 VÝKOP NÁSYP POTŘEBA MATERIÁLU ZE 
ZEMNÍKU 

 nevhodná 
zemina 

vhodná 
zemina přebytek materiál 

z výkopu 
Násyp 

(krajnice) 
aktivní 
zóna 

potřeba 
materiálu 

do 
násypu 

potřeba 
humusu 

 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

KUBATURA 174,7 0 174,7 0 47,8 535,2 47,8 110,0 

CELKEM 174,7 47,8 693,0 

Zemina vyzískána při úpravě krajnic nebude, dle předpokladu, použitelná pro zpětné 
zabudování. Její použití bude možné např. při dosypávkách terénu. Přebytek nevhodného 
materiálu bude odvezen na vhodné lokality v okolí stavby (zajistí zhotovitel stavby). 

Na svazích stávajících komunikací v rozsahu nutném pro úpravu krajnic bude provedena 
skrývka drnu v tloušťce 0,10m (kubatura drnu 70,6 m3). Odstraněný drn se uloží na 
skládku v obvodu staveniště a může být využit na výškové úpravy terénu (mimo násypová 
tělesa komunikací). 

Ornice na stavbou zasažených plochách sejmutá nebude. 

 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zdraví, a aby neměla negativní vlivy 
na životní prostředí. Je nutné, aby dodavatel stavby minimalizoval na nejmenší možnou 
míru negativní vliv na obyvatele a uživatele objektů v dané lokalitě. Jedná se zejména o 
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dodržování nočního klidu, omezování prašnosti pravidelným kropením a čistěním 
stavebních mechanizmů od bláta i o minimalizaci otřesů vyvolávaných stavebními 
mechanizmy. 

 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Plán BOZP  

Plán BOZP pro realizaci stavby byl zpracován v souladu s § 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. 
a § 7 NV č. 591/2006 Sb., ale nemohl vyhodnotit všechna rizika vyskytující se na 
staveništi, která ohrožují bezpečnou práci osob, životní prostředí nebo požární ochranu. 
Detailní řešení prevence na staveništi musí všichni zhotovitelé stavby zapracovat 
v Technologických a Pracovních postupech. Plán Bezpečnosti stavby je závazný pro 
všechny zhotovitele stavby a jakékoliv odchylky od plánu musí být prováděny pouze po 
písemném odsouhlasení. Všechny požadavky plánu bezpečnosti odpovídají platné 
legislativě ČR. Tento dokument slouží pro vzájemnou informovanost zaměstnavatelů, 
v případech, kdy plní úkoly na jednom pracovišti (staveništi) více zaměstnavatelů. 

Koordinátor BOZP 

Posouzení povinnosti zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP pro fázi 
realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební 
povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb: 

 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem stavby. 

 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Zachovat provoz na silnici II/360. 

 Provádět stavební práce za střídavého provozu, provoz řídit pomocí světelných 
signálů a přenosných dopravných značek. Šířka jízdního pruhu pro provoz minimálne 
2,75 m. Podélná uzávěra délky cca 900 m.  

 V případě úplné uzávěrky silnice (týká se zaslepení místní kounikace) vyznačit 
objížďkovou trasu.  

 Řešení dopravy během výstavby, objížďky a výluky 

Z důvodu zachování provozu na silnici II/360 bude rekonstrukce silnice prováděna po 
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polovinách. Podélná uzávěra rekonstruované části jízdního pruhu bude délky cca 900 m. 
Provoz na silnici bude řízen mobilní světelnou signalizací. Po dobu realizace stavby bude 
zaslepena místní komunikace – nebude možné na ní odbočit ze silnice II/360. Objížďka 
povede po ulici Třebíčská (silnice III/36054), na kterou je tato místní komunikace 
napojena. 

 Zařízení staveniště s vyznačením staveniště 

Zařízení staveniště je věcí zhotovitele a bude řešeno v rámci RDS. 

 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby bude rozdělen na tři etapy. 

1. etapa zahrnuje: rekonstrukci vozovky stoupacího pruhu od km 0,720 pracovního 
staničení po konec úseku včetně oblasti křižovatky s místní komunikací v plné skladbě 
vozovky, a zároveň úpravy všech propustků.  
Po dobu, kdy bude rekonstruovaná vozovka v oblasti křižovatky s místní komunikací 
(km 0,720 - 0,740), nebude možné odbočit ze silnice II/360 na tuto místní komunikaci 
a přístup na ni bude umožněn pouze z komunikace ul. Třebíčské; místní komunikace 
bude zaslepena s použitím přenosné dopravní značky IP10a, IP10b (viz schéma č.1). 
Provoz na silnici II/360 bude ve dvou jízdních pruzích. 

2. etapa zahrňuje: rekonstrukci vozovky levého jízdního pruhu výměnou asfaltového 
krytu vozovky s recyklovaným materiálem za studena v celém úseku délky cca 900 
m včetně obou sjezdů. Vozovka bude zúžena na jeden jízdní pruh (šířky min 2,75 m), 
provoz bude řízen přenosným dopravným značením a světelnými signály (viz schéma 
č.2). Místní komunikace zůstává zaslepena. 

3. etapa zahrňuje: rekonstrukci vozovky pravého jízdního pruhu výměnou asfaltového 
krytu vozovky s recyklovaným materiálem za studena v celém úseku délky 450 m. 
Vozovka bude zúžena na jeden jízdní pruh (šířky min 2,75 m), provoz bude řízen 
přenosným dopravným značením a světelnými signály (viz schéma č.2). Místní 
komunikace zůstává zaslepena. 

 Věcné a časové vazby 

Souvisící stavbou je stavba „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část“. Jedná se o 
přeložku obchvatu silnice II/360 mimo zastavěné území města ve smyslu územního 
rozhodnutí (VÝST/3552/2018-kríb/1065/2018, právoplatnost ode dne 1.3.2019). Začátek 
úpravy 1. části stavby je totožný s koncem úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i 
časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. část. 

Další budoucí souvisící stavbou je „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část“. Jedná se 
o doplnění plnohodnotného připojovacího pruhu z vedlejší komunikace v křižovatce km 
0,731. Stavba je předmětem připravované dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP). 
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  H A R M O N O G R A M  V Ý S T A V B Y  

Podrobný harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby. 
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Schéma stavebních postupů 

Schéma č.1 – Uzavírka pozemní komunikace. Zaslepena bude místní komunikace (km 0,731 
pracovního staničení silnice II/360). Objížďková trasa k této místní komunikaci povede po ul. 
Třebíčské.
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Schéma č.2 – Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Snižování rychlosti po 20 km/hod.. 
Rychlost na silnici II/360 bude snížena na 70 km/hod (ne 80 km/hod., jak je uvedeno na 
obrázku) a následně na 50 km/hod. 
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 C E L K O V É  V O D O H O S P O D Á Ř S K É  Ř E Š E N Í  

Silnice II/360 je odvodněna příčným a podélným sklonem do příkopů nebo na stávající 
terén.  

Jedná se o rekonstrukci vozovky a krajnic komunikace ve stávajícím rozsahu - odtokové 
poměry se nemění a nemění se ani typ odtékajících vod (voda z povrchu komunikace a 
z nezpevněných ploch – krajnice, svahy silničního tělesa a příkopy). Stávající systém 
odvodnění je plné funkční a bude zachován. Všechny příkopy rekonstruovaného úseku 
budou vyčištěny, případná poškozená místa budou opravena a uvedena do původního 
stavu. Rekonstruovány budou propustky na levém příkopu – dva propustky DN 400 pod 
sjezdy a jeden DN 600 pod místní komunikací. Stávající betonová čela propustků budou 
odbourána a po doplnění a seříznutí trub budou zhotovena nová čela zkosená do sklonu 
svahu s obkladem z kamene do betonu. 

 

 

 

V Brně, 11/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová 
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