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1 Celkový popis území a stavby
1.1 Základní popis stavby
Dokumentace řeší rozšíření silnice II/152 - obchvat v místě připojení místní komunikace v km 1,36 o přídatné pruhy
a rozšíření místní komunikace.

1.2 Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba je umístěna v km 1,36 silnice II/152 – obchvat na k.ú. Slavětice. Přeložka silnice II/152 do trasy obchvatu
Slavětic se nachází v úseku mezi Hrotovicemi a Dukovany.
Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 288/19, 288/20, 288/21, 288/22, 288/23, 288/24, 312/3, 314/2, 314/4,
316/2, 317/5, 318/2, 677/2, 678/1, 678/2, 678/3, 680/2, 681/2, 745/1, 745/2, 745/3, 745/4.
 Nadmořská výška terénu v místě stavby dosahuje na začátku úseku cca 379 m n. m., terén zvolna klesá do údolí na
výšku cca 368 m n. m.

1.3 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Trasa obchvatu je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje (ZUR) Kraje Vysočina, po aktualizaci č. 8, která
nabyla účinnosti dne 20.10.2021.
Připojení místní komunikace na silnici II/152 je v souladu s platným ÚP Obce Slavětice, který nabyl účinnosti
25.9.2008. Trasa obchvatu silnice II/152 je veřejně prospěšnou stavbou.

1.4 Výčet a závěry průzkumů

1.4.1 Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.
Zájmové území se nachází v moldanubiku na jihozápadním okraji náměšťského granulitového masívu. Geologické
podloží tvoří amfibolit v lemu serpentinitového masívu Mohelno, světlý náměšťský granulit a perlové ruly. Značná
část povrchu je překryta sprašovou hlínou.
Trasa obchvatu se nenachází v záplavovém nebo na poddolovaném území.

1.4.2 Dendrologický průzkum
Dendrologický průzkum byl proveden v srpnu 2024. Do průzkumu byly zaneseny dřeviny na ploše trvalého a dočas-
ného záboru a jejicj blízkém okolí. Jedná se o porost podél odvodňovacího koryta, charakterizovaný jako dřeviny
rostoucí mimo les.
Byly zde zjištěny dva druhy:

Prunus domestica spp. Insititia slivoň obecná keř, 1m2

Salix alba vrba bílá vícekmen, obvod kmene do 80 cm

V rámci stavby se bude kácet 35 m2 porostu.
Je vhodné, aby v době kácení byl v terénu již vyznačen obvod stavby, aby bylo kácení omezeno na minimum. Jedná
se především o dřeviny na hranici záboru. Kácení je nutno provést v období vegetačního klidu.

1.4.3 Průzkum inženýrských sítí včetně jejich ověření správci
Projektant při zahájení projekčních prací oslovil všechny vlastníky nebo správce inženýrských sítí působících v před-
mětném území – viz příloha Souvisící dokumentace, Podklady a průzkumy – č. 4. kde jsou doloženy vyjádření vlast-
níků a správců.
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1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů
 V blízkosti řešeného území se nenachází prvky ÚSES.
 V blízkosti řešeného území nejsou vymezeny žádné lokality soustavy Natura 2000.
 V blízkosti řešeného území nejsou vymezena žádná zvláště chráněná území.
 V řešeném území, ani jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné přírodní parky.
 V řešeném území, ani jeho blízkosti se nenachází žádné stromy vyhlášené jako památné.
Stávající ochranná pásma
Vodohospodářské objekty

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně – 1,5m od líce potrubí na každou stranu

1.6 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby
na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, odstraňování
staveb a kácení dřevin

Sousední pozemky – parc. č. 309, 310, 311, 312/1 a 315/1.
V těsné blízkosti stavby se nenachází obytné nebo k jinému účelu určené pozemní stavby.
Stavba prochází územím s melioracemi a s neprovozovanými závlahami.
Stavba neobsahuje objekty asanací a demolic.

1.7 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nachází na k.ú. Slavětice a je umístěna převážně na pozemcích „ostatní plocha“.
Trvalý zábor ZPF – parcela č. 314/2 – 38m2
Dočasný zábor ZPF – parcela č. 314/2 – 98m2, parcela č. 312/3 – 21m2
Podklady pro odnětí ze ZPF jsou součástí přílohy SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY A PRŮZKUMY – příloha 01
– Dokumentace pro odnětí ze ZPF.

1.8 Navrhované parametry záměru
SO 102 – Přídatné pruhy pro napojení místní komunikace

- návrhová rychlost 90 km/h
- šířka přídatných pruhů je 3,25m

SO 150 – Rozšíření místní komunikace
- návrhová rychlost 30 km/h
- kategorie MO2k 7/30
- jízdní pruhy š. 3,0m

1.9 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby,
členění na etapy, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je věcně i časově vázána na stavbu „II/152 Slavětice – obchvat“. Termín výstavby se předpokládá 2025–2027.
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2 Základní stavebně technické a technologické řešení
2.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení
Stavba rozšíření silnice II/152 – obchvat a rozšíření místní komunikace je novostavbou. Jedná se o trvalou stavbu.

2.2 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob
nakládání s vyzískaným materiálem

Přehled odpadů vznikajících při stavbě řeší podrobně příloha Souvisící dokumentace, Podklady a průzkumy – 03 –
Projekt odpadového hospodářství.
 Přehled odpadů a nakládání s nimi:
 odfrézované stmelené vrstvy vozovky budou dle obsahu PAU buď odkoupeny zhotovitelem nebo uloženy na

skládky nebezpečného odpadu
 vybourané nestmelené nekontaminované podkladní vrstvy budou zpětně použity na stavbě
 zemina z výkopů se použije do násypů a na terénní úpravy

2.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby
Bezpečnost účastníků silničního provozu z hlediska technického řešení jednotlivých objektů je dána dodržením plat-
ných norem a technických předpisů (návrh směrového řešení komunikací, příčných sklonů vozovky, zajištění roz-
hledu pro zastavení, pro předjíždění, rozhledu v křižovatce, návrh záchytných bezpečnostních zařízení jako jsou
svodidla apod.).
Dále bude bezpečnost účastníků zajištěna dodržením požadovaných technologických postupů při výstavbě (rovina-
tost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.).
V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, vyhlášek a předpisů plat-
ných pro každého uživatele pozemních komunikací.

2.4 Základní technický popis stavebních objektů
SO 102 Přídatné pruhy pro napojení místní komunikace
Objekt řeší rozšíření přeložky silnice II/152 – obchvat o přídatné pruhy v místě křižovatky se stávající polní cestou.
Polní cesta vlevo od přeložky silnice II/152 bude upravena a rozšířena a přeřazena do sítě místních komunikací – SO
150. Rozšíření silnice je navrženo v km 1,069 – km 1,530 obchvatu.
Směrové řešení:
Přídatné pruhy jsou umístěny v přímé v souběhu s korytem občasné vodoteče a částečně v levotočivém oblouku
R=550m. Délka úpravy je 460m.
Silnice II/152 – obchvat je navržena v kategorii S 9.5/90.
U křižovatky s polní cestou (SO 151) a s budoucí místní komunikací (SO 150) v km 1,36 je na silnici II/152 navržen
přídatný pruh pro odbočení vlevo a přídatný pruh pro odbočení vpravo. Šířka odbočovacího pruhu je 3,25m. Celková
délka přídatného pruhu pro odbočení vlevo je 288m a pro odbočení vpravo je 150m. Přídatné pruhy jsou navrženy
dle ČSN 73 6102 ed.2.
Výškové řešení:
Přídatné pruhy jsou umístěny v klesání 2%, poté přechází do stoupání 2,38%.
Zemní těleso:
Násypové těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry podrobného geotechnického průzkumu. Hrana
zářezů a pata násypů je zaoblena na délku tečny 2,00m.
Do násypů bude využita zemina z výkopu v trase obchvatu.
Zemní těleso bude ohumusováno a oseto.
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SO 150 Rozšíření místní komunikace
Objekt řeší rozšíření stávající polní cesty, její přeřazení do místních komunikací a její napojení na budoucí silnici
II/152 – obchvat.
Směrové řešení:
Místní komunikace je navržena v přímé. Délka úpravy je cca 40m.
Místní komunikace je navržena v kategorii MO2k 7/30, šířka jízdního pruhu je 3,0m. Na budoucí silnici II/152 – ob-
chvat je připojena oblouky o R=12m.
Výškové řešení:
Místní komunikace klesá ve spádu 2,99%, poté přechází do stoupání 2,26%.
Zemní těleso:
Násypové těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry podrobného geotechnického průzkumu. Do
násypů bude využita zemina z výkopu v trase obchvatu. Zemní těleso bude ohumusováno a oseto.

2.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
V místě stavby se nenachází žádné sesuvné, poddolované nebo seizmicitou postižené území.

3 Dopravní řešení a základní údaje o provozu,
provozní a dopravní technologie

3.1 Dopravní řešení
Rozšíření budoucí silnice II/152 – obchvat o přídatné pruhy pro odbočení vlevo a vpravo umožní bezpečné napojení
místní komunikace na silnici II/152.

3.2 Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání
Stavba se nachází v extravilánu, kde se bezbariérové požadavky neuplatňují.

4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Svahy násypových a zářezových úseků budou ohumusování a osety travním semenem.

5 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho
ochrana

5.1 Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci
negativních vlivů

Ovzduší a hluk
Pozitivním přínosem nových silničních staveb je snížení intenzit dopravy na stávajících úsecích, zvýšení bezpečnosti
v intravilánech a plynulejší prostupnost území pro tranzitní dopravu. Realizací záměru dojde k převedení podstatné
části dopravního proudu mimo zastavěné území.
Voda
V rámci řešení stavby jsou respektovány stávající srážkoodtokové poměry lokality. Při odvodnění komunikace je
nutno zabránit kumulovanému odtoku vod z komunikace a využít možností ke zpomalení odtoku z území s využitím
přirozené retence vod a vsakování. Jelikož je vsakovací schopnost půdy v oblasti velmi omezená (zpravidla jílové
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podloží), je snaha srážkovou vodu v lokalitě alespoň pozdržet a zpomalit tak povrchový odtok do údolnic a do vo-
dotečí. I při omezené vsakovací schopnosti zemin je určitá část srážkových vod schopna vsaku. Zbývající část vod
bude akumulována ve vytvořených drenážních vrstvách a odváděna drenáží, čímž se zpomalí a sníží odtok srážko-
vých vod z území.
Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně přes
zatravněné násypové nebo příkopové svahy do příkopů.
Odpady
Způsoby využití a zneškodňování odpadů bude odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat platnou
legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo zneškodnění odpadů.
Půda
Realizací stavby dojde k minimálnímu záboru zemědělské půdy.
V dotčeném území se nenachází soustava chráněných území Natura 2000.

6 Celkové vodohospodářské řešení
Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně přes
zatravněné násypové nebo příkopové svahy do okolního terénu.
Stavba se dotkne „IDVT: 10208192 – ostatní vodní linie, která se nachází na pozemcích:
745/1 - ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Obec Slavětice
745/3 - ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Obec Slavětice
Propustek v km 1,32790 navržený v SO 101 stavby „II/152 Slavětice – obchvat“, který převádí vodu z příkopů komu-
nikace do IVDT: 10208192, bude prodloužen.
Stávající propustek na „IDVT: 10208192 – ostatní vodní linie“ bude v rámci SO 150 prodloužen.
SO 102 – je navrženo prodloužení propustku DN 800 o 3,25m.
SO 150 – je navrženo rozšíření propustku DN 600 o 7,05m.

7 Zásady organizace výstavby
7.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu
Stavba obchvatu bude probíhat v extravilánu. Pro přístup na staveniště bude sloužit silnice II/152 a polní cesta.
Napojení na zdroje energie (elektřina, voda) pro potřebu stavby bude zajištěno přípojkami ze stávajících sítí nebo
z mobilních zařízení.

7.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,
demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nebude vyžadovat speciální ochranu. Na obvodu staveniště budou osazeny cedule s textem zákazu
vstupu na staveniště. Pěší trasy přes staveniště budou vyznačeny a zabezpečeny proti pádu do výkopů.
Stavba neobsahuje objekty asanací a demolic.

7.3 Popis zásad odvodnění staveniště
Staveniště bude odvodněno dočasnými příkopy.
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7.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Trvalý zábor kopíruje navržená zemní tělesa komunikací do vzdálenosti min. 0,6m od hrany tělesa.
Na stavbě je navržen dočasný zábor přes 1 rok … plochy potřebné pro stavbu.

7.5 Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě
 Zhotovitel bude minimalizovat riziko kontaminace podzemních vod únikem ropných látek (NEL) z úkapů a ha-

várií stavebních mechanismů důsledným dodržováním běžných pracovních postupů a postupů stanovených ha-
varijním plánem. Pro minimalizaci následků spojených s případným únikem NEL se doporučuje používat biolo-
gicky lehce odbouratelné oleje.

 Dodavatel stavby zajistí nakládání se všemi vzniklými odpady v souladu s platnou legislativou. Postupy pro na-
kládání s jednotlivými druhy odpadů, tj. shromažďování, třídění, předávání k zneškodnění nebo recyklaci atd.
zapracuje do POV.

 Likvidace, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými po-
stupy pro nakládání s odpady.

 Odpadní vody ze zpevněných ploch staveniště (včetně odpadních vod z výplachu domíchávačů a výroby betonu)
ve fázi výstavby budou zachycovány a odváděny přes lapoly.

 Pro případ úniku ropných látek zpracuje dodavatel havarijní plán, který bude předložen k posouzení vodohos-
podářskému orgánu.

 Dodavatel stavby zajistí řádné nakládání s látkami nebezpečnými vodám a životnímu prostředí, učiní všechna
opatření k zabránění jejich úniku, a to i úniku ve formě úkapu.

7.6 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Bezpečnost práce
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními
vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje:
Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I – Před-
cházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k předcházení rizikům
v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele;
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpráv-
ních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-
veništích;
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky;
NV č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti
BOZP.
Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - §  1-5 Povinnosti za-
městnavatele
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních pro-
středků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.
Požární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob



Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice - obchvat
Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní

infrastruktury (DPS)

B Souhrnná technická zpráva

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2024/1017 10

§ 15 - dokumentace požární ochrany
§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
§ 3 ,9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje
§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
§ 30-40- dokumentace požární ochrany

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tav-
ných nádobách

§ 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování
Doplnění o platné ČSN:

1. ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
2. ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
3. ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
4. ČSN EN 131-2 - Žebříky
5. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny
6. ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady

Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména:
Vyhlášku č. 294/2015 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
Vše v platném znění.

7.7 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
SO 102 a SO 150 bude součástí stavby „II/152 Slavětice – obchvat“.  Stavba vykazuje přebytek zeminy, který bude
odvezen k jinému využití. Z výkopu bude využito 100% zeminy.

7.8 Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek
Kontrolní prohlídky stavby dle §133 a §134 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a §18 vyhlášky č. 526/2006
Sb. se na stavbě doporučují provést po:

- vytyčení obvodu stavby, vytyčení inženýrských sítí
- ukončení přípravných prací – kácení mimolesní zeleně, vč. odstranění pařezů, sejmutí ornice a jejího

uložení na deponii, vybourání stávající vozovky
- provedení zemních prací
- provedení vozovkových vrstev
- osazení definitivního dopravního značení, vč. příslušenství komunikace

7.9 Zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby
Přístup na staveniště a přepravní trasa pro odvoz přebytku zeminy je zajištěna ze silnic II/152 a polních cest. Zařízení
staveniště a skládky nebudou umístěny v blízkosti vodotečí.

Brno, říjen 2024 Vypracovala: Ing. Ivana Otýpková
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