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1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice - obchvat
Název objektu: Podklady pro odnětí ze ZPF
Místo stavby: Kraj Vysočina
Katastrální území: k.ú. Slavětice
Předmět dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS)

1.1 Údaje o stavebníkovi
Název a adresa: Obec Slavětice, Slavětice 58, 675 55 Slavětice
IČ: 00378615

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČ: 449 61 944
DIČ: CZ449 61 944

1.3 Údaje o vlastníkovi/správci objektu
Název: Kraj Vysočina/KSÚSV
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2 Úvod

Stavba je součástí stavby „II/152 Slavětice obchvat“. Pro tuto stavbu byly vydány tyto dokumenty:
V rámci územního řízení Ministerstvo životního prostředí vydalo 17.9. 2019 souhlas k trvalému odnětí zemědělské
půdy č.j. MZP/2019/560/1462. V následném stupni dokumentace (DSP) došlo ke změnám výměr trvalého a
dočasného záboru ZPF a Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 15.1. 2021 Změnu závazného stanoviska, č.j.
MZP/2020/560/2198.

Příloha Podklady pro odnětí ze ZPF je zpracována podle zákona č. 334/92 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu
ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje přílohy potřebné k žádosti o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu. Jedná se o:
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond – viz kap. 4
 Soupis odnímaných pozemků – viz kap. 5
 Grafická část vyhodnocení – viz jednotlivé situace
 Vyjádření vlastníka – předmětem tohoto řízení je veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury, která je

vymezena ve vydané územně plánovací dokumentaci (§ 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona). Koridor
stavby s označením DK11 je uveden v ZÚR Kraje Vysočina.
Žadatel dle § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění ke své žádosti nepřipojuje vyjádření
vlastníků zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, neboť se jedná o záměr,
pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem

 Výpočet odvodů – viz kap. 6
 Plán rekultivace – viz kap. 7
 Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy – viz kap. 8
 Vyhodnocení a návrh alternativ – stavba není řešena v alternativách
 Výsledek pedologického průzkumu – viz kap. 9
 Údaje o odvodnění a závlahách – viz kap. 10
 Údaje o protierozních opatřeních – viz kap. 11
 Zákres hranic BPEJ – viz situace
 Zákres hranic zastavěného a zastavitelného území – zastavěné území se nenachází na plochách pozemků.

Zastavitelné území je zakresleno v situacích.

3 Obsah dokumentace
01 Technická zpráva
02 Situace záboru ZPF 1:1000
03 Situace skrývky humusových vrstev 1:1000
04 Situace rekultivace dočasného záboru nad 1 rok 1:1000
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4 Vyhodnocení důsledků stavby na ZPF

Způsob provádění stavby a souvisejících akcí

Stavba je součástí stavby „II/152 Slavětice obchvat“. Obvod staveniště je vymezen hranicí trvalého záboru a
dočasného záboru přes 1 rok. Tato hranice bude vyznačena po celou dobu stavby.
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a jejích přípojek u
příslušných správců a vyznačeni zachová po celou dobu provádění stavebních prací.
Stavba bude probíhat v tomto sledu:
 příprava staveniště – skrývka ornice a její uložení na deponie, resp. odvoz přebytečné ornice na vytipované

pozemky ZPF, oddrnování, kácení mimolesní zeleně
 vyklizení staveniště – přeložky stávajících inženýrských sítí
 zemní práce objektů komunikací – výkopy, ukládání zeminy do násypů včetně sanačních opatření
 pokládka jednotlivých vrstev vozovky
 osazení vybavení – bezpečnostní vybavení, dopravní značení
 provedení vegetačních úprav (zatravnění) po dokončení silničního tělesa v závislosti na klimatických

podmínkách.
 rekultivace

Zdůvodnění potřeby, funkce a významu záměru

Dokumentace řeší rozšíření silnice II/152 - obchvat v místě připojení místní komunikace v km 1,36 o přídatné pruhy
a rozšíření místní komunikace.

Zhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF

Zábor stavby je definovaný jako trvalý a dočasný. Stavba nové komunikace je technicky navržena tak, aby byly
zábory zemědělského půdního fondu minimalizovány. Deponie ornice jsou umístěny v dočasném záboru stavby
II/152 Slavětice – obchvat. Dočasný zábor bude po skončení stavby vrácen do ZPF pro jeho další zemědělské
využívání v kultuře orná půda.

Odnímaná část pozemků je zemědělsky využívaná. Trvalým záborem bude výměra pozemků ZPF v dotčeném
katastru zmenšena. Výměra současného půdního bloku budou zmenšena. Přístup na pozemky ZPF bude zajištěn ze
současné cestní sítě.

Stavba je umístěna na kultury orná půda.

Soulad projektu s územně plánovací dokumentací

Trasa obchvatu je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje (ZUR) Kraje Vysočina, po aktualizaci č. 8, která
nabyla účinnosti dne 20.10.2021.
Připojení místní komunikace na silnici II/152 je v souladu s platným ÚP Obce Slavětice, který nabyl účinnosti
25. 9. 2008.
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Časový harmonogram

Stavba je věcně i časově vázána na stavbu „II/152 Slavětice – obchvat“. Termín výstavby se předpokládá 2025–2027.
Na základě termínu výstavby se předpokládá dočasný zábor v období 2025 – 2029. Tento termín se skládá z doby
výstavby a dále z doby trvaní technické a biologické rekultivace (následující 2 roky po výstavbě).

5 Soupis odnímaných pozemků
Přehled nově odnímaných pozemků zemědělského půdního fondu je přehledně zpracován v tabulce v příloze
technické zprávy.
Soupis odnímaných pozemků je sestaven na základě záborového elaborátu a je platný k 13.09.2024.

| Tabulka 1: Přehled odnímané půdy

Katastrální území Trvalý zábor DSP (m2) Dočasný zábor (m2)

Slavětice 38 119

| Tabulka 2: Přehled odnímané půdy dle BPEJ

Katastrální území
Trvale odnímáno (DSP) Dočasně odnímáno (DSP)

BPEJ Výměra (m2) BPEJ Výměra (m2)

Slavětice 4.42.00 38 4.42.00 119

6 Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF

Pro stavbu je zpracován výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/92
Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

Podle zákona č. 334/92 Sb., §11a, odst. (1) písmena b) se odvody za trvale odňatou půdu nenařizují u stavby dálnic,
silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

Podle zákona č. 334/92 Sb., §9, odst. (2) písmena d) není třeba souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu
k odnětí půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do
původního stavu a dle § 11a se odvody nepředepisují.

Podle zákona č. 334/92 Sb., §9, odst. (6) písmena c) není třeba k žádosti přiložit výpočet odvodů v případě, že se
odvody nenařizují. Z toho důvodu není přiložen výpočet odvodů na trvalém záboru.
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6.1 Základní hodnotové ukazatele
Základní hodnotové ukazatele jsou stanoveny dle přílohy č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 441/2013 Sb. Zájmové území náleží do následujících BPEJ (bonitní půdně
ekologické jednotky):

| Tabulka 3: Cena BPEJ

Katastrální území BPEJ
Základní cena
ZPF podle BPEJ
v Kč/m2

Třída ochrany Koeficient

Slavětice 4.42.00 10,03 II. 6

6.2 Faktory životního prostředí, které budou negativně
ovlivněny odnětím půdy ze ZPF

| Tabulka 4: Faktory životního prostředí

Skupina
faktorů faktor výše

faktoru ANO NE

A

Národní parky – I. zóna, národní přírodní rezervace a národní
přírodní památky 20 NE

Národní parky – II. zóna, chráněné krajinné oblasti – I. zóna,
přírodní rezervace a přírodní památky 15 NE

Národní parky – III. zóna, chráněné krajinné oblasti – II. zóna,
územní systémy ekologické stability 10 NE

Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti – III.
zóna a významné krajinné prvky 5 NE

B

Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a
povrchových vod a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně 10 NE

Ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních vně
ochranných pásem I. stupně, nebo užších prozatímních
ochranných pásem

10 NE

C Území mimo plochy určené platnou územně plánovací
dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce 5 NE

D Chráněné ložiskové území 5 NE



Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice –
obchvat

Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní
infrastruktury (DPS)

Technická zpráva Podklady pro odnětí ze ZPF

HBH Projekt spol. s r.o. ▪ Číslo zakázky: 2024/1017 8

6.3 Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF dotčených pozemků zemědělského půdního fondu je přehledně zpracován
v tabulce v příloze technické zprávy.

| Tabulka 5: vypočtené odvody

Katastrální území
Dočasný zábor
(m2)

Poplatky za odnětí
(Kč/1rok)

Slavětice 119 71,61

7 Plán následné rekultivace

7.1 Ukládání materiálů na deponie
Sejmutá ornice určena k zpětnému využití na stavbě bude uložena na deponii v rámci hlavní stavby silnice II/152
Slavětice – obchvat. Jedná se o deponii č.1 na pozemku p.č. 319/4 v k.ú. Slavětice.
Tato deponie bude využívána po celou dobu stavby až do započetí technických rekultivací. Bude zde ukládána
skrývka kulturního horizontu z dočasných záborů zemědělské půdy nad 1 rok a skrývka z trvalého záboru určená
pro účely stavby (ohumusování svahů). Nadbytečná skrytá půda z trvalých záborů bude přímo rozvážena, nebo dle
potřeby ukládána na mezideponie, z nichž bude postupně odebírána a ukládána na místo určení.

Místa deponií v rámci zařízení stavenišť musí být rovinná až mírně svažitá. Nesmí zde docházet k přítoku a
shromažďování povrchových vod. Deponie nelze rovněž zakládat do zamokřeného terénu, kde zakládka a odběr
zeminy jsou ztíženy a dochází k jejich znehodnocování.
Jednou ze základních podmínek hospodaření se skrývkami kulturních vrstev je správné tvarování deponií, aby byly
odstraněny, případně minimalizovány negativní vlivy, kterými jsou skrývky těchto kvalitních zemin na deponiích
vystaveny. Jde především o vodní a větrnou erozi, znehodnocení mechanizačními prostředky, rozježděním,
smísením s ostatními podorničními zeminami, případně jinými výkopky.
Je nutné, aby deponie byly upraveny v příčném řezu do tvaru lichoběžníku do výšky max. 3 m a max. sklonu 1:2.
Povrch deponie bude zatravněn. Travní porosty budou pravidelně koseny a ošetřovány.

7.2 Rekultivace dočasného záboru nad 1 rok
Rozsah rekultivovaných ploch je stanoven v celém rozsahu dočasných záborů ZPF nad 1 rok. Pozemky budou
rekultivovány na původní kulturu. Ornice a podorničí bude uloženo odděleně na deponie a po ukončení záboru
budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích v rámci technické rekultivace. Celkově bude rekultivováno
119 m2 ploch ZPF. Celkem bude v rámci rekultivace dočasného záboru nad 1 rok skryto a následně navezeno 42 m3

ornice a 18 m3 podorničí.
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| Tabulka 6: Bilance ornice z dočasného záboru nad 1 rok

Katastrální území
Dočasný zábor
(m2)

Skrývka ornice
(m3)

Skrývka podorničí
(m3)

Slavětice 119 42 18

Časový harmonogram

Termín rekultivace je předpokládán v termínu 2028 – 2029, v závislosti na termínu výstavby. Technická rekultivace
ploch dočasného záboru nad 1 rok bude probíhat po dobu cca 1 měsíce průběžně po ukončení jednotlivých
stavebních objektů na daném úseku stavby nebo pro ucelený úsek stavby.
Biologická část rekultivace bude zahájena na jaře po skončení technické rekultivace.

Následná rekultivace bude provedena ve dvou fázích:
a) Technická rekultivace
b) Biologická rekultivace

7.2.1 Technická rekultivace
Po ukončení výstavby budou plochy dočasného záboru zbaveny veškerých stavebních materiálů (štěrky, panely a
pod). Pokud by došlo během výstavby ke kontaminaci zemin ropnými látkami, živicemi, cementem nebo i jinými
látkami z biologického hlediska závadnými, bude nutné tyto zeminy odtěžit a nahradit zeminami nezávadnými. V
případě zvýšeného výskytu kamene na pozemcích dotčených dočasným záborem bude provedeno odstranění
kamene. Případné zpevněné plochy budou rozebrány, včetně podkladních vrstev.
Na plochách dočasného záboru proběhne úprava terénu a na takto upravených pozemcích bude provedeno
hloubkové meliorační kypření ke zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhutnělé půdy tak, aby došlo k
napojení orničního horizontu a spodních vrstev a bylo umožněno vsakování vody a její vzlínavost.
Množství zeminy využité pro rekultivaci dočasného záboru nad 1 rok je totožné se skrývkou z těchto ploch a to
42 m3 ornice a 18 m3 podorničí. Ornice bude na plochách dočasného záboru rozprostřena a vysvahována v původní
mocnosti tak, aby došlo k navázání na okolní terén.

Postup technické rekultivace:

Úprava terénu (odstranění veškerých stavebních materiálů)
Hloubkové meliorační kypření
Návoz a rozprostření ornice, případně podorničí

Cíl technické rekultivace:

Cílem technické rekultivace záboru nad 1 rok je vyrovnání terénu na okolní úroveň, zlepšení fyzikálních vlastností
ornice a příprava pozemků na biologickou rekultivaci.

7.2.2 Biologická rekultivace
Příprava pozemků pro biologickou je řešena v rámci technické rekultivace. Bude použita 2-letá biologická
rekultivace. Biologická rekultivace bude zahájena na jaře v prvním roce po ukončení stavby.
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Biologická rekultivace bude spočívat ve zvýšené kultivaci pozemků dotčených dočasným záborem a ve zvýšených
dávkách organických a průmyslových hnojiv tak, aby byly upraveny fyzikální, chemické a biologické vlastnosti
narušené půdy.

Postup:

1. rok – podzim:
Zaorání chlévského hnoje v dávce 40 t/ha

Jaro:
Kypření rotačním kypřičem
Hnojení průmyslovými hnojivy
Setí luskoobilné směsky
Sečení a rozřezání luskoobilné směsky
Zaorání zelené hmoty
Podzimní hluboká orba

2.rok - pro pozemky „orná půda“
Postup agrotechnických prací bude stejný, místo hnojení chlévským hnojem bude provedeno vápnění
v dávce 3 t/ha.

Biologická rekultivace orné půdy bude ukončena hlubokou orbou a pozemek bude předán k užívání v kultuře role.

Použitá hnojiva a osiva:

Hnojiva:
 chlévský hnůj 40 t/ha/rok
 mletý vápenec 3 t/ha/rok
 ledek amonný s vápencem LAV 27% N 200 kg/ha/rok
 superfosfát 18% P2O5 600 kg/ha/rok
 draselná sůl 60% 60% K2O           280 kg/ha/rok

Osiva luskoobilné směsky:
 oves 170 kg/ha/rok
 peluška 60 kg/ha/rok

Příklad navržené travní směsi:
 jílek vytrvalý 10 %
 kostřava červená dlouze výběžkatá 7 %
 kostřava luční 23 %
 lipnice luční 12 %
 bojínek luční 29 %
 jetel luční 9 %
 jetel plazivý 6 %
 jetel zvrhlý 4 %

Cíl biologické rekultivace
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Cílem biologické rekultivace je upravit úrodnost půdy tak, aby byla srovnatelná s okolními pozemky, s nimiž bude
rekultivovaná plocha spojena. Podmínkou je, aby všechna biomasa, vypěstována během rekultivace na pozemku,
byla zaoraná.

8 Předběžná bilance hospodaření s kulturními
vrstvami půdy

Mocnost skrývky humózních vrstev půdy je určena dle Pedologického průzkumu v rozmezí:
Ornice 0,35 m
Podorničí 0,15 m

| Tabulka 7: Bilance kulturních vrstev půdy z trvalého záboru

Katastrální území Trvalý zábor
(m2)

Skrývka ornice
(m3)

Skrývka podorničí
(m3)

Slavětice 38 13 6

Výpočet bilance skrývky kulturních vrstev vychází z výměr záboru ZPF v trvalém záboru a určené mocnosti skrývky.
Reálné objemy se mohou lišit v závislosti na skutečném obhospodařování pozemků.

Podrobný výpočet skrývky ornice a podorničí dle parcel je v příloze technické zprávy.

8.1 Návrh hospodárného využití skrývky z ploch trvalého
záboru ZPF

Celkově bude na nově zabíraných plochách trvalého záboru ve stupni DSP skryto 13 m3 ornice a 6 m3 podorničí. O
skrývce bude vedena evidence.
Skrývka podorničí bude využita pro účely předmětné stavby – ohumusování svahů silničního tělesa. Nezpevněné
plochy budou ohumusovány tloušťkou 0,15m. Veškeré ohumusované plochy budou zatravněny.

Přebytečná ornice bude použita na vylepšení půdního profilu na vybraných pozemcích v rámci hlavní stavby. Jedná
se o 13 m3.
Přebytečnou ornici odebere firma Agrofarm Rouchovany na vylepšení půdního profilu na jimi obhospodařovaných
pozemcích v k.ú Rouchovany.

| Tabulka 9: Pozemky k využití přebytečné ornice

nájemce k.ú. půdní blok Výměra půdního
bloku (ha)

Agrofarm spol. s r. o. Rouchovany 6801 28,23

Agrofarm spol. s r. o. Rouchovany 7801/1 56,82

Agrofarm spol. s r. o. Rouchovany 6902/2 83,84
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Ornici je vhodné rozprostřít po ukončení vegetačního období v takovou dobu, aby došlo dalším zpracováním půdy
(orba, podmítka) k jejímu zapracování do stávajícího půdního profilu. Pokud bude skrývka ornice na stavbě
provedena v průběhu vegetačního období, bude přebytečná ornice uskladněna na mezideponiích a na pozemky
rozvezena až po sklizni zemědělských plodin.

9 Pedologický průzkum
V rámci hlavní stavby byl proveden pedologický průzkum (Dr. Ing. Milan Sáňka, 2018). Účelem průzkumu bylo
zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích ZPF, návrh mocnosti skrývky kulturních vrstev půdy a
jejich využití. Ten stanovil v oblasti připojení místní komunikace tyto mocnosti:

| Tabulka 10: Výsledky pedologického průzkumu

číslo sondy Staničení v km
mocnost
orniční vrstvy
(cm)

mocnost
podorničí
(cm)

BPEJ třída
ochrany

10, 11 1,300 – 1,400 35 15 4.42.00 II.

Na plochách záboru se v daných klimatických podmínkách vyvinuly půdy typu hnědozem, v subtypu modální a
oglejená a půdy typu kambizem v subtypu modální.
Půdy jsou obecně hluboké až středně hluboké, s humusovým horizontem mocnosti do 35  cm. Ten přechází rychle do
horizontů s nižší zásobou organické hmoty, tvořených většinou rozpadem matečné horniny a jejími svahovinami (u
kambizemí).

Na dotčených zemědělsky obhospodařovaných pozemcích se nachází tyto hlavní půdní jednotky:

42 Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně těžké, bez skeletu, se sklonem
k dočasnému převlhčení

Humusový horizont

Materiál humusového horizontu je na zájmových pozemcích pro dané podmínky relativně dobré kvality, zejména
v úsecích hnědozemních půd. Textura je převážně hlinitá, u kambizemě se sníženým podílem eolického materiálu
přechází do písčitohlinité, místy i hlinitopísčité. Tomu odpovídá i drobtová struktura. Zásoba humusu je střední,
většinou s výrazným poklesem v hloubce kolem 30 cm. Skelet se vyskytuje v příměsi, u kambizemě až v kategorii
slabě skeletovitá a může být částečně i antropogenního původu. Neovlivňuje však celkovou kvalitu materiálu.

Níže uložený, zúrodnění schopný horizont

Níže uložené horizonty jsou tvořeny přechodným Ah/Bt horizontem u hnědozemí nebo Ah/Bv horizontem u
kambizemě a níže Bt, respektive Bv horizontem. U hnědozemí je pod humusovým (orničním) horizontem postupný
úbytek obsahu organické hmoty, u kambizemě a mírně erodovaných hnědozemí je úbytek rychlejší. Texturně jsou
horizonty hnědozemí mírně těžší než humusový horizont – přecházejí do textury jílovitohlinité. Horizonty jsou
bezstrukturní. Tento materiál má nízkou kvalitu a pro účely zúrodnění zemědělských půd je nevhodný.



Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice –
obchvat

Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní
infrastruktury (DPS)

Technická zpráva Podklady pro odnětí ze ZPF

HBH Projekt spol. s r.o. ▪ Číslo zakázky: 2024/1017 13

10 Meliorace a odvodnění stavby
Odvodnění pozemků

Dle dostupných podkladů se v oblasti nenacházejí plochy s melioracemi.

Závlahy na pozemcích

Dle dostupných podkladů se na dotčených plochách nenachází žádné závlahové systémy.

Odvodnění stavby

Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně přes
zatravněné násypové nebo příkopové svahy do okolního terénu.
Staveniště bude odvodněno dočasnými příkopy.

11 Protierozní opatření
Na dotčených pozemcích jsou z větší části erozně mírně ohrožené půdy, okrajově mírně erozně ohrožené. Nejsou
zde žádná stálá protierozní opatření.

12 Rozpočet
Rozpočet rekultivace je zpracován v příloze technické zprávy.

Brno, říjen 2024 Ing. Jitka Suchomelová

Přílohy: Soupis trvale a dočasně odnímaných pozemků
Výpočet skrývky ornice
Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF
Rozpočet
Potvrzení o odebrání přebytečné ornice



Soupis odnímaných pozemků
Obec: Slavětice k.ú.: Slavětice

trvale dočasně kód

trvalé 

odnětí 

(m2)

dočasné 

odnětí 

(m2)

314/2 9980 4.42.00 38 98 4.42.00 38 98 II. orná půda ne ne ne

312/3 3331 4.42.00 0 21 4.42.00 0 21 II. orná půda ne ne ne

38 119 119

BPEJ

BPEJ

Informace o 

existenci 

protierozních 

staveb

Parcelní 

číslo

Celková 

výměra 

dle KN

Třída 

ochrany

Druh 

pozemku

Způsob 

využití 

pozemku

Informace o 

existenci 

odvodnění

Informace o 

existenci 

závlah

Odnímaná 



Výpočet skrývky ornice
Obec: Slavětice k.ú.: Slavětice

mocnost 

(m)

plocha 

(m2)

objem 

(m3)

mocnost 

(m)

plocha 

(m2)

objem 

(m3)

mocnost 

(m)

plocha 

(m2)

objem 

(m3)

mocnost 

(m)

plocha 

(m2)

objem 

(m3)

314/2 9980 4.42.00 0,35 38 13 0,15 38 6 0,35 98 34 0,15 98 15

312/3 3331 4.42.00 0,35 0 0 0,15 0 0 0,35 21 7 0,15 21 3

13 6 42 18

BPEJ

Trvalý zábor

Skrývka ornice Skrývka podorničí

Dočasný zábor

Skrývka ornice Skrývka podorničíParcelní 

číslo

Celková 

výměra 

dle KN



Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Kraj: Název akce:

Obec: Místo stavby:

Katastrální území: Investor:

sl. 1b sl.2a sl.2b sl. 3 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 sl. 11 sl.15 sl.16 sl.17 sl. 19

314/2 orná půda 98 4.42.00 10,03 1 10,03 II. 6 60,18 58,98

312/3 orná půda 21 4.42.00 10,03 1 10,03 II. 6 60,18 12,64

celkem odnětí zem.půdy 119 71,61

Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice - 

obchvat

Slavětice

Centrum Nový Blok a.s.

skupina 

faktorů

Faktory ŽP, které budou negativně ovlivněny 

odnětím půdy ze ZPF, část B příl. k zák.č.334/92 

Sb.

kód BPEJ  

příslušející k 

uvedené 

výměře a 

pozemku

Odnětí:

Parcelní 

číslo PK

Slavětice

Slavětice

Vysočina

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

dočasné

skutečná výše 

odvodů za odnětí 

půdy ze ZPF v Kč     

základní sazba 

odvodu za odnětí 

půdy ze ZPF v 

Kč/m²

(sl.7 x sl.10)

dočasný zábor 

Kč/rok 

(sl.17 x sl.5)

Údaje o odnímaném pozemku

ekologická 

váha vlivu

výměra 

odnímanéh

o pozemku
parcelní 

číslo KN

třídy ochrany 

zemědělské půdy

třída 

ochrany

koeficie

nt

výsledná sazba 

odvodů za 

odnětípůdy ze 

ZPF vKč/m² (sl. 

11, nebo sl. 14 

x sl.16)

parcelní 

číslo ZE

charakteristika faktoru 

životního prostředí

základní cena 

ZP podle BPEJ 

v (Kč/m²), dle 

přílohy č. 22 k 

vyhlášce č. 

3/2008

stávající kultura

dočasný 

zábor (m2)
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Rozpočet (zpracováno dle ASPE, verze 10.3.1.6, ceny 2024_OTSKP)

Technická a biologická rekultivace, hospodaření s ornicí

k. ú. Slavětice

kraj: Vysočina

p.č. č. položky popis m.j. množství

jednotková 

cena náklady v Kč

1 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH m2 119,00 43,00 5 117,00
Odstranění stavebního odpadu a jiných materiálů vyžadujících odstranění 

(proveneno před rozprostíráním ornice).

2 18214 ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M m2 119,00 28,92 3 441,48

3 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ m3 73,00 222,01 16 206,73
včetně natěžení a dovozu ornice z deponie

rozprostření přebytečné ornice z TZ v tl. 0,15m - 13 m3

rozprostření ornice a podorničí na ploše DZ v tl. 0,15-0,35m - 60 m3

4 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY m2 119,00 14,25 1 695,75
hloubkové kypření

5 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ m2 119,00 34,95 4 159,05
viz  kapitola 7.2.2

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Celkem 30 620,01
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