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1 Popis území stavby

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba je umístěna na jihozápadním okraji Kraje Vysočina. Přeložka silnice II/152 do trasy obchvatu Slavětic se
nachází v úseku mezi Hrotovicemi a Dukovany. Začátek stavby bude v křižovatce se silnicí II/399, konec stavby v
km 3,2 (cca 1,5 km před vjezdem do areálu JE Dukovany). Stavba je umístěna na k.ú. Slavětice, k.ú. Skryje nad
Jihlavou a k.ú. Lipňany u Skryjí
Přeložka se ve směru od Hrotovic odpojí ze stávající silnice II/152 před obcí Slavětice, je vedena jižně od obce a na
stávající silnici II/152 se připojí za obcí ve směru na Dukovany.
Území budoucí stavby lze charakterizovat jako kopcovité. Nadmořská výška terénu v trase obchvatu dosahuje na
začátku úseku cca 397 m n. m., terén zvolna klesá do údolí na výšku cca 362 m n. m. a opět stoupá na výšku cca
407 m n. m. Údolím trasa obchvatu prochází po mostním objektu. Údolím protéká potok Olešná.
Území je využívané k zemědělské činnosti. Minimální vzdálenost trasy obchvatu od okraje zástavby Slavětic je cca
200 m.
Trasa obchvatu bude křížit vedení 220 kV a 400 kV vycházejících z TR Slavětice jihovýchodním směrem.
Nadzemní vedení společnosti E.ON Distribuce a.s. jsou následující: V5582/5583 Slavětice – Suchohrdly u Znojma,
V5584/5585 Slavětice – JE Dukovany.
Nadzemní vedení společnosti ČEPS, a.s. jsou následující: V437/438 Slavětice, V436 Slavětice – Sokolnice, V483
Slavětice – JE Dukovany a V484 Slavětice – JE Dukovany.

1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím
 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor

územního plánování a stavebního řádu, čj. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
7.7.2020.

 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních
služeb, pod č.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo právní moci dne 12.5.2021.

 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 33547/21 – SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
právní moci dne 11.6.2021.

 Rozhodnutí – povolení zřízení nového komunikačního připojení novostavby místní komunikace k silnici II/152
Slavětice – obchvat v km cca 1,36 vlevo ve směru staničení (č.j. ODKS 41211/24 – SPIS 7821/2024/Prok, ze dne
5.6.2024). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.6.2024.

 Rozhodnutí – povolení záměru na stavbu „Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice-obchvat“
vydané MěÚ Třebíč, Odvbor dopravy a komunálních služeb dne 21.5.2025 pod č.j. ODKS 41747/25 – SPIS
5150/2025/DvoJ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.7.2025.

1.3 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací
Trasa obchvatu je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje (ZUR) Kraje Vysočina, aktualizace č. 6, která
nabyla účinnosti dne 14.6.2019.
Oproti územnímu plánu obce dochází v některých úsecích k odchylce:
- Napojení místní komunikace (stávající II/152) je posunuto o cca 30 m západně, aby se využil propust pod

stávající silnicí
- Jihovýchodní úsek obchvatu je posunut severně (max. o cca 50 m), aby se trasa vyhnula stožáru vedení VVN
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- Napojení místní komunikace (stávající II/152) je v ÚP řešeno přes účelovou komunikaci k rozvodně, je
navržena změna spočívající v přímém napojení místní komunikace na II/152 s odbočkou na účelovou
komunikaci

1.4 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická
charakteristika

Zájmové území se nachází v moldanubiku na jihozápadním okraji náměšťského granulitového masívu. Geologické
podloží tvoří amfibolit v lemu serpentinitového masívu Mohelno, světlý náměšťský granulit a perlové ruly. Značná
část povrchu je překryta sprašovou hlínou.
V údolích vodních toků jsou uloženy štěrky, písky a povodňové hlíny. Hlavní zlomové systémy mají směr SSV - JJZ,
příčné zlomy jsou orientované ve směru SZ - JV.
V hodnoceném území je kvartérní pokryv tvořen sprašovými hlínami, které jsou nepropustné, a písky a štěrky
fluviálního a deluviofluviálního původu, které jsou propustné. Kolektor je zvodnělý v závislosti na dostatku srážek
a pozici vůči místní erozivní bázi. Hlavní hydrogeologickou strukturou je hydrogeologický masív tvořený
metamorfity. Pro oběh podzemních vod je zde důležitá síť nejmladších otevřených puklin a poruch s drenážním
účinkem na pomalý oběh husté sítě základních puklin horninového masívu. Zejména kvarcity bývají značně
porušené a jsou kolektorem pro vodu. Proudění podzemních vod v puklinovém kolektoru je pravděpodobně
k jihu. Kolektor v deluviích je odvodňován ve směru spádu terénu.

1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření
PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM VČETNĚ HG PRŮZKUMU
Podrobný GT průzkum byl vypracován v DUBNU 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.
Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry:
• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku

náhrady stanovuje ČSN 73 6133.
• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min.

5%)
• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí

(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).
• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí

potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).
• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací
práce.

KOROZNÍ PRŮZKUM
Korozní průzkum byl vypracován v říjnu 2018 firmou INSET s.r.o., Praha.
Z korozního průzkumu vyplývají následující závěry:
Pro projekt výstavby mostu na silnici II/152 přes údolí s potokem Olešná jižně od Slavětic byl proveden základní
korozní průzkum. Podle předepsaného postupu ČSN 03 8372 byla určena třída korozní agresivity prostředí podle
zjištěných geoelektrických veličin.
Nejnižší hodnoty zdánlivých měrných odporů zemin zjištěné Wennerovou metodou mají na měřených místech
hodnoty z intervalu 18 - 152 Wm. Tyto hodnoty jsou I. až IV. třídy korozní agresivity (agresivita velmi nízká až
velmi vysoká).
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Podle ČSN 03 8372 odpovídají hustoty bludných proudů (7, 8 a 15 mA/m2) III. třídě korozní agresivity (agresivita
zvýšená).
Na základě geoelektrických veličin hodnotíme oblast pro výstavbu mostu SO 201 – Mostu na silnici II/152 přes
údolí s potokem Olešná IV. stupněm korozní agresivity (agresivita velmi vysoká).
Podle TP 124 byla určena přepočtená proudová hustota, která pro projektovaný most vyžaduje 3. stupeň
základních ochranných opatření.
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
Pedologický průzkum byl vypracován v říjnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sáňkou, Brno.
Účelem průzkumu bylo zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích půdního fondu a návrh
mocnosti skrývky humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, včetně zpracování bilance
zemin.
Na předmětné lokalitě se v daných klimatických podmínkách vyvinuly půdy typu hnědozem, v subtypu modální a
oglejená a půdy typu kambizem v subtypu modální. V krátké nivě říčky Olešná se nacházejí půdy typu glej v
subtypu modální. Údolní niva je z východní strany ohraničena strmým svahem antropogenního původu, který
vznikl návozem skládkového materiálu. Tento krátký úsek je z hlediska taxonomie charakterizován jako
antropozem. Navazující orná půda je alespoň z části touto skládkou ovlivněna (pravděpodobná je rekultivace ZPF).
Půdy jsou obecně hluboké až středně hluboké, s humusovým horizontem mocnosti do 30 (35) cm. Ten přechází
rychle do horizontů s nižší zásobou organické hmoty, tvořených většinou rozpadem matečné horniny a jejími
svahovinami (u kambizemí).
V místech napojení plánované trasy na stávající komunikaci je původní půdní pokryv narušen a v bezprostřední
blízkosti komunikace je možno identifikovat půdní typ antropozem.
Humusový horizont
U kvalitních hnědozemních půd překračuje navrhovaná mocnost skrývky humusového horizontu mírně mocnost
proorávané vrstvy a dosahuje 35 cm. Na většině trasy je navrhovaná mocnost skrývky humusového horizontu 30
cm, totožná s mocností ornice. V menších okrscích kambizemních půd s vyšší skeletovitostí je navrhováno ke
skrývce 25 cm.
Níže uložený, zúrodnění schopný horizont
V úseku, kde je tento horizont identifikován v přijatelné kvalitě, je jeho skrývka navrhována v mocnosti 15 cm.
Tento horizont je ke skrývce navrhován nezávazně tam, kde byl pod humusovým horizontem (resp. ornicí) zjištěn
postupný úbytek obsahu organické hmoty – výrazněji identifikovatelný přechodný horizont mezi humusovým a
podpovrchovým horizontem.
Skrývku je možno provést v závislosti na potřebě materiálu k rekultivačním účelům a ohumusování svahů a násypů
komunikace.
V případech použití jako rekultivační vrstvy pro rekultivaci pozemků pro nezemědělské účely, jako rekultivace
skládek, parkové plochy, golfová hřiště apod. se doporučuje mocnost vrstvy pro ozelenění 20-30cm, podle účelu a
způsobu následné biologické rekultivace.
V případech použití materiálu na ohumusování tělesa komunikace se doporučuje vrstva minimálně 10-15cm pro
travní porosty a 20-30cm pro keřovou vegetaci.
AKTUALIZACE DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Dendrologický průzkum byl proveden v listopadu 2018. Do průzkumu byly zaneseny stromy a keře na plochách
trvalého a dočasného záboru a jejich blízkém okolí. Jedná se o dřeviny rostoucí mimo les.
V rámci stavby II/152 Slavětice – obchvat bylo zaevidováno 174 stromů a 600 m2 keřů mimolesní zeleně. V rámci
stavby bude káceno 114 stromů a 519 m2 keřů. Je nutné, aby v době kácení byl v terénu již vyznačen obvod
stavby, aby bylo kácení omezeno na minimum.
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AKTUALIZACE HLUKOVÉ STUDIE
Hluková studie byla vypracována v roce 2019. Bylo provedeno vyhodnocení hlukové zátěže v okolí stavby pro
výhledové intenzity dopravy pro rok 2045.
Z výpočtů vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných venkovních prostorech v okolí
posuzované stavby budou dodrženy hygienické limity hluku podle Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, bez nutnosti výstavby protihlukových
opatření (stěn).
BIOLOGICKÝ PRŮZKUM, MIGRAČNÍ STUDIE
Biologický průzkum
Tento biologický průzkum byl zpracován jako podklad k projektové dokumentaci s cílem zjistit, popsat a
vyhodnotit výskyt rostlin a živočichů v území dotčeném realizací záměru „II/152 Slavětice – obchvat“,
se zaměřením na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Cílem průzkumu bylo také
popsat a zhodnotit potenciál dotčených přírodních lokalit, stanovení vlivů výstavby na předmětné území a
navržení ochranných opatření k jejich minimalizaci. Výsledky sloužily jako podklad pro optimalizaci technického
řešení stavby v rámci zpracování DÚR a DSP.
V dotčeném území byl během průzkumů zjištěn výskyt 2 zvláště chráněných druhů rostlin, pro které bylo nutné
vyřídit výjimku ze základních podmínek ochrany ve smyslu ustanovení §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin podle § 49 odst. 1
zákona, zařazených dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha II). Jedná se o silně ohrožený křivatec český a ohroženou
sněženku podsněžník.
Z hlediska fauny byl v dotčeném území doložen výskyt celkem 25 druhů zvláště chráněných živočichů (viz tabulku
6). Výjimku ze základních podmínek ochrany ve smyslu ustanovení §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění, bylo nutné vyřídit pro následujících 23 zvláště chráněných druhů (nebo rodů) živočichů: čmeláci rodu
Bombus, mravenci rodu Formica, kudlanka nábožná, majka obecná, zlatohlávek tmavý, skokan štíhlý, skokani rodu
Pelophylax, ještěrka obecná, dudek chocholatý, holub doupňák, koroptev polní, moták pochop, ťuhýk obecný,
žluva hajní, veverka obecná, vydra říční, netopýr dlouhouchý/ušatý, netopýr hvízdavý, netopýr parkový, netopýr
rezavý, netopýr večerní, netopýr vodní.
Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin byly identifikovány vlivy a navržena opatření pro jejich
minimalizaci či eliminaci. V rámci probíhající inženýrské činnosti již byla vyřízena výjimka ze základních podmínek
ochrany dle §56 zákona č. 114/1992 Sb., povolující některé zakázané činnosti ve vztahu k výše uvedeným zvláště
chráněným druhům (rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina 18.10.2019; č.j. KUJI 81703/2019).
Podmínky pro projektovou přípravu a výstavbu, stanovené v tomto rozhodnutí společně s analýzou jejich plnění
v projektové dokumentaci – viz kap. 2.1.4.
Migrační studie
Migrační studie měla za úkol ověřit v dotčeném území druhy aktivně migrujících živočichů a jejich migrační trasy,
stanovit míru dotčení území realizací záměru a navrhnout opatření, která minimalizují zjištěné negativní vlivy. Byla
zpracována pro tyto kategorie živočichů: A: velcí savci, B: ostatní kopytníci, C: savci střední velikosti, D:
obojživelníci, plazi a drobní savci, E: ryby a vodní živočichové, F: ptáci a netopýři, G: společenstva rostlin,
bezobratlých živočichů a drobných obratlovců.
Na základě výsledků migrační studie lze konstatovat, že při dodržení navržených opatření zůstane dotčené území
dostatečně prostupné pro všechny zjištěné kategorie živočichů a bude minimalizován negativní dopad realizace a
provozu na dotčené populace živočichů.
Opatření pro realizaci stavby
 v místě křížení provizorních a staveništních komunikací s vodními toky je nutné zachovat prostupnost migrační

trasy obojživelníků podél vodoteče – pomocí minimálně jednoho propustku pro mokrou migrační cestu tokem
a dvěma výše umístěnými propustky pro suchou migrační cestu podél břehů.

 je použit jeden propustek níže umístěný pro mokrou migrační cestu tokem a převedení průtoku. Obvykle se
používá jeden nebo několik trubních betonových propustků vedle sebe o průměru 100 cm.
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 pro zajištění suché migrační cesty je používají dva propustky umístěné u hrany břehů o průměru 30 – 50 cm
ocelové nebo betonové, jejichž dno je nutné vyplnit zeminou o min vrstvě 5 cm.

 propustky je vhodné kombinovat s dočasnými bariérami navádějící obojživelníky k propustkům.
Opatření pro projektovou přípravu
 Prostor pod mostem přes Olešnou je nutné ponechat neupravený, hlinitý (nahrubo urovnaná zemina).
 Vhodným způsobem bránit vjezdu zemědělské techniky a jiných vozidel do prostoru pod mostem určeného

pro migrace (např. většími kameny).
 V podmostí mostu je vhodné doplnění hromad kamenů pro zlepšení jejich migračních možností. Tyto

hromady je možné vytvořit ve formě pásů podél krajních opěr nebo pilířů mostu. Velikost kamenů musí být
zvolena tak, aby nedošlo k jejich odplavení při povodňových průtocích.

Opatření pro provoz obchvatu
 V km 0,9 – 1,5 umístit podél komunikace oboustranně pachové ohradníky.
 V tomto úseku je vyšší pravděpodobnost migrací a komunikace vede pouze na nízkém násypu.  Přítomností

pachových ohradníků dojde k zvýšení ostražitosti zvěře, která pak bude komunikaci přebíhat rychleji a nebude
se v blízkosti komunikace zdržovat. Tím lze snížit riziko střetů.

 Pachové ohradníky je nutné udržovat po dobu jednoho roku od uvedení komunikace do provozu. Po této
době lze předpokládat, že dojde k zvyknutí zvěře na novou trasu komunikace a tím snížení jejich rizika střetů
s vozidly.

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM
Cílem diagnostických prací bylo posouzení únosnosti stávající konstrukce vozovky a posouzení možnosti
ponechání stávajících podkladních vrstev vozovky v nově budované konstrukci. Konkrétně byly na každém úseku
odebrány 2 ks jádrových vývrtů o průměru 100 mm a provedena kopaná sonda v krajnici vozovky. Následně bylo
provedeno firmou PavEx Consulting, s.r.o. měření únosnosti vozovky rázovým zařízením – deflektrometrem.
Na základě laboratorních a polních zkoušek byly stanoveny tloušťky a druhy vrstev.
Při vizuální prohlídce obou úseků bylo zjištěno, že jsou asfaltové krytové vrstvy porušeny rozvětvenými příčnými a
podélnými trhlinami, které jsou ve většině případů ošetřeny technologií „Patch Matic“. Vzhledem ke druhu
podkladních vrstev lze předpokládat, že jde o trhliny mrazové, které se vyvíjejí od obrusné vrstvy směrem dolů do
konstrukce vozovky. Na úseku 2 lze pozorovat výskyt trvalých deformací (vyjetých kolejí).
Úsek 1
Z měření únosnosti vyplývá, že konstrukce vozovky je vzhledem k dopravnímu zatížení dostatečně únosná, ale
únosnost je po délce úseku proměnlivá. Levý jízdní pruh (po směru staničení – od Hrotovic do Slavětic), má nižší
únosnost až do podkladních vrstev ve srovnání s pravým jízdním pruhem. Toto je s největší pravděpodobností
způsobeno trhlinami v krytu vozovky a nefungujícím povrchovým odvodněním komunikace.
Při výstavbě odpojení plánovaného obchvatu lze doporučit:
- výměnu minimálně do hloubky 180 mm asfaltových krytových vrstev v celém úseku,
- ošetření případných trhlin dle TP 115 (zalití modifikovanou zálivkovou hmotou),
- pokládku nového asfaltového souvrství dle projektu v min. tl. 180 mm.
Jako nezbytnou součást fungování konstrukce vozovky z hlediska únosnosti je nutno v projektu vyřešit kvalitní
povrchové odvodnění komunikace.
Úsek 2
Z měření únosnosti vyplývá, že konstrukce vozovky je vzhledem k dopravnímu zatížení dostatečně únosná.
Při výstavbě napojení plánovaného obchvatu lze doporučit:
- výměnu minimálně do hloubky 150 mm asfaltových krytových vrstev v celém úseku,
- ošetření případných trhlin dle TP 115 (zalití modifikovanou zálivkovou hmotou),
- pokládku nového asfaltového souvrství dle projektu v min. tl. 150 mm.
Jako nezbytnou součást fungování konstrukce vozovky z hlediska únosnosti je nutno v projektu vyřešit kvalitní
povrchové odvodnění komunikace.
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POSOUZENÍ KŘÍŽENÍ VEDENÍ VVN S OBCHVATEM
Na základě požadavku ČEPS, a.s. bylo provedeno posouzení křížení přeložky silnice II/152 do trasy obchvatu se
stávajícími vedeními VVN v majetku E-ON Distribuce, a.s a ČEPS, a.s. Výpočtem bylo ověřeno, že u všech křížení je
dodržena požadovaná podjezdná výška (DÚR – Souvisící dokumentace – příl. č. 9).

1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů
 V trase obchvatu se nenachází žádné kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny.
 V okolí záměru se nachází prvky USES všech úrovní. Podél řeky Jihlavy je vymezen nadregionální biokoridor s

vázaným nadregionálním biocentrem Slavětice. Ty jsou pak severo–jihozápadním směrem propojeny
regionálním biokoridorem s regionálním biocentrem Údolí Rouchovánky.

 Vyšší struktura územního systému ekologické stability je v zájmovém území vyplněna prvky na lokální úrovni.
Ty vychází z platných územních plánů Slavětice, Dukovan, Hrotovic a Rouchovan. V údolí potoka Olešná se
nachází LBC Kuderák a LBC Chmeliska.

 V blízkosti řešeného území nejsou vymezeny žádné lokality soustavy Natura 2000. Nejbližší lokalita EVL Údolí
Jihlavy se nachází cca 1,5 km severovýchodně od záměru.

 V blízkosti řešeného území nejsou vymezena žádná zvláště chráněná území.
 V řešeném území, ani jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné přírodní parky. V řešeném území nejsou

registrovány žádné významné krajinné prvky. Z významných krajinných prvků vymezených zákonem kříží
zájmový koridor jeden vodní tok a v zapadni časti území se záměr přibližuje lesním porostům.

 V řešeném území, ani jeho blízkosti se nenachází žádné stromy vyhlášené jako památné.

1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému
území apod.

Trasa obchvatu se nenachází v záplavovém nebo na poddolovaném území.

1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv
stavby na odtokové poměry v území

V těsné blízkosti obchvatu se nenachází obytné nebo k jinému účelu určené pozemní stavby. Trasa silnice
podchází šest stávajících linií VVN vedení. Stožáry vedení nebudou stavbou obchvatu dotčeny.
Trasa obchvatu rozdělí stávající pozemky. Větší celky, které užívají nájemci, budou zpřístupněny systémem polních
cest, jednotlivé parcely potom vyčleněním přístupových pásů, které bude v případě potřeby možno využívat jako
přístupové cesty.
Trasa obchvatu přetne odtok povrchové vody v dotčeném území. Tam, kde to bude možné, bude ponechána
možnost projití vody v násypových úsecích pod silnicí pomocí propustků, za kterými se provede technické
opatření umožňující rozliv vody bez způsobení eroze na pozemcích. V zářezových úsecích bude vody zachycena do
silničních příkopů a ve vhodných místech svedena do vsakovacích pásů.
Koryto potoka Olešná bude ponecháno bez úpravy pod vysokým mostem. Do potoka bude zaústěna voda  z mostu
a voda z obchvatu, která se nevsákla.
Stavba prochází územím s melioracemi a s neprovozovanými závlahami.

1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba neobsahuje objekty asanací a demolic. Po napojení obchvatu na stávající silnici II/152 dojde k odstranění
částí rušené silnice II/152 (SO 021).
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Odstranění drobných konstrukcí zasahujících do trvalého záboru, vozovek komunikací a kácení stromů či keřů
včetně likvidace pařezů je součástí SO 021.
V rámci stavby bude káceno 114 ks stromů a 519 m2 keřů mimolesní zeleně. U lesního pozemku bude káceno 51
stromů a bude odstraněno navíc i 30% starých pařezů – viz SO 021 a SO 102 (1 strom a 1m2 keřů).
„Rozhodnutí - povolení kácení“ bylo vydáno Obcí Slavětice dne 20.1.2020, dodatek byl vydán 27. 1. 2021.

1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF a
PUPFL

Trvalé zábory byly stanoveny ve stupni DSP a sloužily pro vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků.
Dočasné zábory byly navrženy v minimálním rozsahu – pro uložení ornice/podornice na deponie pro následné
ohumusování svahů silničních těles, pro rekultivace opuštěných úseků přeložek komunikací a pro manipulační
plochu pro stavbu mostů. Dále pro přeložky inženýrských sítí, pro které nebyly zřizovány věcná břemena před
stavbou.

1.11 Územně technické podmínky (napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Stavba obchvatu se napojí na obou koncích na stávající silnici II/152. Úsek od napojení ze směru od Hrotovic bude
převeden do sítě silnic III. tříd (prodloužená III/152 47), úsek od Dukovan se zatřídí do místních komunikací.
Stavba obchvatu nebude vyžadovat připojení na stávající inženýrské sítě. Přeložky sítí, které budou dotčeny
obchvatem, se přeloží nebo upraví v nejnutnějším rozsahu.
Stavba obchvatu bude probíhat v extravilánu. Pro přístup na staveniště bude sloužit silnice II/152 a případně polní
cesty. Předpokládá se, že výstavbou dojde k dočasnému omezení silničního provozu. Při napojování obchvatu na
stávající silnici II/152 bude silniční provoz veden po jednopruhové provizorní komunikaci se střídavým provozem
řízeným světelnou signalizací.
Napojení na zdroje energie (elektřina, voda) pro potřebu stavby bude zajištěno přípojkami ze stávajících sítí nebo
z mobilních zařízení.
Stavba se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané,
související investice

Stavba obchvatu věcně ani časově není vázána na jinou investiční akci. Termín výstavby se předpokládá 2026 –
2028.

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých
se stavba umisťuje

Stavbou obchvatu budou dotčeny převážně pozemky zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní porost) a ostatní
plocha. Seznam pozemků bude uveden ve vydaných stavebních povoleních.



II/152 Slavětice – obchvat, PD Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

B Souhrnná technická zpráva

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0573 12

1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Bude doplněno až po realizaci stavby dle skutečného provedení.

1.15 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Bude navržen monitoring vysokých násypů a mostu ke sledování v průběhu výstavby.

1.16 Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu

Viz 1.11.

2 Celkový popis stavby

2.1 Celková koncepce řešení stavby
2.1.1 Definice stavby
Stavba přeložky silnice II/152 a souvisejících objektů je novostavbou. Jedná se o trvalou stavbu.

2.1.2 Účel užívání stavby
Účelem stavby je vedení trasy mimo stávající průtah obcí a dále ve směrových, výškových a šířkových parametrech
a s mostem s požadovanou únosností, které umožní vést nadrozměrnou přepravu při dodávkách do JE Dukovany.
Obchvat Slavětic spolu s obchvaty Třebíče, Brtnice a Zašovic mají přispět k zásadnímu zlepšení dopravní
dostupnosti a obslužnosti jižní části území Kraje Vysočina, regionu Třebíčska. Všechny 4 koridory obchvatů
vytvářejí jeden ze základních infrastrukturálních předpokladů možné dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.

2.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích
Viz kapitola 3.1 v A – Průvodní zpráva.

2.1.4 Zohlednění podmínek závazných stanovisek
Podmínky vydané KÚ Vysočina, OŽP k termínům sejmutí ornice a kácení dřevin jsou zapracovány do Zásad
organizace výstavby – viz kapitola 8.1.14.
Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bylo vydáno
Krajským úřadem Kraje Vysočina 18.10.2019 (č.j. KUJI 81703/2019) a nabylo právní moci 6.11.2020. V tomto
rozhodnutí stanovuje krajský úřad, jakožto příslušný orgán ochrany přírody, 12 podmínek pro projektovou
přípravu a výstavbu záměru II/152 Slavětice – obchvat.

Podmínka Plnění podmínky

1) Na stavbě bude přítomen biologický dozor, který bude provádět
odborně způsobilá osoba. Biologický dozor bude dohlížet na veškeré
práce, při nichž by mohlo dojít k dotčení zájmů ochrany přírody (zejména
transfer rostlin, kácení dřevin, práce v údolní nivě, ve vodních tocích, v
blízkosti rybníků, v travnatých porostech), a může při nich nařídit další
opatření vedoucí k minimalizaci vlivu záměru na zájmy ochrany přírody.

Podmínka se týká období výstavby.
Bude plněna uvedením v ZOV.
Jmenování biologického dozoru
(=ekodozoru) zajistí investor.
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Podmínka Plnění podmínky

2) Rostliny křivatce českého z plochy B budou před zahájením výstavby
v době květu (březen–duben) transferovány odborně způsobilou osobou
na plochu C, bude dbáno na to, aby nebyly poškozeny zde rostoucí rostliny
křivatce českého, při transferu budou rostlinám odstraněny květy, aby se
nevysilovaly. Transferovány budou i nalezené sterilní rostliny. Plochy A a C
s výskytem křivatce českého budou po dobu výstavby oploceny, aby do
nich nebylo vstupováno, vjížděno technikou nebo tam nebyl ukládán
jakýkoliv materiál.

Podmínka se týká období výstavby.
Její plnění zajistí ekodozor stavby.
Podmínku je vhodné uvést v ZOV,
včetně polohy předmětných ploch:
Plocha A: 49.09707N, 16.10730E
Plocha B: 49.0977N, 16.1071E
Plocha C: 49.0984N, 16.1066E

3) Plocha s výskytem sněženky podsněžníku bude po dobu trvání
stavebních prací oplocena, aby se zamezilo vstupu nebo vjezdu techniky.
Pokud nebude možné místo s výskytem sněženky podsněžníku takto
zajistit, budou rostliny před zahájením výstavby v době květu nebo krátce
po ní transferovány odborně způsobilou osobou na jinou plochu (v žádosti
je navržen stromový porost jihozápadně od rybníka Pila). Květní stvoly
budou při transferu odstraněny, aby se rostliny nevysilovaly.
Transferovány budou i nalezené nekvetoucí rostliny.

Podmínka se týká období výstavby.
Její plnění zajistí ekodozor stavby.
Podmínku je vhodné uvést v ZOV,
včetně polohy plochy s výskytem
sněženek (GPS souřadnice:
49.0980N, 16.1064E)

4) Povrch pod mostem přes údolí včetně koryta toku Olešná bude
ponechán v přirozeném stavu (kromě nutných úprav bezprostředního okolí
pilířů).

Podmínka je v PDPS je splněna.

5) Pokud se v průběhu stavby v prostoru staveniště vyskytnou obojživelníci
a plazi nebo jejich vývojová stadia (např. v zavodněných terénních
depresích), budou přeneseni biologickým dozorem na vhodné stanoviště
mimo zábor stavby.

Podmínka se týká období výstavby.
Její plnění zajistí ekodozor stavby.

6) Všechny prvky odvodnění (vývařiště, usazovací jímky) budou navrženy
tak, aby nepředstavovaly pasti pro drobné živočichy (budou mít alespoň
jednu šikmou stranu s drsným povrchem se sklonem max. 1:1 umožňující
únik drobných živočichů).

Podmínka je v PDPS je splněna.

7) Skrývka zeminy v biologicky hodnotných částech (travní porosty,
dřevinné porosty) bude provedena pouze v období 1.9.–31.10. Biologický
dozor zajistí prohlídku stavebního pruhu zaměřenou na výskyt mravenišť v
časně jarním období předcházejícím plánované skrývce. V případě výskytu
mravenišť rodu Formica bude v časně jarním období proveden odborně
způsobilou osobou jejich záchranný transfer. Bezprostředně před
provedením skrývky bude provedena další prohlídka stavebního pruhu
biologickým dozorem, který v případě výskytu zvláště chráněných druhů
obojživelníků nebo plazů zajistí jejich transfer na jiná vhodná stanoviště
dostatečně vzdálená od staveniště. Skrývka zeminy v polních kulturách
bude provedena v období od 1.9. do 15.3.

Podmínka se týká období výstavby.
Na její plnění dohlédne ekodozor
stavby.
Termínová omezení skrývek a
nutnost transferů mravenišť
v časně jarním období před
skrývkou je vhodné uvést v ZOV a v
harmonogramu prací.

8) Mraveniště rodu Formica v blízkosti staveniště budou ohrazena páskou,
aby nedošlo k jejich poškození stavební technikou.

Podmínka se týká období výstavby.
Její plnění zajistí ekodozor stavby.

9) Kácení dřevin bude prováděno v období od 1.9 do 15.11.. Kácení dřevin,
u nichž biologický dozor vyloučí přítomnost netopýrů, může být provedeno
po celé mimohnízdní období od 1.9. do 15.3.

Termínová omezení kácení je
vhodné uvést v ZOV a v
harmonogramu prací.
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Podmínka Plnění podmínky

10) Plochy vegetačních úprav určené pro osetí trávníkem budou osety
druhově bohatou travino-bylinnou směsí s obsahem semen
dvouděložných druhů významných pro motýly.

Podmínka je v PDPS je splněna.

11) Všechny stavební mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém
stavu, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. Bude zabráněno
znečišťování vodních toků a rybníku materiálem ze stavby. Budou
minimalizovány pojezdy techniky ve vodních tocích.

Podmínka se týká období výstavby.
Její znění je vhodné uvést v ZOV.
Na její plnění dohlédne ekodozor
stavby.

12) Stavební dvory a plocha zařízení staveniště nebudou umístěny do
přírodně cenných částí území (travní a dřevinné porosty, blízké okolí
vodních toků).

Podmínka je v PDPS je splněna.

 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor
územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne
7.7.2020.

  Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní
odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 4.12.2020 pod č. j. KRPJ-
111244-1/ČJ-2020- 161006-ROU
- Všechny stavební prvky navržené komunikace (směrové oblouky, šířkové uspořádání a další) musí

odpovídat návrhové rychlosti komunikace kategorie S 9,5 – splněno – SO 101
- Na všech křižovatkách byla prověřena průjezdnost vlečnou křivkou směrodatného vozidla
- Na křižovatkách byly vypuštěny malé směrovací ostrůvky, ostrůvky proti odbočovacím pruhům jsou

ukončeny ostrým náběhem
- Bylo doplněno VDZ č. V9b
- V km 2,322 byla provedena úprava DZ

 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních
služeb, pod č.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo právní moci dne 12.5.2021.

 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 33547/21 – SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
právní moci dne 11.6.2021.

 Rozhodnutí – povolení zřízení nového komunikačního připojení novostavby místní komunikace k silnici II/152
Slavětice – obchvat v km cca 1,36 vlevo ve směru staničení (č.j. ODKS 41211/24 – SPIS 7821/2024/Prok, ze dne
5.6.2024). Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.6.2024.

 Rozhodnutí – povolení záměru na stavbu „Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice-obchvat“
vydané MěÚ Třebíč, Odvbor dopravy a komunálních služeb dne 21.5.2025 pod č.j. ODKS 41747/25 – SPIS
5150/2025/DvoJ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.7.2025.

2.1.5 Celkový popis koncepce řešení stavby
Přeložka silnice II/152 je navržena v kategorii S 9,5 s návrhovou rychlostí 90 km/h.
V souvislosti se stavbou přeložky silnice II/152 a souvisejících objektů vzniknou na dopravní a technické
infrastruktuře v území nová ochranná pásma.

2.1.6 Základní bilance stavby
Viz B8.5.
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2.1.7 Základní předpoklad výstavby
Předpokládá se délka trvání stavby 2 roky v letech 2026–2028. Stavba nebude členěna na dílčí etapy. Přeložky
pozemních komunikací a inženýrských sítí budou v průběhu celé stavby ihned po dokončení předány následným
vlastníkům.
Podmínkou pro předčasné užívání pozemní komunikace je dokončení všech částí objektů, které mají vliv na
bezpečnost silničního provozu.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Směrové vedení trasy je dáno konfigurací terénu, hranicí zastavěného území obce a nutností napojit obchvat před
a za obcí na stávající silnici.
Výškové vedení vychází z konfigurace terénu při dodržení normou požadovaných parametrů nivelety, v tomto
případě minimálních vypuklých oblouků, a dále max. podélným sklonem dle požadavku na vedení nadrozměrné
přepravy.
Hluboké údolí trasa překoná na dlouhém a vysokém mostě, kterým se zachovají přírodní podmínky údolní nivy.

2.3 Celkové technické řešení
Součástí obchvatu jsou dvě napojení na stávající stav – před a za obcí. Dále to jsou vyvolané přeložky účelových
komunikací a inženýrských sítí.
Most je vzhledem ke tvaru údolí navržen o čtyřech polích s výškou cca 10 m nad údolím.
Tvar zemního tělesa je dán geologickou stavbou podloží, ze které vychází tvary zářezových úseků.
Stavba dále zahrnuje vyvolané přeložky komunikací a inženýrských sítí.

2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost účastníků silničního provozu z hlediska technického řešení jednotlivých objektů je dána dodržením
platných norem a technických předpisů (návrh směrového řešení komunikací, příčných sklonů vozovky, zajištění
rozhledu pro zastavení, pro předjíždění, rozhledu v křižovatce, návrh záchytných bezpečnostních zařízení jako jsou
svodidla apod.).
Dále bude bezpečnost účastníků zajištěna dodržením požadovaných technologických postupů při výstavbě
(rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.).
V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, vyhlášek a předpisů
platných pro každého uživatele pozemních komunikací.
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě - při realizaci objektu je nutné seznámení všech
zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Bezpečnost práce
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami,
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje:
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Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I –
Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k předcházení
rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele;
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích;
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení;
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky;
NV č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti
BOZP.
Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - §  1-5 Povinnosti
zaměstnavatele
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.
Požární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 15 - dokumentace požární ochrany
§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
§ 3 ,9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje
§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
§ 30-40- dokumentace požární ochrany

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic
v tavných nádobách

§ 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování
Doplnění o platné ČSN:

1. ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
2. ČSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
3. ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
4. ČSN EN 131-2 - Žebříky
5. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny
6. ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady

Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména:
Vyhlášku č. 294/2015 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
Vše v platném znění.
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2.6 Základní technický popis stavebních objektů
2.6.1 Pozemní komunikace
101 Přeložka silnice II/152
Trasa přeložky silnice II/152 byla vypracována v návaznosti a souladu se závěry studie „Podklady pro aktualizaci
ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany“ (05/2016,
METROPROJEKT) a splňuje požadavky Technického popisu s vymezením obecných parametrů dopravní trasy
umožňující budoucí přepravu NTK (METROPROJEKT).
Objekt řeší přeložku silnice II/152 do trasy obchvatu obce Slavětice. Obchvat je navržen jižně od obce.
Směrové řešení:
Stavba začíná v km 0,115  a navazuje na opravu silnice II/152 a astavbu okružní křižovatky na silnici II/152 a silnici
II/399. První úsek vede v přímé a pokračuje po tělese stávající II/152 v levotočivém oblouku s R=300m. Ze stávající
silnice odbočuje obchvat pravotočivým obloukem o R=550m, pokračuje v přímé v souběhu s korytem občasné
vodoteče. Přes údolí přechází levotočivým obloukem R=550m, poté následuje přímá a přes pravotočivý oblouk o
R=950m se trasa na konci úseku napojí na stávající stav. Délka přeložky je 3079m.
Příčné uspořádání:
Silnice II/152 je navržena v kategorii S 9.5/90:
jízdní pruhy    2 x 3,50 m = 7,00 m
zpevněná krajnice 2 x 0,75 m = 1,50 m
nezpevněná krajnice                                          2 x 0,50 m = 1,00 m
celkem volná šířka   9,50 m
U křižovatky se silnicí III/15247 (SO 121) a s místní komunikací (SO 122) je na silnici II/152 navržen odbočovací
pruh pro odbočení vlevo. Šířka odbočovacího pruhu je 3,25m. Celková délka odbočovacího pruhu je 255m a
245m. Odbočovací pruh je navržen dle ČSN 73 6102/Z1.
U křižovatky s místní komunikací (SO 150) je na silnici II/152 navržen odbočovací pruh pro odbočení vlevo a
vpravo – SO 102.
Výškové řešení:
Niveleta obchvatu postupně klesá ve směru k údolí ve sklonu 3,00%, 0.75% a 2,00%, údolí překračuje na mostě se
stoupající niveletou 2,76%. Dále stoupá 0,85% a 4,10%. Na stávající silnici se připojí sklonem -0,50%.
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky vypuklými (vrcholové) o poloměru 6000m, 20000m a 5500m,
vydutými (údolnicové) oblouky o poloměru 4000m, 7500m a 5000m.
Zemní těleso:
Zářezové a násypové těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry předběžného geotechnického
průzkumu. Hrana zářezů a pata násypů je zaoblena na délku tečny 2,00m.
Dno příkopu je navrženo min. 0,20 m pod vyústěním pláně.
Celková bilance zemin vykazuje přebytek zeminy z výkopu. Je způsobena vedením trasy v úseku křížení s vedeními
VVN a dle nové ČSN 73 6101 se zvětšeným minimálním poloměrem vypuklého výškového oblouku pro vn =
90km/h.
Do násypů bude využita zemina z výkopu v trase obchvatu.
Zemní těleso bude ohumusováno, oseto a na vhodných místech se provedou vegetační výsadby (SO 801).
Objekt bude v majetku Kraje Vysočina, správcem bude KSUSV.

102 Přídatné pruhy pro napojení místní komunikace
Objekt řeší rozšíření přeložky silnice II/152 – obchvat o přídatné pruhy v místě křižovatky se stávající polní cestou.
Polní cesta vlevo od přeložky silnice II/152 bude upravena a rozšířena a přeřazena do sítě místních komunikací –
SO 150. Rozšíření silnice je navrženo v km 1,069 – km 1,530 obchvatu.



II/152 Slavětice – obchvat, PD Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

B Souhrnná technická zpráva

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0573 18

Směrové řešení:
Přídatné pruhy jsou umístěny v přímé v souběhu s korytem občasné vodoteče a částečně v levotočivém oblouku
R=550m. Délka úpravy je 460m.
Silnice II/152 – obchvat je navržena v kategorii S 9.5/90.
U křižovatky s polní cestou (SO 151) a s budoucí místní komunikací (SO 150) v km 1,36 je na silnici II/152 navržen
přídatný pruh pro odbočení vlevo a přídatný pruh pro odbočení vpravo. Šířka odbočovacího pruhu je 3,25m.
Celková délka přídatného pruhu pro odbočení vlevo je 288m a pro odbočení vpravo je 150m. Přídatné pruhy jsou
navrženy dle ČSN 73 6102 ed.2.
Výškové řešení:
Přídatné pruhy jsou umístěny v klesání 2%, poté přechází do stoupání 2,38%.
Zemní těleso:
Násypové těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry podrobného geotechnického průzkumu.
Hrana zářezů a pata násypů je zaoblena na délku tečny 2,00m.
Do násypů bude využita zemina z výkopu v trase obchvatu.
Zemní těleso bude ohumusováno a oseto.
Objekt bude v majetku Kraje Vysočina, správcem bude KSUSV.

121 Napojení silnice III/152 47 na II/152 v km 0,76
Projektová dokumentace řeší návrh připojení stávající silnice II/152 na nový obchvat ve směru od Hrotovic. Je
navrženo krátké napojení s maximálním využitím stávající silnice (včetně propustku pro převedení občasné
vodoteče).
Směrové řešení:
Osa je navržena v přímé úsecích a v oblouku o poloměru R=70m. Délka přeložky je 84m.
Příčné uspořádání:
Silnice III/152 47 je navržena v šířce dle stávající silnice v místě napojení:
jízdní pruhy    2 x 3,00 m = 6,00 m
zpevněná krajnice    2 x 0,25 m = 0,50 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
celkem volná šířka 7,50 m
Návrhová rychlost vychází z tabulky 2 ČSN 73 6101. Parametry jsou navrženy na rychlost 30 km/h, protože se
jedná o křižovatkový úsek.
Výškové řešení:
Niveleta je vymezena napojením na obchvat a na stávající silnici, stoupá ve sklonu 2,49% (napojení na II/152),
klesá 3,66% a 1,65%.
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky vypuklým (vrcholový) o poloměru R=450m a vydutým
(údolnicový) o poloměru 1100m.
Zemní těleso:
Silnice je umístěna do malého zářezu (napojení na II/152) a malého násypu (napojení na stávající stav). Zemní
těleso bude ohumusování a oseto.
Objekt bude v majetku Kraje Vysočina, správcem bude KSUSV.

122 Napojení MK na II/152 v km 2,52
Projektová dokumentace řeší návrh připojení stávající silnice II/152 na nový obchvat ve směru od Dukovan. Oproti
studii „Podklady pro aktualizaci ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ
v lokalitě Dukovany“ (05/2016, METROPROJEKT) není navrženo připojení obce přes účelovou komunikaci do
rozvodny, ale napřímo. ÚK do rozvodny se napojí na SO 122.
Směrové řešení:
Osa je navržena v přímých úsecích a v oblouku o poloměru R=80m. Délka přeložky je 113m.
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Příčné uspořádání:
Silnice II/152 je navržena v šířce dle stávající silnice v místě napojení:
jízdní pruhy    2 x 3,00 m = 6,00 m
zpevněná krajnice    2 x 0,25 m = 0,50 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
celkem volná šířka 7,50 m
Výškové řešení:
Niveleta je vymezena napojením na obchvat a na stávající silnici, stoupá ve sklonu 1,78% (napojení na II/152),
5,00% a klesá 3,06%.
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o poloměru R=450m.
Zemní těleso:
MK je umístěna na terén. Zemní těleso bude ohumusování a oseto.
Objekt bude v majetku obce Slavětice.

123 Přeložka účelové komunikace v km 0,05 MK
Projektová dokumentace řeší přeložku stávající účelové komunikace do rozvodny. Oproti studii „Podklady pro
aktualizaci ZÚR krajů a ÚP obcí dotčených transportem NTK v souvislosti s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany“
(05/2016, METROPROJEKT) není navrženo připojení na II/152, ale na místní komunikaci, která propojí obchvat
s obcí z východní strany.
Návrh je zpracován v souladu s podklady, který obdržel projektant od ČEPS, a.s. a od dopravce transformátorů do
rozvodny.
Směrové řešení:
Osa je navržena v přímých úsecích a v obloucích o poloměru R=50m. Délka přeložky je 247m.
Příčné uspořádání:
Účelová komunikace je navržena v kategorii MO2k 6,5/30:
jízdní pruhy    2 x 2,75 m = 5,50 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

6,50 m
Výškové řešení:
Niveleta kopíruje stávající terén a je navržena ve stoupání se sklony 2,50% (napojení na MK), 3,78% a 1,18%. Lomy
nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky vypuklým (vrcholový) a vydutým (údolnicový) o poloměru 1500m.
Zemní těleso:
ÚK je umístěna na terén. Zemní těleso bude ohumusování a oseto.
Objekt bude v majetku ČEZ,a.s.

150 Rozšíření místní komunikace
Objekt řeší rozšíření stávající polní cesty, její přeřazení do místních komunikací a její napojení na budoucí silnici
II/152 – obchvat.
Směrové řešení:
Místní komunikace je navržena v přímé. Délka úpravy je cca 40m.
Místní komunikace je navržena v kategorii MO2k 7/30, šířka jízdního pruhu je 3,0m. Na budoucí silnici II/152 –
obchvat je připojena oblouky o R=12m.
Výškové řešení:
Místní komunikace klesá ve spádu 2,99%, poté přechází do stoupání 2,26%.
Zemní těleso:
Násypové těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry podrobného geotechnického průzkumu. Do
násypů bude využita zemina z výkopu v trase obchvatu. Zemní těleso bude ohumusováno a oseto.
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Objekt bude v majetku Obce Slavětice.

151 Úprava polní cesty v km 1,36
Objekt řeší úpravu stávající zpevněné polní cesty, která bude přerušena trasou obchvatu obce Slavětice.
Směrové řešení:
Osa polní cesty je navržena v přímé. Délka úpravy je 47m.
Příčné uspořádání:
Úprava na navazuje na stávající zpevněnou polní cestu. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,50/30, před
napojením na II/152 se vozovka rozšíří na 5,50m.
Výškové řešení:
Niveleta polní cesty se na II/152napojuje ve sklonu 2,50%.
Lomy nivelety jsou zaobleny údolnicovými oblouky R=800m.
Zemní těleso:
Polní cesta je umístěna na terén. Zemní těleso bude ohumusování a oseto.
Objekt bude v majetku Obce Slavětice.

153 Přeložka polní cesty v km 2,29
Objekt řeší přeložku stávající nezpevněné polní cesty, která bude přerušena trasou obchvatu obce Slavětice.
Návrh je zpracován na základě jednání s Obcí a s uživatelem pozemků (ZD Hrotovice).
Směrové řešení:
Osa polní cesty je navržena z přímých úseků oblouků s poloměry R=15m a R=25m. Délka přeložky je 120m.
Příčné uspořádání:
Úprava na obou koncích navazuje na stávající nezpevněnou polní cestu. Polní cesta je navržena v šířce zpevnění
3,00m, před napojením na II/152 se vozovka rozšíří na 5,50m.
Výškové řešení:
Na II/152 se cesta napojuje ve sklonu 2,50%. Max. podélný sklon je 3,53%. Lomy nivelety jsou zaobleny
údolnicovým obloukem R=1200m a vrcholovými oblouky R=225m a R=1500m.
Zemní těleso:
Niveleta polní cesty je umístěna na terén, pouze v místě křížení s II/152 je na násypu. Zemní těleso bude
ohumusování a oseto.
Objekt bude v majetku Obce Slavětice.

154 Přeložka polní cesty v km 1,60
Objekt řeší přeložku stávající nezpevněné polní cesty, která bude přerušena trasou obchvatu obce Slavětice
(násyp u mostu a mostní podpěra).
Směrové řešení:
Osa větve 1 je navržena v přímé s min. poloměrem hrany v místě napojení na stávající stav R=15m. Větev 2 je
v oblouku s poloměry hran 12,5m. Délka větve 1 je 91m, délka větve 2 je 31m.
Příčné uspořádání:
Úprava na obou koncích navazuje na stávající zpevněnou polní cestu. Polní cesta je navržena v šířce jízdního pruhu
3,00m.
Výškové řešení:
Niveleta polní cesty kopíruje stávající terén.
Zemní těleso:
Polní cesta je umístěna na terén. Zemní těleso bude ohumusování a oseto.
Objekt bude v majetku Obce Slavětice.
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155 Sjezdy na pozemky
Objekt řeší sjezdy na přilehlé pozemky. Sjezdy jsou navrženy na silnici II/152 v km 0.120, km 0.208, km 0.279, km
0.348, km 0.364, km 0.396, km 0.497, km 0.534, km 0.700, km 3.100 vlevo a v km 0.348, km 3.100 vpravo. Vpravo
přeložky silnice III/152 47 (SO 121) je navržen  sjezd v km 0,070.
Sjezdy jsou navrženy kolmo na osu silnic.
Maximální podélný sklon sjezdů je 15 % a minimální je 0.15 %.
Objekt bude v majetku vlastníků pozemků.

171 Provizorní komunikace v km 0.55
Aby bylo možno napojit nově navržený obchvat na stávající silnici II/152, je vpravo od SO 101 v km 0.40 – 0.70
navržena jednopruhová provizorní komunikace.
Směrové řešení:
Osa provizorní komunikace je navržena z přímých úseků a prostým kružnicových oblouků. Odpojuje se ze stávající
silnice II/152 a připojuje na nově navržený obchvat (SO 101). Nejmenší poloměr směrového oblouku je 110m.
Délka provizorní komunikace je 242m.
Příčné uspořádání:
Komunikace je navržena jako jednopruhová s volnou šířkou 4,00m.
jízdní pruhy    1 x 3,50 m = 3,50 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m = 1,00 m
celkem 4,50 m
Výškové řešení:
Niveleta provizorní komunikace se odpojuje z hrany zpevnění stávající sil. II/152, na konci úseku se napojuje na SO
101. Maximální sklon je 3.74%.
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky. Nejmenší vydutý je R=400m a nejmenší vypuklý R=500m.
Zemní těleso:
Svahy silničního tělesa nebudou ohumusovány.

172 Provizorní komunikace v km 2.9
Aby bylo možno napojit nově navržený obchvat na stávající silnici II/152, je vlevo od SO 101 v km 2.70 – KÚ
navržena jednopruhová provizorní komunikace.
Směrové řešení:
Osa provizorní komunikace je navržena z přímých úseků a prostým kružnicových oblouků. Odpojuje i připojuje se
ze stávající silnice II/152. Nejmenší poloměr směrového oblouku je 250m. Délka provizorní komunikace je 574m.
Příčné uspořádání:
Komunikace je navržena jako jednopruhová s volnou šířkou 4,00m.
jízdní pruhy    1 x 3,50 m = 3,50 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m = 1,00 m
celkem 4,00 m
Výškové řešení:
Niveleta provizorní komunikace se odpojuje z hrany zpevnění účelové komunikace v stoupání 3.50%. Poté
pokračuje mírně nad terénem až do místa napojení k II/152. K stávající komunikaci se napojuje v stoupání 0.50%.
Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky. Nejmenší vydutý je R=3000m a nejmenší vypuklý R=1000m.
Zemní těleso:
Svahy silničního tělesa nebudou ohumusovány.
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2.6.2 Mostní objekty a zdi
201 Most na silnici II/152 přes údolí s potokem Olešná
Most překračuje údolí jižně od obce Slavětice. Pod mostem jsou situované polní cesty a potok Olešná. Pod
mostem je taktéž veden biokoridor, který propojuje lokální biocentra.
Most je čtyřpolový kolmý. Kolmá délka přemostění činí 173m. Délka přemostění je daná překážkami pod mostem
a parametry migrační trasy.
Nosná konstrukce je tvořena dodatečně předpjatou monolitickou komorovou konstrukcí konstantní výšky 3,00 m.
Most je navržen s rozpětím 37,50 + 50,00 + 50,00 + 37,50 ms celkovou délkou mostu 192,30 m. Šířka mostu je
konstantní 12,60 m.
Spodní stavba je tvořena krajními masivními opěrami a 3 vnitřními pilíři. Nosná konstrukce je na krajních opěrách i
vnitřních pilířích uložena na hrncových ložiscích. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách.
Obě římsy mostu převádí po mostě revizní chodníky. Římsy mostu jsou osazeny mostními svodidly a zábradlím.
Svody odvodnění jsou zaústěny do podélného potrubí DN 200mm, podélné potrubí je vedeno vně komorového
nosníku. Vyústění podélného potrubí je rozděleno do 2 svislých svodů. První svod přibližně v polovině délky mostu
bude proveden po vnitřní podpěře č. 3, druhý svod bude proveden před opěrou 1 volným pádem do vtokové
jímky.
Pod mostem bude voda přes vývařiště napojena do vodoteče, resp. do příkopů zaústěných do vodoteče.

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace
V rámci vodohospodářského řešení je nutno respektovat stávající srážkoodtokové poměry lokality. Při odvodnění
komunikace je nutno zabránit kumulovanému odtoku vod z komunikace a využít možností ke zpomalení odtoku z
území s využitím přirozené retence vod. Jelikož je vsakovací schopnost půdy v oblasti velmi omezená (zpravidla
jílové podloží), je snaha srážkovou vodu v lokalitě alespoň pozdržet a zpomalit tak povrchový odtok do údolnic a
do vodotečí. I při omezené vsakovací schopnosti zemin je určitá část srážkových vod schopna vsaku. Zbývající část
vod bude akumulována ve vytvořených drenážních vrstvách a odváděna drenáží, čímž se zpomalí a sníží odtok
srážkových vod z území.
Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně
přes zatravněné násypové nebo příkopové svahy do příkopů nebo do okolního terénu.
Jsou navrženy štěrkové retenčně zpomalovací příkopy (RZP). V RZP dojde k retenci a k částečnému vsaku
srážkových vod z komunikace. V úsecích, kde je silnice vedena nad přilehlým terénem, jsou navrženy příkopy,
které mají pod dnem vsakovací drén s trubkou. V úsecích, kde je sklon příkopu > než 3%, je dno příkopu zpevněno
betonovou tvárnicí.
Retenčně zpomalovací příkop z úseku před mostem bude sveden do souběžného koryta občasné vodoteče. Z
úseku za mostem bude příkop zaústěn zpevněným příkopem s kaskádou ve svahu do potoka.
Součástí stavby bude rekonstrukce stávajícího propustku DN 600 (km 0,26250) na začátku úseku. Dále jsou
navrženy propustky DN 800 pro převedení vody z pravostranného příkopu do koryta občasné vodoteče (km
0,94000, km 1,32790) a propustek DN 1200 (km 1,56000). Za mostem je navržen propustek DN 1000 pro
převedení vody z příkopu vlevo (km 1,80000), aby se do potoka zaústila voda v jednom místě. Propustek DN 1000
v km 2,242 převádí vodu z terénu.

2.6.4 Vybavení pozemní komunikace
2.6.4.1 Záchytná bezpečnostní zařízení
Na silničních objektech je v úsecích, kde to vyžadují předpisy (výška násypu, pevná překážka) navrženo osazení
ocelového svodidla jednostranného.
Součástí mostních objektů je zábradelní svodidlo.



II/152 Slavětice – obchvat, PD Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

B Souhrnná technická zpráva

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zakázky: 2018/0573 23

2.6.4.2 Dopravní značky, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a
telematiku

Svislé a vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a Vyhlášky č. 294/2015.

2.6.4.3 Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění
jejich migrace přes komunikace

V km 0,9 – 1,5 je navrženo umístit podél komunikace oboustranně pachové ohradníky. V tomto úseku je vyšší
pravděpodobnost migrací a komunikace vede pouze na nízkém násypu.  Přítomností pachových ohradníků dojde k
zvýšení ostražitosti zvěře, která pak bude komunikaci přebíhat rychleji a nebude se v blízkosti komunikace
zdržovat. Tím lze snížit riziko střetů.
Pachové ohradníky je nutné udržovat po dobu jednoho roku od uvedení komunikace do provozu. Po této době lze
předpokládat, že dojde k zvyknutí zvěře na novou trasu komunikace a tím snížení jejich rizika střetů s vozidly.

2.6.5 Objekty ostatních skupin objektů
021 Příprava území
Před zahájením stavby II/152 Slavětice – obchvat je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se
o skrývku ornice, odstranění stávajících vozovek včetně podkladních vrstev (v koncových úsecích pouze frézování
asfalt. vrstev) a odstranění drnu, odstranění polních cest a sjezdů, odstranění dřevin, odstranění příkopových
tvárnic, demontáž dopravního značení, směrových sloupků a další přípravné práce.

321 Přeložka koryta občasné vodoteče
Z důvodů kolize stávajícího koryta vodoteče s násypem silničního tělesa bude koryto vodoteče v délce cca 140 m
přeloženo, dále dojde k pročištění o délce 164 m. Situačně je trasa přeložky severně odsunuta ve vzdálenosti cca 0
až 10m od stávající trasy a je navržena v oblouku. Výškově navazuje přeložka na stávající koryto, a to na konci i
začátku úpravy. Stávající koryto je lichoběžníkového až téměř trojúhelníkového příčného profilu se sklony svahů
cca 1 : 2. Příčný profil přeložky bude respektovat stávající vodoteč. Dno koryta bude v běžné trase zpevněno
kamennou rovnaninou s vyklínováním.
Objekt bude v majetku Obce Slavětice/Povodí Moravy, s.p..

341 Ochrana vodovodu DN 250 Lt v km 1.10
Stávající vodovodní řad LT DN250, PN10 kříží budoucí komunikaci. V místě křížení komunikace s vodovodem bude
potrubí vodovodu uloženo do chráničky.
Celková délka chráničky je cca 26m.  Předpokládané krytí stávajícího vodovodu je kolem 1,4 m, před realizací
nutno ověřit kopanou sondou. Přeložka bude výškově umístěna v úrovni stávajícího vodovodu. Nové potrubí bude
v chráničce vystředěné pomocí kluzných objímek, konce chráničky budou uzavřeny manžetami. Na novém potrubí
bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911 a dále proplach a desinfekce potrubí. Bude provedena zkouška
vodivosti identifikačního vodiče. Nový úsek potrubí bude uložen do chráničky, stávající úsek bude odstraněn a
potrubí v chráničce bude přemístěno do trasy stávajícího vodovodu. Následně bude provedeno propojení na
stávající vodovod, stávající potrubí bude odstraněno v délce cca 28 m.
Objekt bude v majetku Obce Rouchovany.

381 Úprava meliorací
Objekt řeší podchycení případných meliorací dotčených stavbou obchvatu odhadované délky 1700 m. Jelikož se
stavba v meliorované oblasti vyskytuje především v násypu, budou při realizaci komunikace zohledněny pouze
stavbou přímo dotčené meliorace.
V situaci jsou zakresleny nové záchytné drény, kterými budou podchyceny případně dotčené stávající sběrné a
svodné drény. Záchytné drény budou dle možností vedeny přibližně v hloubce 1 - 1,20 m. Uložení záchytných
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drénů je navrženo tak, aby bylo možno podchytit vody ze stávajících sběrných a svodných drénů nejednotné
výškové úrovně.
Při nepříznivých spádových poměrech může nastat, že stávající sběrné a svodné drény budou výškově umístěny
pod úrovní záchytných drénů. Kolem záchytného drénu je proto navržen větší podsyp sahající až na
předpokládanou hloubkovou úroveň stávajících drénů. Dochází tak k vytvoření drenážní vrstvy odvádějící vody ze
stávajících drénů směrem k vyústění do melioračních kanálů nebo vodotečí. Při větším nastoupání vody v této
drenážní vrstvě dojde k jejímu odtoku potrubím záchytného drénu. Aby nedošlo k zanesení drenážní vrstvy
částicemi z okolní zeminy, bude tato drenážní vrstva uložena ve filtrační geotextilii.
Při příznivých spádových poměrech předpokládáme, že stávající sběrné a svodné drény budou výškově umístěny
nad nebo v úrovni záchytných drénů. Stávající drény budou pak přímo napojeny na potrubí záchytných drénů.
Kolem záchytného drénu je navržen drenážní obsyp. Aby nedošlo k zanesení drenážní vrstvy částicemi z okolní
zeminy, bude tato drenážní vrstva uložena ve filtrační geotextilii.
Pro záchytné drény bude použito perforované plastové flexibilní drenážní potrubí min DN100.
Ve vzdálenostech cca 80 – 100 m jsou na trasách záchytných drénů umístěny revizní drenážní šachty. Na potrubí
jsou navrženy typové meliorační šachty z prefabrikátů o průměru 800 mm zakryté monolitickým poklopem
(nedoporučují se půlené betonové desky, které lze snadno zcizit nebo vhodit do šachet). Šachty budou ukončeny
400 – 500 mm nad terénem.
Text objektů v majetku E.ON Distribuce, a.s. je převzat z DSP a má pouze informativní charakter. Zpracování PD
těchto objektů zajišťuje jejich budoucí vlastník.

SO 401 Úprava vedení VVN 5582/5583 v km 2,45
Projektovaný obchvat bude křížit v rozpětí 2-3 vedení VVN 110 kV 5582/5583 Slavětice – Znojmo. Vzdálenost
vodičů od projektované komunikace je v souladu s platnou ČSN EN 50341-1. ČEZ vzhledem na budoucí výstavbu
nových bloků JE Dukovany požaduje podjezdní výšku 9,5m. Tuto hodnotu je nutno zvýšit ještě o 1,5m jako
bezpečnostní rezervu (stanovisko dispečinku E.ON). Pro splnění těchto podmínek je nutno vyměnit stožár č. 3.
Bude vyměněn stožár č. 3 typ N+8 za typ N+12 a bude osazen 10 m od původního stožáru, který bude
demontován. Na novém stožáru budou osazeny nové dvojité izolátorové závěsy DN a uchycení KZL. Na stožárech
č. 4 a č. 2 budou vyměněny nosné svorky za nové, vodiče a KZL budou přeregulovány. Délka dotčené části vedení
je 0,569 km.
Vlastníkem/správcem objektu bude EON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
/EON Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 118

SO 402 Úprava vedení VVN 5584/5585 v km 2,51
Projektovaný obchvat bude křížit v rozpětí 2-3 vedení VVN 110 kV 5584/5585 Slavětice – Dukovany. Vzdálenost
vodičů od projektované komunikace je v souladu s platnou ČSN EN 50341-1. ČEZ vzhledem na budoucí výstavbu
nových bloků JE Dukovany požaduje podjezdní výšku 9,5m. Tuto hodnotu je nutno zvýšit ještě o 1,5m jako
bezpečnostní rezervu (stanovisko dispečinku E.ON). Pro splnění těchto podmínek je nutno vedení upravit. Bude
zde vložen nový stožár č. 2a typ V+0 cca 111m od stožáru č. 2. Na novém stožáru budou osazeny dvojité
izolátorové závěsy DK a uchycení KZL. V úseku 2a- 3 budou použity nové vodiče a zemnící lano. Lano KZL se pouze
přereguluje. Délka dotčené části vedení je 0,258 km.
Vlastníkem/správcem objektu bude EON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
/EON Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 118

SO 411 Přeložka VN v km 3.15
Délka přeložky:
     demontáž:   vodiče 3 x AlFe - 152 m
     montáž:   vodiče 3 x AlFe - 152 m
Stožáry:
    demontáž: jednoduchý betonový - 1 ks
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    montáž: jednoduchý betonový - 1 ks
Námrazová oblast: N12 – dle ČSN EN 50 423
V místě křížení projektované komunikace s vedením VN dochází k šířkové úpravě, takže se stávající PB JB octne v
kolizi s touto komunikací. PB bude přeložen ve směru stávajícího vedení o cca 5,5 m od silnice. Přeložený PB bude
vyzbrojen bezpečnostními závěsy.
Poznámka: Přeložka vedení nesplňuje požadavek na podjezdnou výšku 9,2 m, protože dle vyjádření E.ON
připravuje kabelizaci tohoto vedení v souvislosti s dostavbou JE.
Vlastníkem/správcem objektu bude EON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
/EON Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 118
Text objektu v majetku CETIN a.s. je převzat z DSP a má pouze informativní charakter. Zpracování PD tohoto
objektu zajišťuje jejich budoucí vlastník.

SO 451 Přeložka sdělovacího vedení na ZÚ
Délka přeložky:  metalický kabel -        120 m
Spojka: -            2 ks
Vedení metalického kabelu, které je v kolizi s projektovanou stavbou obchvatu, bude přeloženo mimo okruh
stavebních prací. Při přeložce bude použita naspojkovaná kabelová vložka délky 120 m.
Kabelové vedení bude uloženo v rýze v pískovém loži s krytím 0,6 m.
SO 511 Ochrana VTL plynovodu v km 1,00

Stávající VTL plynovod DN 150 PN 40 Dalešice – Rouchovany (ID 2011988) kříží projektovanou komunikaci
II/152 Slavětice – obchvat (SO 101) v km 1,00. Ochrana potrubí plynovodu v místě křížení je navržena z důvodu
předpokládaného zatížení od provozu na pozemní komunikaci s přesahem 2,0 m na obě strany od konstrukce
komunikace. Oproti stávajícímu terénu bude niveleta komunikace zvýšena o cca 1,1 – 1,4m.
Navržená ochrana potrubí DN 150 (159x4,5mm, mat. 11353.1, izol. 3LPE dle DIN 30670 N-n) v délce 26,56 m
spočívá v kontrole stavu izolace potrubí - vizuální a elektrojiskrovou zkouškou (vč. odstranění případných závad
přeizolováním), provedení diagnostiky potrubí měřením tl. stěny a následné obetonování potrubí ochrannou
vrstvou – vláknito-cementovým povlakem Ergelit-Band (FZM-N). Ve výšce min. 0,5 nad potrubím budou uloženy
na šířku silniční ŽB panely IZD 3/10 (12 ks) v celkové délce 18 m.
Zemní práce budou provedeny v otevřené pažené rýze. Vzdálenost stěn rýhy od potrubí bude min. 1,0 m na obě
strany, hloubka rýhy bude min. 0,5 m pod dno potrubí. Po provedeném podsypu a obsypu bude uložena zdvojená
výstražná fólie, panely a zbytek rýhy zasypán nesedavým materiálem hutněným po vrstvách 20-30 cm. Na pravé
straně křížení s komunikací (ve směru staničení) bude doplněn orientační sloupek ve skruži.
Práce na objektu budou prováděny za provozu VTL plynovodu bez přerušení dodávky.
Délka ochrany - FZM-N …………….......... 26,56 m
Vlastník / správce objektu : GasNet, s.r.o. / GasNet Služby, s.r.o.

801 Vegetační úpravy silnice II/152
SO 801 řeší vegetační úpravy svahů silnice II/152 a přilehlých objektů, které jsou ve správě Kraje Vysočina.
Vegetační úpravy pomáhají zapojit novou stavbu do okolního prostředí, částečně plní funkci kompenzačního
opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko-estetickou, hygienickou, půdoochrannou a
mikroklimatickou funkci.
Návrh vegetačních úprav zohledňuje požadavky bezpečnosti dopravy – zajištěních rozhledových polí, odstup
výsadeb od dopravního značení, jsou respektována ochranná pásma inženýrských sítí a možnost následné údržby
komunikace, přilehlých objektů a výsadeb.
Objekt bude v majetku vlastníků pozemků.

821 Rekultivace ploch dočasného záboru
Rekultivace dočasného záboru bude provedena na těchto plochách:
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- zábory pro provizorní vozovky
- plochy staveniště mostů
- deponie ornice
V rámci objektu SO 021 Příprava území bude na plochách dočasného záboru sejmuta ornice v tloušťce podle
provedeného pedologického průzkumu a bude uložena na deponii a ošetřována.
Objekt bude v majetku vlastníků pozemků.

822 Rekultivace ploch rušených komunikací
V rámci objektu SO 822 bude rekultivována část komunikace II/152, která se stane po stavbě nefunkční.
Součástí objektu je vybourání a odvoz konstrukčních vrstev původní komunikace, dále terénní úpravy (odtěžení
nebo zarovnání zemního tělesa), rozprostření ornice v tl. min. okolních pozemků a biologická rekultivace.
Objekt bude v majetku vlastníků pozemků.

2.7 Základní popis technických a technologických objektů
Stavba neobsahuje technické a technologické objekty.

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Silniční stavba je veřejně přístupná komunikace (otevřená konstrukce), která nevyžaduje speciální protipožární
opatření a která po celé své délce umožňuje zásah jednotek HZS.
Pro únikovou cestu bude sloužit přilehlé, volně přístupné území.
Stavba sama o sobě nevyvolá zvýšené nároky na požární bezpečnost v řešeném území a stavbou nebudou
narušeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím objektům pro vozidla požární ochrany.

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Druh a charakter stavby neklade požadavky na splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.
Převedením části dopravní intenzity na obchvat dojde ke zlepšení plynulosti silniční dopravy a tím i ke snížení
spotřeby pohonných hmot.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
prostředí

Stavba, která je umístěna mimo obytnou zástavbu, přispěje ke zlepšení životního prostředí v průtahu silnice II/152
obcí Slavětice. Týká se to jak snížení hlukové a exhalační zátěže, tak i snížení počtu dopravních nehod chodců a
cyklistů.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývá, že podle laboratorní zkoušky vzorku vody vytváří podzemní
voda na staveništi slabě agresivní chemické prostředí (XA1) z hlediska chemického působení vody na beton (ČSN
EN 206-1) a velmi vysokou agresivitu (IV.) z hlediska jejího chemického působení na ocel (ČSN 03 8375).
Proti agresivitě prostředí se doporučuje, s určitým stupněm bezpečnosti, pro betonové základy dodržet požadavky
na kvalitu a trvanlivost betonu, předepsané v ČSN EN 206 + A1.
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Na základě geoelektrických veličin hodnotíme oblast pro výstavbu mostu SO 201 – Mostu na silnici II/152 přes
údolí s potokem Olešná IV. stupněm korozní agresivity (agresivita velmi vysoká). Podle TP 124 byla určena
přepočtená proudová hustota, která pro projektovaný most vyžaduje 3. stupeň základních ochranných opatření.
V místě stavby se nenachází žádné sesuvné, poddolované nebo seizmicitou postižené území.

3 Připojení na technickou infrastrukturu
Stavba obchvatu nebude vyžadovat připojení na stávající inženýrské sítě. Přeložky sítí, které budou dotčeny
obchvatem, se přeloží nebo upraví v co nejmenším rozsahu.

4 Dopravní řešení
Stavba obchvatu se napojí na obou koncích na stávající silnici II/152. Ta se v úseku průtahu obcí od křižovatky se
silnící III/152 47 po napojení na obchvat v km 2,52 (SO 122) přeřadí do místních komunikací. Silnice III/152 47 se
prodlouží až do napojení na II/152 v km 0,76 (SO 121). Po výstavbě obchvatu bude obec Slavětice napojena na
silnici II/152 ze dvou křižovatek tvaru „T“, jejichž osa se napojí na obchvat pod úhlem 75o ve směru převažujících
dopravních proudů a křižovatkou s místní komunikací (SO 150) a s polní cestou (SO 151) v km cca 1,36.
Účelová komunikace k rozvodně se přeloží – odpojí se z nového napojení místní komunikace.

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Svahy násypových a zářezových úseků budou ohumusování a osety travním semenem a dále osázeny dřevinami –
stromy a keře. Výsadby stromů budou v úsecích se svodidlem na II/152 nebo ve vzdálenosti, kdy není nutné
svodidlo osadit. Navržené výsadby nesmí ztěžovat hospodaření na sousedních pozemcích.
Samostatné terénní úpravy nejsou navrženy.
Opuštěné úseky přeložených komunikací budou rekultivovány.

6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho
ochrana

6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a
půda

Ovzduší a hluk
Pozitivním přínosem nových silničních staveb je snížení intenzit dopravy na stávajících úsecích, zvýšení
bezpečnosti v intravilánech a plynulejší prostupnost území pro tranzitní dopravu. Realizací záměru dojde
k převedení podstatné části dopravního proudu mimo zastavěné území.
Provedeným hlukovým výpočtem bylo prokázáno, že posuzovaný záměr je veden v dostatečné vzdálenosti od
zástavby určené k bydlení a nedojde k překračování limitů hluku v nejbližší obytné zástavbě. Realizací záměru
dojde také ke snížení maximálních imisních příspěvků u stávající silnice II/152 vedenou intravilánem Slavětic.
Voda
Stavba kříží v km 1,56-1,74 vodní tok Olešná vysokým mostním objektem. Koryto Olešné bude ponecháno bez
úpravy.
V rámci řešení stavby jsou respektovány stávající srážkoodtokové poměry lokality. Při odvodnění komunikace je
nutno zabránit kumulovanému odtoku vod z komunikace a využít možností ke zpomalení odtoku z území
s využitím přirozené retence vod a vsakování. Jelikož je vsakovací schopnost půdy v oblasti velmi omezená
(zpravidla jílové podloží), je snaha srážkovou vodu v lokalitě alespoň pozdržet a zpomalit tak povrchový odtok do
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údolnic a do vodotečí. I při omezené vsakovací schopnosti zemin je určitá část srážkových vod schopna vsaku.
Zbývající část vod bude akumulována ve vytvořených drenážních vrstvách a odváděna drenáží, čímž se zpomalí a
sníží odtok srážkových vod z území.
Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně
přes zatravněné násypové nebo příkopové svahy do příkopů.
Zpravidla v patě násypového tělesa a v místech kde je to možné jsou navrženy štěrkové retenčně vsakovací
příkopy (RVP). Tyto příkopy nebudou v úsecích silničních zářezů. V RVP dojde k retenci a k částečnému vsaku
srážkových vod z komunikace. Srážková voda ze zářezů bude odvedena příkopy do plochy s dřevinami, kde bude
zasakována a zbytková voda bude odtékat přirozeným sklonem do vodoteče v údolí. Vliv na odtokové poměry
širšího území se nepředpokládá.
Potenciální ovlivnění kvality vody v bezejmenné vodoteči se neočekává, vzhledem k tomu, že do toku bude
zaústěna voda jen z mostu a z nejbližšího úseku obchvatu, která se nestihne vsáknout v zasakovacích jamách a tok
tedy nebude sloužit jako recipient odváděných dešťových vod z komunikace.
V rámci stavby nejsou plánovány žádné významné úpravy vodních toků. Dojde pouze ke krátkému odsunutí koryta
bezejmenné vodoteče včetně přilehlé cesty v km cca 1,6. Páteřní toky zájmových vodních útvarů vůbec dotčeny
nebudou a nepředpokládá se tak, že by mohlo dojít k ovlivnění jejich ekologického stavu/potenciálu z pohledu
všeobecných fyzikálně chemických parametrů a zároveň lze předpokládat, že ani biologické složky kvality nebudou
negativně ovlivněny.
Trasa obchvatu nekříží žádný vodní zdroj ani jeho ochranné pásmo, k ovlivnění tedy nedojde.
Odpady
Způsoby využití a zneškodňování odpadů bude odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových
kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
Půda
Realizací stavby dojde převážně k záboru zemědělské půdy (orné a trvalé travní porosty) jižně od zástavby
Slavětic, obhospodařování pozemků však bude zachováno. Vlastní zábor pozemků nelze vzhledem k povaze
záměru minimalizovat a na základě potřebnosti záměru (součást schvalované Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina) je
možné hodnotit vliv na půdu jako přijatelný.

6.2 Vliv na přírodu a krajinu
Trasa obchvatu je vedena převážně po intenzivně obhospodařované orné půdě, která je biotopem s velmi nízkou
biodiverzitou. Zásahy do drobných porostů dřevin a odvodňovacího kanálu v polích jsou vzhledem ke snížené
kvalitě těchto biotopů a plošně malému rozsahu nevýznamné a únosné pro širší území. Biologicky nejhodnotnější
částí zasaženého území je niva potoka Olešná s bohatým doprovodným porostem. Zásah do tohoto biotopu
nebude plošně rozsáhlý a při dodržený navrhovaných ochranných opatření bude únosný. Záměr překonává potok
a jeho nivu po mostě, který zajišťuje zachování migrační propustnosti a snížení míry zásahu. Také vliv na populace
zvláště chráněných druhů živočichů je při dodržení navržených ochranných opatření nevýznamný.
Stavba prochází krajinou, která je ovlivněna člověkem ať už zemědělským obhospodařováním nebo přítomností
kolosu jaderné elektrárny Dukovany. Prvky přírodních charakteristik s pozitivním projevem budou zasaženy pouze
okrajově a na malé ploše. Celkově lze zasažení krajinného prostoru označit za nevýznamné a akceptovatelné.
K přímému zasažení ekosystémů s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy dojde na lokální úrovni
pouze v lokalitách travinobylinných společenstev vodních toků a porostů dřevin. V zájmovém území byly zjištěny 2
druhy zvláště chráněných druhů rostlin a 25 zvláště chráněných druhů živočichů.

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
V dotčeném území se nenachází soustava chráněných území Natura 2000.
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6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska
posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Na stavbu „II/152 Slavětice – obchvat“ bylo vydáno rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení – Krajským úřadem
Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUJI 54972/2019. které rozhodlo, že stavba nemá
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzována dle zákona o EIA. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 16.8.2019.

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů

Pozemní komunikace
Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních komunikacích“, jsou
stanoveny následovně:
Silnice II. a III. třídy:   15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu
Vodohospodářské objekty
Ochranná a bezpečnostní pásma vodovodů a kanalizací stanoví Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Ochrannými pásmy se pro účely tohoto zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně:  1,5 m
U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 :  2,5 m
U vodovodních řadů a kanalizačních stok o DN nad 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným terénem, se tyto vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Vodní toky: 6 m od břehové hrany (pro nutnou údržbu), 15 m od břehové hrany situování pevných staveb
Elektro a sdělovací objekty
Podle zákona č. 458/2000 Sb. platí, že ochranná pásma u elektrických vedení jsou stanovena svislými rovinami po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení.
Venkovní vedení VVN do 400 kV: 25 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995)
Venkovní vedení VVN do 220 kV: 20 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995)
Venkovní vedení VVN do 110 kV: 15 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995)
Venkovní vedení VN do 35 kV: 10 m od krajního vodiče (vedení postavené před 1.1.1995)
Kabelové vedení všeho druhu: 1 m od krajních kabelů na obě strany
Trafostanice: 20 m všemi směry
Stavba obchvatu se bude nacházet v blízkosti stávající JE Dukovany a v blízkosti jejích rozvojových ploch.
Plynovody
VTL plynovod 4 m od líce potrubí na obě strany

7 Ochrana obyvatelstva
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití
staveb k ochraně obyvatelstva.
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Převedením silniční motorové dopravy na obchvat se odstraní průjezd tranzitní dopravy obcí. S tím souvisí snížení
negativních vlivů na obyvatele obce – hluk, vibrace, exhalace z dopravy a dále snížení dopravní nehodovosti.

8 Zásady organizace výstavby

8.1 Technická zpráva
8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich

zajištění
Stavba vykazuje přebytek zeminy do násypů. Sejmutá ornice se využije na ohumusování svahů, zbývající množství
ornice se odveze na zemědělské pozemky, kde se rozprostře.

8.1.2 Odvodnění staveniště
Staveniště bude odvodněno dočasnými příkopy.
Zemní práce (výkopy) v zářezu budou prováděny ve směru proti sklonu nivelety, aby nedocházelo k zadržování
vody na staveništi, které by způsobovalo rozbřídání podloží.

8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu

Stavba obchvatu bude probíhat v extravilánu. Pro přístup na staveniště budou sloužit silnice II/152, III/15247 a
místní komunikace.
Napojení na zdroje energie (elektřina, voda) pro potřebu stavby bude zajištěno přípojkami ze stávajících sítí nebo
z mobilních zařízení.
Přepravní trasa pro odvoz přebytku zeminy bude vedena po silnici II/152 a po polních cestách.
Přístup ke staveništi mostu bude po polních cestách, pokud bude polní cesta v nevyhovujícím stavu, bude příjezd
v trase stavby obchvatu.

8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba je umístěna mimo zastavěné území na pozemky využívané převážně k zemědělské činnosti.
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam
 kořenový systém stromů bývá min. 2x širší, než je průmět koruny, dle ČSN 83 9061 se za kořenovou zónu

pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m
 nejmenší vzdálenost stavební rýhy od paty kmene je dle ČSN min. 2,5 m
 výkop v místě kořenů je nutno provádět ručně, kořeny o průměru větším než 3 cm nesmějí být přerušeny
 obnažené kořeny je nutné chránit proti vysýchání (např. překrytím geotextílií)
 v případě nutnosti bagrování je nutné v místě kořenů bagrovat ve směru kolmo na kořeny, aby kořeny byly

přetrženy čistě (nedojde tak k jejich zatržení nebo vytáhnutí)
 řezné rány po odstraněných kořenech musí být hladké a začištěné.
 konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším

než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran (latex, štěpařský vosk)
 pokud dojde k porušení většího množství silnějších kořen, může dojít k narušení stability stromu
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8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související
asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nebude vyžadovat speciální ochranu. Na obvodu staveniště budou osazeny cedule s textem
zákazu vstupu na staveniště. Pěší trasy přes staveniště budou vyznačeny a zabezpečeny proti pádu do výkopů a
proti pádu předmětu z rozestavěných mostů.
Stavba neobsahuje objekty asanací a demolic. Po napojení obchvatu na stávající silnici II/152 dojde k odstranění
částí rušené silnice II/152 (SO 021).
V rámci stavby bude káceno 114 ks stromů a 519 m2 keřů mimolesní zeleně a 51 stromů lesního porostu.
Archeologický průzkum bude proveden na vytypovaných lokalitách dle archeologické studie v průběhu stavby
před zahájením hlavních stavebních prací.

8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Trvalý zábor kopíruje navržená zemní tělesa komunikací do vzdálenosti min. 0,6m od hrany tělesa.
Na stavbě jsou navrženy dva dočasné zábory:
 Dočasný zábor přes 1 rok … navržen pro plochy deponií ornice, provizorních vozovek a plochy potřebné pro

stavbu obchvatu
 Dočasný zábor do 1 roku … navržen pro přeložky inženýrských sítí

8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Stavba se nachází v extravilánu, kde se bezbariérové požadavky neuplatňují.

8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí
při výstavbě, jejich likvidace

Příslušný text k odpadům je v části Souvisící dokumentace – část 1 – Účinky stavby – příl. 1.3.
 odfrézované asfaltové vrstvy budou odkoupeny zhotovitelem
 betonová suť bude uložena na skládku k recyklaci
 přítomnost dehtu v odstraňovaných konstrukcích vozovek – bude řešeno až dle skutečnosti na staveništi
 vybourané nestmelené nekontaminované podkladní vrstvy se použijí do násypů
 opuštěné inženýrské sítě budou demontovány a nabídnuty správcům nebo odvezeny na skládku
 zemina z výkopů v trase bude uložena do násypů, přebytek bude odvezen na skládku
 kmeny vykácených stromů budou odvezeny na zařízení staveniště, pařezy, větve a keře budou spáleny na

místě
 materiál dále využitelný (dopravní značky, svodidla, směrové sloupky, obrubníky, dlažba) bude nabídnut

vlastníkovi objektu

8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie
zemin

Výkop zeminy   111 990 m3
Násyp    -86 325 m3
Přebytek zeminy     25 665 m3
Násyp – zemina z dovozu     19 929 m3
Odhumusování v trvalém záboru ZPF      23 510 m3
Ohumusování zemních těles       -8340 m3
Rekultivace rušených komunikací       -1100 m3
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Přebytek ornice k dalšímu využití     14 070 m3
Stavba vykazuje přebytek zeminy, který bude odvezen na skládku k jinému využití. Z výkopu bude využito 100%
zeminy.
Deponie zemin si provede dle potřeby zhotovitel.

8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě
 Zhotovitel bude minimalizovat riziko kontaminace podzemních vod únikem ropných látek (NEL) z úkapů a

havárií stavebních mechanismů důsledným dodržováním běžných pracovních postupů a postupů stanovených
havarijním plánem. Pro minimalizaci následků spojených s případným únikem NEL se doporučuje používat
biologicky lehce odbouratelné oleje.

 Dodavatel stavby zajistí nakládání se všemi vzniklými odpady v souladu s platnou legislativou. Postupy pro
nakládání s jednotlivými druhy odpadů, tj. shromažďování, třídění, předávání k zneškodnění nebo recyklaci
atd. zapracuje do POV.

 Likvidace, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými
postupy pro nakládání s odpady.

 Odpadní vody ze zpevněných ploch staveniště (včetně odpadních vod z výplachu domíchávačů a výroby
betonu) ve fázi výstavby budou zachycovány a odváděny přes lapoly.

 Pro případ úniku ropných látek zpracuje dodavatel havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

 Dodavatel stavby zajistí řádné nakládání s látkami nebezpečnými vodám a životnímu prostředí, učiní všechna
opatření k zabránění jejich úniku, a to i úniku ve formě úkapu.

Z rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, vydaného KrÚ kraje Vysočina (č.j.
KUJI 81703/2019), vyplývají určitá termínová a technická omezení, která je nutné během výstavby dodržet:
 Na stavbě bude přítomen biologický dozor (= ekodozor), který bude provádět odborně způsobilá osoba.

Biologický dozor bude dohlížet na veškeré práce, při nichž by mohlo dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a
může při nich nařídit další opatření vedoucí k minimalizaci vlivu záměru na zájmy ochrany přírody.

 Skrývka zeminy v biologicky hodnotných částech (travní porosty, dřevinné porosty) bude provedena pouze v
období 1.9.–31.10. Biologický dozor zajistí prohlídku stavebního pruhu zaměřenou na výskyt mravenišť v
časně jarním období předcházejícím plánované skrývce. V případě výskytu mravenišť rodu Formica bude v
časně jarním období proveden odborně způsobilou osobou jejich záchranný transfer. Bezprostředně před
provedením skrývky bude provedena další prohlídka stavebního pruhu biologickým dozorem, který v případě
výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků nebo plazů zajistí jejich transfer na jiná vhodná stanoviště
dostatečně vzdálená od staveniště. Skrývka zeminy v polních kulturách bude provedena v období od 1.9. do
15.3. Mraveniště rodu Formica v blízkosti staveniště budou ohrazena páskou, aby nedošlo k jejich poškození
stavební technikou.

 Kácení dřevin bude prováděno v období od 1.9 do 15.11.. Kácení dřevin, u nichž biologický dozor vyloučí
přítomnost netopýrů, může být provedeno po celé mimohnízdní období od 1.9. do 15.3.

 Všechny stavební mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu, aby nedošlo k úniku
nebezpečných látek. Bude zabráněno znečišťování vodních toků a rybníku materiálem ze stavby. Budou
minimalizovány pojezdy techniky ve vodních tocích.

 Rostliny křivatce českého z plochy B (GPS: 49.0977N, 16.1071E) budou před zahájením výstavby v době květu
(březen–duben) transferovány odborně způsobilou osobou na plochu C (49.0984N, 16.1066E), bude dbáno na
to, aby nebyly poškozeny zde rostoucí rostliny křivatce českého, při transferu budou rostlinám odstraněny
květy, aby se nevysilovaly. Transferovány budou i nalezené sterilní rostliny. Plochy A (GPS: 49.09707N,
16.10730E) a C s výskytem křivatce českého budou po dobu výstavby oploceny, aby do nich nebylo
vstupováno, vjížděno technikou nebo tam nebyl ukládán jakýkoliv materiál. Mapový podklad se zákresem
uvedených ploch je součástí Biologického průzkumu, zpracovaného pro DSP.

 Plocha s výskytem sněženky podsněžníku (GPS souřadnice: 49.0980N, 16.1064E) bude po dobu trvání
stavebních prací oplocena, aby se zamezilo vstupu nebo vjezdu techniky. Pokud nebude možné místo s
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výskytem sněženky podsněžníku takto zajistit, budou rostliny před zahájením výstavby v době květu nebo
krátce po ní transferovány odborně způsobilou osobou na jinou plochu (v žádosti je navržen stromový porost
jihozápadně od rybníka Pila). Květní stvoly budou při transferu odstraněny, aby se rostliny nevysilovaly.
Transferovány budou i nalezené nekvetoucí rostliny.

8.1.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi

8.1.11.1 Plán BOZP
Na základě projektové dokumentace je možno podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 budoucí prováděné práce
zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Na
základě NV č. 591/2006 Sb.  příloha č. 5 musí pro předmětnou stavbu být zpracován plán BOZP a určen
koordinátor BOZP.
Stavba naplňuje tyto body přílohy č. 5:
5.  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6.  Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
Zákon č.309/2006Sb. říká že v případě pokud:
a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1
pracovní den, nebo

b)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na
jednu fyzickou osobu.

Stavba plní kritéria dle Zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 písm. A) pro oznámení o zahájení prací oblastnímu
inspektorátu práce a určení koordinátora BOZP. Příslušným oblastním inspektorátem je:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 1629/21
370 06 České Budějovice
telefon: +420 950 179 511
e-mail: budejovice@suip.cz, www.suip.cz
Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., která
zadavateli stavby ukládají zřídit funkci koordinátora a zpracovat plán, pokud jsou naplněny ustanovení tohoto
zákona a nařízení vlády.

8.1.11.2 Ochranná pásma
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř.
údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovuji citované zákony a předpisy. Podmínky
prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení.
Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti max. 6t včetně.
1) Energetická zařízení
Energetická zařízení mají dle zákona č. 458/2000 Sb. Stanovena následující ochranná pásma:
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho
strany:
a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
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pro vedení postavené do 31.12.1994 10 m
pro vedení postavené po 1.1.1995   7 m
pro vedení postavená po roce 2000
 pro vodiče bez izolace   7 m
 pro vodiče s izolací základní   2 m
 pro závěsná kabelová vedení   1 m
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
pro vedení postavené do 31.12.1994 15 m
pro vedení postavené po 1.1.1995 12 m
pro vedení postavené po roce 2000
 pro vodiče bez izolace 12 m
 u závěsného kabelového vedení 110 kV   2 m
 u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m
pro vedení postavená po roce 2004
 pro vodiče bez izolace 12 m
 pro vodiče s izolací základní   5 m
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
 pro vedení postavené do 31.12.1994 20 m
 pro vedení postavené po 1.1.1995 15 m
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
 pro vedení postavené do 31.12.1994 25 m
 pro vedení postavené po 1.1.1995 20 m
e) u napětí nad 400 kV 30 m
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního
kabelu.
Ochranné pásmo stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na
úroveň nízkého napětí činí 7 m.
Elektoenergetika – výrobny elektřiny
Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20m
kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.
Sdělovací objekty
Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/20005 Sb., o elektronických komunikacích,
§ 102. Ochranné pásmo činí 1,5m po stranách krajního vedení.
2) Plynárenství
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:
 u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území 1 m

na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany
 u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany
 u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany
 u technologických objektů 4 m na obě strany
Pro plynová vedení platí tato bezpečnostní pásma:
VTL plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně
 do DN 100 včetně    8 m
 nad DN 100 do DN 300 včetně  10 m
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 nad DN 300 so DN 500 včetně  15 m
 nad DN 500  20 m
VTL plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů
 do DN 100 včetně    8 m
 nad DN 100 do DN 300 včetně  15 m
 nad DN 300 so DN 500 včetně  70 m
 nad DN 500  do DN 700 včetně              110 m
 nad DN 700              160 m
3) Ochranné pásmo silniční komunikace
Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50m a ve vzdálenosti:
 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silic I. třídy a ostatních místních komunikací I.

třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30),
 15m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II.

třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30).
Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma platí § 30, odst. 3
zákona č. 132/1997 Sb., ve znění zákona č. 1986/2006 Sb.
4) Les od okraje porostu 50 m

8.1.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených
staveb

Stavba se nachází v nezastavěném území a jako taková nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

8.1.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Viz kap. 8.1.14.

8.1.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby –
řešení dopravy během výstavby, opatření proti účinkům
vnějšího prostředí při výstavbě

8.1.14.1 Řešení dopravy během výstavby
Po dobu výstavby obchvatu bude veřejný provoz veden po stávající silnici přes Slavětice. Při stavbě SO 101 v km
0,1-0,4 bude provoz veden střídavě po polovinách a řízen SSZ.

8.1.14.2 Uzavírky, objížďky, výluky
Provizorní vozovky (SO 171, SO 172) jsou navrženy z důvodu napojení přeložky silnice II/152 obchvat (SO 101) na
stávající silnici II/152. Po ukončení stavby silnice II/152 obchvat budou odstraněny.
Předpokládaná doba trvání provizorních vozovek:
 SO 171 - 2 měsíce
 SO 172 - 2 měsíce

8.1.14.3 Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě
Zařízení staveniště a skládky nebudou umístěny v blízkosti vodotečí. Zhotovitel vypracuje protipovodňový plán,
který bude zahrnovat opatření proti vzniku škody na rozestavěných objektech.
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8.1.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Zařízení staveniště není v dokumentaci navrženo – plochy si zajistí zhotovitel.
Dočasné zatrubnění vodotečí v místě přejezdu přes potok bude součástí staveništních nákladů zhotovitele.
V místě, kde budou staveništní cesty a provizorní vozovky křížit stávající nebo nově vybudované inženýrské sítě,
budou položeny panely (bude součást staveništních nákladů zhotovitele).
Plochy deponie ornice jsou navrženy mimo trasy stávajících inženýrských sítí, mimo trasy ÚSES a ne v blízkosti
vodních toků. Jsou navrženy v km:
DP1 km 0,85 vlevo
DP2 km 1,95 vlevo

8.1.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Obvod staveniště je vymezen hranicí trvalého záboru a dočasného záboru přes 1 rok. Tato hranice bude
vyznačena po celou dobu stavby.
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a jejích přípojek u
příslušných správců a vyznačeni zachová po celou dobu provádění stavebních prací.
Stavba bude zahájena uvolněním staveniště – SO 021. Jsou v něm zahrnuty práce spojené s demolicemi a s
přípravou území – uložení sejmuté ornice z pozemků ZPF zabraných trvale a dočasně přes 1 rok a uložení na
deponie (ornice určená na zpětné ohumusování stavebních objektů) a mimo staveniště na dohodnuté zemědělské
pozemky, odstranění drnu a lesní hrabanky, odstranění konstrukce vozovek, chodníků, obrubníků a vybavení
(dopravní značení, svodidla sloupky).
 příprava staveniště – odhumusování dočasného záboru, oddrnování, odstranění lesní hrabanky, demolice

zpevněných ploch
 vyklizení staveniště – přeložky stávajících inženýrských sítí
 zemní práce objektů komunikací – výkopy, ukládání zeminy do násypů včetně sanačních opatření
 přeložky místní komunikace
 výstavba mostu po etapách – založení, spodní stavba, nosná konstrukce, příslušenství
 pokládka jednotlivých vrstev vozovky
 osazení vybavení - bezpečnostní vybavení, dopravní značení
 výsadby vegetačních úprav po dokončení silničních těles v závislosti na klimatických podmínkách.
 rekultivace
Období výstavby se předpokládá v letech 2025–2027.

8.1.17 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných
stavebníků

Stavba obchvatu věcně ani časově není vázána na jinou investiční akci. Termín výstavby se předpokládá 2026 –
2028.

8.2 Výkresy
Situace organizace výstavby je v příloze této zprávy.

8.3 Harmonogram výstavby
Návrh harmonogramu prací po měsících je doložen v příloze této zprávy.
Stavební objekty 401, 402 a 411 realizuje firma E.ON v předstihu.
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8.4 Bilance zemních hmot
Viz 8.1.9.

9 Celkové vodohospodářské řešení

9.1 Srážkoodtokové poměry lokality
Stávající plocha lokality je přerušena liniovou stavbou ve směru ZVZ – VJV. Odtok vod z budoucí komunikací
zastavěné oblasti je řešen s ohledem na stávající odtoky povrchových vod tak, aby byly co nejméně narušeny
srážkoodtokové poměry oblasti. V místech stávajících propustků budou propustky zachovány a v místech odtoku
povrchových vod v údolnicích, sjezdech apod. jsou propustky navrženy. Hlavní údolnice s vodotečí Olešná bude
přemostěna.
Změnou nezpevněných ploch na plochy komunikace dojde ke zvýšenému povrchovému odtoku z těchto
zpevněných ploch oproti stávajícímu stavu.
Navýšení denního průtoku při srážkovém úhrnu 60 mm bude cca 753 m3/den. Navýšení ročního průtoku při
srážkovém úhrnu 750 mm bude cca 9 410 m3/rok. Tato navýšení budou kompenzována retenčně vsakovacími
příkopy o volném objemu cca 370 m3.

9.2 Odvodnění komunikace
Při odvodnění komunikace je nutno zabránit kumulovanému odtoku vod z komunikace a využít možností ke
zpomalení odtoku z území s využitím přirozené retence vod a vsakování. Jelikož je vsakovací schopnost půdy
v oblasti velmi omezená (zpravidla jílové podloží), je snaha srážkovou vodu v lokalitě alespoň pozdržet a zpomalit
tak povrchový odtok do údolnic a do vodotečí. I při omezené vsakovací schopnosti zemin je určitá část srážkových
vod schopna vsaku. Zbývající část vod bude akumulována ve vytvořených drenážních vrstvách a odváděna drenáží,
čímž se zpomalí a sníží odtok srážkových vod z území.
Odtok srážkových vod
Srážkové vody dopadající na povrch komunikace budou odtékat ve směru spádu vozovky ke krajnici a následně
přes zatravněné násypové nebo příkopové svahy do příkopů nebo do okolního terénu.
Zpravidla v patě násypového tělesa a v místech kde je to možné, jsou navrženy štěrkové retenčně vsakovací
příkopy (RVP). Tyto příkopy nebudou v úsecích silničních zářezů. V RVP dojde k retenci a k částečnému vsaku
srážkových vod z komunikace. RVP budou následně ukončeny vyvedením drenáže nebo retenčně vsakovacím
místem (RVM).
Retenčně zpomalovací příkop (RZP) – jedná se o podélné štěrkové retenčně drenážní příkopové pero vyplněné
štěrkem frakce 16/32 o příčném průřezu 0,4 x 0,6 m (š x h). Vrchní hrana pera tvoří dno příkopu. Součástí
retenčně drenážního pera je drenážní potrubí DN150 SN8 umístěné svým dnem 0,2 m nade dnem štěrkového
pera, tj. 0,4m pode dnem příkopu. Podélně je štěrkové pero přerušováno 0,2m vysokými a 1m dlouhými žebry
stávající zeminy. Důvodem pro umístění žeber je, aby voda drenážní vrstvou rychle neodtekla do nejnižšího
místa příkopu, ale aby se rovnoměrně zadržovala po celé délce příkopového pera. Žebra budou po vzdálenostech
cca 20m po délce příkopového pera.
Na drenáži budou cca po 100 m drenážní šachtice ukončené vrchní mříží. Funkcí mříže je odlehčení odtoku
povrchových vod do drenáže. Drenáž bude spádově vedena tak, aby bylo umožněno postupné vyprázdnění RVP
touto drenáží.
S ohledem na související odvodnění navazujících úseků je možno v některých podnásypových úsecích nahradit
RVP retenčně vsakovacím pásem, tj. drenážním příkopovým perem vyplněným štěrkem bez příčného příkopového
profilu.
Předpokládaná účinnost navržených opatření
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Běžný déšť – v tomto případě se budou srážkové vody z komunikace vsakovat do retenčně vsakovacího příkopu
(RZP) štěrkovými vrstvami a následně dle schopnosti půdy vsakovat do podloží, případně odtékat drenáží do
občasné vodoteče. Možné zvlhčení okolí RVM bude eliminováno okolní výsadbou. Voda ze silničních zářezů bude
odtékat po betonových žlabovkách. Na zářezy budou navazovat RZP.
Přívalový déšť – také v tomto případě se budou srážkové vody z komunikace vsakovat do retenčně zpomalovacího
příkopu (RZP) štěrkovými vrstvami a dle schopnosti půdy vsakovat do podloží. Nezasáklé vody budou odtékat
drenáží do občasné vodoteče. U přívalového deště lze předpokládat, že vsak do štěrkových vrstev nebude tak
rychlý jako přítok povrchové vody do příkopu. V tomto případě bude voda odtékat i po povrchu RZP jako po dně
běžného příkopu.  Část této povrchové vody bude následně zachycena drenážními šachtami a odvedena drenáží.
Levostranná část komunikace:
LRZP – levostranný retenčně zpomalovací příkop vedený ve směru staničení
Km 0,125 – 0,744
LRZP je veden ve spádu od staničení km 0,125 ke staničení 0,744 a dále podél silnice II/152 47 (SO 121) do
občasné vodoteče.
V km 0,26250 bude stávající propustek nahrazen novým propustkem DN 600. Propustek v km 0,41580 bude
zrušen (SO 021).
Km 0,785 – 1,025
LRZP je veden ve spádu od staničení km 0,785 ke staničení 1,025. Drenážní potrubí bude vyvedeno do občasné
vodoteče.
Km 1,025 – 1,600
Srážková voda bude povrchově stékat do koryta stávající souběžné vodoteče.
Km 1,600 – 1,770
Odvedení vody z mostu – viz popis mostu.
Km 1,771 – 1,800
Dno příkopu bude v km 1,782-1,795 zpevněno betonovou tvárnicí (sklon příkopu >  3%), v km 1,771-1,780 je
navržen krátký vsakovací. Spád příkopu je proti směru staničení.
Km 1,800 – 2,850
Podélný spád příkopu je v celém úseku proti směru staničení, v km 1,800 bude voda převedena do
pravostranného příkopu. V km 2,180 – 2,700 je příkop opatřen příkopovou tvárnicí. V km 2,180 - 2,300 se voda
z komunikace převede příkopem nad propustkem DN 1000 v km 2,242. Pod polní cestou SO 153 a místní
komunikací bude voda převedena propustky (SO 153).
Km 2,850 – 3,194
V úseku km 2,850 – 3,194 bude komunikace odvodněna do příkopu se sklonem ve směru staničení.
Pravostranná část komunikace:
PRZP – pravostranný retenčně zpomalovací příkop vedený ve směru staničení:
Km 0,115 – 0,700
V tomto úseku budou srážkové vody z komunikace odtékat povrchově po terénu směrem od komunikace.
Km 0,700 – 1,325
Komunikace bude odvodněna PRZP v podélném sklonu ve směru staničení.
Drenážní potrubí bude vyvedeno do koryta stávající souběžné vodoteče umístěné vlevo od komunikace.
V km 0,94 a km 1,32 bude pravostranný příkop odlehčen trubními propustky DN 800 a vyústěn do občasné
vodoteče vlevo komunikace.
Km 1,367 – 1,560
V km 1,367-1,478 bude komunikace odvodněna PRZP v podélném sklonu ve směru staničení. Součástí příkopu
nebude drenážní potrubí. V km 1,478-1,560 bude dno zpevněno betonovou tvárnicí (sklon příkopu >  3%).
V km 1,56 bude pravostranný příkop odlehčen trubním propustkem DN 1200 do občasné vodoteče vlevo
komunikace.
Km 1,730 – 2,850
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Podélný spád je veden proti staničení. V km 1,730-1,822 bude příkop zpevněn kamennou dlažbou, v úsecích
s velkým sklonem bude provedena kaskáda, v místě polní cesty je navržen brod, viz příloha č. 06.2 – ZPEVNĚNÝ
PŘÍKOP S KASKÁDOU A BRODEM.
V km 1,800 bude  do příkopu propustkem převedena voda z levostranného příkopu. V km 2,170 – 2,700 bude
příkop opatřen příkopovou tvárnicí. V km 2,180 - 2,300 se voda z komunikace převede příkopem nad propustkem
DN 1000 umístěným v km 2,242. Pod polní cestou SO 153 voda převedena propustkem (SO 153).
Km 2,850 – 3,194
Komunikace  bude odvodněna do příkopu se sklonem ve směru staničení.
V úsecích, kde je sklon příkopu > než 3%, je dno příkopu zpevněno betonovou tvárnicí.
Čela všech propustků budou seříznuta a opevněna lomovým kamenem do betonu.
V km 0,017 – 0,260 vpravo se pláň odvodní podélným trativodem o průměru 150mm, který se vyústí v místě
propustku v km 0,265.
Hladina podzemní vody dle IGHP se v km 0,000 – 1,700 nachází v hloubce 1,3m – 2,0m. Za mostem SO 201 hladina
podzemní vody nebyla nalezena.

9.3 Hydrotechnické výpočty
Štěrkové pero celkem 1595 m 0.4 m

0.6 m
Štěrkové pero 0.24 m2
Štěrkové pero 382.8 m3
Trubka DN150 0.075 3.14 0.0177 m2
Trubka DN150 28.2 m3
Objem kameniva 354.6 m3
Retence kameniva 30% 106.4 m3
Retence celkem (kamenivo + trubka) 135 m3

ZÚ 580
KÚ 3040
celkem 2460 m

8.5 20910 m2
Denní max úhrn 60 mm
 tj. původní odtok z oblasti 376 m3/den souč.0.3
Denní objem nový 1129 m3/den souč.0.9
 tj. odtok z komunikace
Rozdíl 753 m3/den
tj. navýšení denního odtoku při max uvažované srážce
Roční max úhrn 750 mm
Roční objem původní
 tj. původní odtok z oblasti 4705 m3/rok souč.0.3
Roční objem nový 14114 m3/rok souč.0.9
 tj. odtok z komunikace
Rozdíl 9410 m3/rok
tj. navýšení ročního odtoku při max uvažované srážce
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Celkové navýšení odtoku z lokality vybudováním komunikace bude cca 753 m3/den při uvažovaném max. denním
srážkovém úhrnu 60 mm. Toto navýšení bude kompenzováno vytvořením retenčně vsakovacích příkopů podél
komunikace o volném retenčním objemu 135 m3.
Z hlediska ročních srážek bude při méně vydatných deštích docházet k retenci, vsaku a drenážnímu odtoku, při
vydatnějších srážkách bude přebytek vod odtékat také po povrchu příkopů.
Aby nedošlo k nežádoucímu podmáčení oblasti bude přebytečná voda odváděna drenážním potrubím, které je
součástí příkopů. Toto potrubí musí být vhodně vyvedeno do volného odtoku.

Brno, září 2025 Vypracovala: Ing. Ivana Otýpková
          Ing. Jiří Boháč

Přílohy: 8.2 Situace organizace výstavby
8.3 Harmonogram výstavby
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ornice

č .SO název SO
výkop tř I.

m3
výkop tř. II

m3

výkop
nevhodný

(upravitelný)
m3

potřeba zeminy
do násypu m3

dosypávky
terénu (zemina

z výkopu
nepoužitelná)

m3

potřeba zeminy
do aktivní zóny

a zemní krajnice
m3

nakupovaná
zemina (sanační
vrstvy, ŠP pilíře,
podsypy, obsypy

m3)

konsolidační
násyp (zemina z

výkopu)

ornice na
ohumusování m3

021 Příprava území 223 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Přeložka silnice II/152 54 185 1 657 29 500 31 391 2 716 7 930 14 422 14 630 7 427
102 Přídatné pruhy pro napojení místní komunikace 895 0 0 3 927 0 777 929 0 0
121 Napojení silnice III/152 47 na silnici II/152 v km 0.76 333 0 493 586 6 407 0 0 80
122 Napojení MK na II/152 v km 2.52 492 0 666 721 13 157 0 0 144
123 Přeložka účelové komunikace v km 0.05 MK 516 0 0 0 58 75 0 0 196
150 Rozšíření místní komunikace 929 0 0 27 0 222 2 0 0
151 Úprava polní cesty v km 1.36 68 0 0 48 9 102 0 0 54
153 Přeložka polní cesty v km 2.29 47 0 0 2 10 111 0 0 27
154 Přeložka polní cesty v km 1.60 29 0 0 2 45 64 0 0 44
155 Sjezdy na pozemky 27 0 0 47 5 0 0 0 26
171 Provizorní komunikace v km 0.55 758 0 0 461 281 16 0 0 0
172 Provizorní komunikace v km 2.9 1 216 0 0 1 141 25 50 0 0 0
201 Most na silnici II/152 přes údolí s potokem Olešná 590 300 600 900 0 0 760 0 0
321 Přeložka koryta občasné vodoteče 0 0 0 0 3 0 0 0 99
341 Ochrana vodovodu DN 200 Lt v km 1.10 81 0 0 0 0 0 76 0 0
381 Úprava meliorací 2 352 0 0 1 761 0 0 740 0 199
511 Ochrana plynovodu v km 1.00 0 0 5 0 0 0 0 0 0
801 Vegetační úpravy na silnici II/152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Rekultivace ploch dočasného záboru 0 0 0 0 0 0 0 0 7 753
822 Rekultivace ploch rušených komunikací 0 0 1 398 0 670 0 0 0 1 095

celkem 62 741 1 957 32 662 41 014 3 841 9 911 16 929 14 630 17 144

Výkop
Výkop tř. I 62 741
Výkop tř. II 1 957
Výkop v trase nevhodný (upravitelný) 32 662
Konsolidační násyp 14 630
Výkop v trase  celkem 111 990

Násyp
Potřeba zeminy do násypu 41 014 z výkopu
Dosypávka terénu 3 841 z výkopu
Potřeba zeminy do aktivní zóny a zemní krajnice 9 911 z výkopu
Nakupovaná zemina 16 929
Konsolidační násyp 14 630 z výkopu
Násyp celkem 86 325

výkop násyp
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