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1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: II/152 Slavětice - obchvat
Název objektu: SO 021 Příprava území
Místo stavby: Kraj Vysočina
Katastrální území: Slavětice, Lipňany u Skryjí, Skryje nad Jihlavou
Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1.2 Údaje o objednateli stavby
Název: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IČ: 449 61 944
DIČ: CZ449 61 944

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu
Název: vlastník pozemku

2 Seznam vstupních podkladů
2.1 Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na

jejichž základě byla stavba povolena
 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí - Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor

územního plánování a stavebního řádu dne 20.5.2020 a které nabylo právní moci dne 22.6.2020
 Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno

Krajským úřadem Vysočina dne 14.10.2019 pod č.j. KUJI 79913/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019
 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních

služeb, pod č.j. ODKS 92757/20 dne 9.4.2021 a které nabylo právní moci dne 15.5.2021.
 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí,

oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 32142/21 – SPIS 2032/2021/No dne 29.4.2021 a které nabylo
právní moci dne 4.6.2021.
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3 Stručný technický popis se zdůvodněním
navrženého řešení

3.1 Zdůvodnění navrženého řešení
Před zahájením stavby II/152 Slavětice - obchvat je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o
skrývku ornice, odstranění stávajících vozovek včetně podkladních vrstev (v koncových úsecích pouze frézování
asfaltových vrstev) a odstranění drnu, odstranění polních cest a sjezdů, odstranění dřevin, odstranění příkopových
tvárnic, demontáž dopravního značení, směrových sloupků a další přípravné práce.

3.2 Technický popis
Skrývka kulturních vrstev půdy

Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond
(ZPF) na ploše trvalého a dočasného záboru. Skrývka ornice je navržena v mocnosti 0,25m - 0,35m podle
pedologického průzkumu. V některých úsecích je navržena skrývka podorničí v mocnosti 0,15. Materiál
humusového horizontu je na zájmových pozemcích pro dané podmínky relativně dobré kvality, zejména v úsecích
hnědozemních půd. Textura je převážně hlinitá, u kambizemí se sníženým podílem eolického materiálu přechází
do písčitohlinité, místy i hlinitopísčité. U níže uložených horizontů v úsecích přijatelné kvality je možno skrývku
provést v závislosti na potřebě materiálu k rekultivačním účelům a ohumusování svahů a násypů
komunikace.
V rámci trvalého záboru bude z plochy 69 080 m2 sejmuto 20 983 m3 ornice a 2 523 m3 podorničí. V rámci
dočasného záboru bude z plochy 30 572 m2 sejmuto 9 002 m3 ornice a 569 m3 podorničí.
Sejmuté kulturní vrstvy z trvalého záboru budou použity na ohumusování svahů silničního tělesa, souvisejících
objektů a přilehlých ploch. Ohumusování bude provedeno v tloušťce 0,15 m.
Ornice určená na ohumusování svahů silničního tělesa, souvisejících objektů a přilehlých ploch a rekultivace
dočasného záboru bude po sejmutí uložena na deponiích v místě stavby. Deponie budou umístěny v dočasném
záboru. Ornice na ní bude skládkována v maximální výšce 2,50 m. Aby se zabránilo zaplevelení a znehodnocení
ornice, povrch deponie bude zatravněn a trávník následně ošetřován (kosením, příp. chemickým postřikem). Po
odvezení ornice z ploch deponií se zde ponechá mocnost ornice srovnatelná s okolním terénem (SO 821).
Přebytečnou ornici odebere firma Agrofarm Rouchovany  na vylepšení půdního profilu na jimi
obhospodařovaných pozemcích v k.ú Rouchovany.

| Tabulka 1: Pozemky k využití přebytečné ornice

nájemce k.ú. půdní blok Výměra půdního
bloku (ha)

Agrofarm spol. s r. o. Rouchovany 6801 28,23

Agrofarm spol. s r. o. Rouchovany 7801/1 56,82

Agrofarm spol. s r. o. Rouchovany 6902/2 83,84

Ornici je vhodné rozprostřít po ukončení vegetačního období v takovou dobu, aby došlo dalším zpracováním půdy
(orba, podmítka) k jejímu zapracování do stávajícího půdního profilu. Pokud bude skrývka ornice na stavbě
provedena v průběhu vegetačního období, bude přebytečná ornice uskladněna na mezideponiích a na pozemky
rozvezena až po sklizni zemědělských plodin.
Na pozemcích charakterizovaných jako ostatní (15 641 m2) bude provedena skrývka drnu v tloušťce 0,15 m
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(2 345 m3) a urovnání terénu. Odstraněný drn se využije na výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa
komunikací). Počítá se s ulehlostí drnu 60 %.

Kácení mimolesní zeleně
Při přípravě území bude nutno kácet stávající mimolesní zeleň. Zeleň bude odstraňována na plochách trvalého a
dočasného záboru.
Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu. Smýcené křoviny musí být odstraněny s kořeny mohou být
drceny, příp. štěpkovány.
Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti práce
při těžbě dříví. Stromy menších průměrů kmene je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i
s pařezy.
Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. Stromy ohrožené
stavební činností budou chráněny dle ČSN 83 9061 (2006) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pokud bude nezbytně nutné ořezat některé větve,
pak jedině za spolupráce odborné firmy k tomuto účelu určené a oprávněné, která zásahy provede tak, aby
nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu poškození, jež by mělo za následek úhyn.
Po skácení je nutno odstranit také pařezy. Větve stromů budou spáleny nebo naštěpkovány, pařezy budou
štěpkovány a odvezeny na skládku. Využití kmenů je ponecháno na rozhodnutí objednatele stavby.
„Rozhodnutí - povolení kácení“ bylo vydáno Obcí Slavětice dne 20.1.2020, dodatek byl vydán 27. 1. 2021.
Z důvodu velké časové prodlevy mezi vypracováním dendrologického průzkumu a realizací stavby (respektive
kácením), byly počty kácených stromů a keřů navýšeny oproti dendrologickému průzkumu o 10% z důvodu
předpokládaného růstu vegetace.
V rámci výše uvedené stavby bude káceno 113 ks stromů a 518 m2 křovin (viz tabulky).

Katastrální území
Stromy

průměru
do 30 cm

Stromy
průměru
31–50 cm

Stromy
průměru
51-90 cm

Stromy
průměru

nad 90 cm
Celkem

Slavětice 86 17 7 3 113

Lipňany u Skryjí 0 0 0 0 0

Celkem 86 17 7 3 113

Katastrální území Keře (m2)

Slavětice 518

Lipňany u Skryjí 0

Celkem 518

Odstranění lesního porostu a hrabanky
U lesního pozemku na začátku úseku vlevo je nutné na ploše trvalého záboru odstranit lesní porosty a hrabanku.
Počet kusů stromů je počítán na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 800-1 zemní práce.
Průměrný počet stromů je 850 kusů na 1 ha.  Na ploše lesního pozemku 596 m2 bude ke kácení určeno 51 stromů.
Dle dat z LHP je věk porostu 26 let, proto se předpokládá průměrem stromů do 30 cm. Předpokládá se, že starých
pařezů je v porostu navíc 30 % počtu stromů. Uvedený počet stromů se může od skutečnosti lišit v závislosti na
hustotě lesního porostu.
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Po skácení je nutno odstranit také pařezy, které budou štěpkovány a odvezeny na skládku. Kmeny a větve jsou
majetkem vlastníků lesa. Pokud při výstavbě dojde k mechanickému poškození okolních stromů, musí být
provedeno jejich ošetření ochranným nátěrem.
Po vykácení stromů a odstranění pařezů bude skryta lesní hrabanka o mocnosti 0,15 m. na ploše 596 m2 bude
skryto 89 m3 hrabanky. Lesní hrabanka bude deponována na skládkách odděleně od ornice a bude použita na
rekultivaci dočasného záboru lesních pozemků.

Odstranění stávajících vozovek
V rámci tohoto objektu budou v trvalém záboru odstraněny živičné vozovky včetně podkladních vrstev (silnice
II/152, silnice III/152 47, napojení místní komunikace, účelová komunikace, polní cesta v km 1,36).
Stávající vozovky budou odstraněny na ploše 9 069 m2. Bude odstraněno 1 329 m3 stmelených a 3 482 m3

nestmelených vrstev vozovky.

| Tabulka 4: Objemy odstraňovaných komunikací

komunikace plocha
(m2)

mocnost
frézovaných
vrstev (m)

objem
frézovaných
vrstev (m3)

mocnost
stmelených
vrstev (m)

objem
stmelených
vrstev (m3)

mocnost
nestmelených
vrstev (m)

objem
nestmelených
vrstev (m3)

stávající
II/405
západní část

4022 0,10 402 0,05 201 0,40 1609

stávající
II/405
východní
část

4423 0,10 442 0,05 221 0,40 1769

polní cesta 345 0,10 35 0,30 104

frézování na
napojení
přeložky

279 0,10 28 - - - -

Celkem 9069 907 422 3833

Rozebrané stmelené vrstvy vozovky budou po odfrézování nabídnuty správci komunikace a odvezeny přímo na
recyklaci dle určení správce komunikace nebo budou odvezeny na skládku. Nestmelené podkladní vrstvy mohou
být dle kvality použity do násypů nebo krajnic nových komunikací. Vybourané vrstvy s obsahem dehtu budou
odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. Výskyt dehtu se předpokládá v objemu 30 %.
Odstranění vozovek na plochách SO 822 není v tomto objektu řešeno.

3.2.5 Odstranění nezpevněných cest
V rámci tohoto objektu budou v prostoru trvalého záboru odstraněny nezpevněné polní cesty. Odstranění
nezpevněných cest bude provedeno v tloušťce 0,15 m.
V obvodu stavby bude na ploše 1 485 m2 odstraněno 223 m3 materiálu z nezpevněných polních cest. Odstraněná
vrstva bude použita na výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa komunikací).

3.2.6 Odstranění ostatních objektů
V rámci přípravy území bude odstraněno:
- 10 ks propustků DN 300 celkové délky 70 m
- 2 ks propustků DN 400 celkové délky 20 m
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- 1 ks propustku DN 500 celkové délky 12 m
- 1 ks propustku DN 600 celkové délky 14 m
- 1 ks propustku DN 800 celkové délky 12 m
- 110 m příkopových tvárnic šířky 1,0 m
- 6 ks dopravních značek
- 40 ks směrových sloupků
Odstraněný materiál bude nabídnut správci komunikace k dalšímu využití nebo se odveze na příslušnou řízenou
skládku dle kategorie odpadu.

4 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně
jejich užití v dokumentaci

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n.
Sázavou.
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
Pedologický průzkum byl vypracován v říjnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sáňkou, Brno.
Účelem průzkumu bylo zhodnocení a klasifikace půdních podmínek na pozemcích půdního fondu a návrh
mocnosti skrývky humusového a níže uloženého zúrodnění schopného horizontu, včetně zpracování bilance
zemin.
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
Dendrologický průzkum byl proveden v listopadu 2018. Do průzkumu byly zaneseny stromy a keře na plochách
trvalého a dočasného záboru a jejich blízkém okolí. Jedná se o dřeviny rostoucí mimo les.

5 Vztahy k ostatním objektům stavby
Související objekty
SO 821 - Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 822 - Rekultivace ploch rušených komunikací
Křížení a souběh inženýrských sítí
Všechny stávající inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny. Při stavbě je nutno respektovat ochranná
pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.

6 Zvláštní podmínky a požadavky na postup
výstavby, případně údržbu

Objekt SO 001 bude prováděn okamžitě po zahájení.
Plocha přípravy území stavby bude vymezena hranicí trvalého záboru a dočasného záboru, kterou je nutno vytyčit
v terénu.

Brno, Květen 2021 Vypracoval: Ing. Ondřej Valíček

Přílohy:
 Výpočet kubatur skrývek
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HORIZONT PLOCHA MOCNOST OBJEM
drnu 569 0,15 85
drnu 383 0,15 57
drnu 2680 0,15 402
drnu 2122 0,15 318
drnu 240 0,15 36
drnu 1036 0,15 155
drnu 717 0,15 108
drnu 679 0,15 102
drnu 344 0,15 52
drnu 192 0,15 29
drnu 1328 0,15 199
drnu 1441 0,15 216
drnu 19 0,15 3
drnu 590 0,15 88
drnu 221 0,15 33
drnu 1462 0,15 219
drnu 171 0,15 26
drnu 397 0,15 60
drnu 1050 0,15 157

15 641 2 345

hrabanky z DZ 334 0,15 50
hrabanky z TZ 262 0,15 39

596 89

nezpev. sjezdu 42 0,15 6
nezpev. sjezdu 61 0,15 9
nezpev. sjezdu 165 0,15 25
nezpev. sjezdů 28 0,15 4
nezpev. sjezdů 44 0,15 7
polní cesty 407 0,15 61
polní cesty 138 0,15 21
polní cesty 212 0,15 32
polní cesty 388 0,15 58

1 485 223

HORIZONT PLOCHA
MOCNOST
ORNICE

OBJEM
ORNICE

MOCNOST
PODORNIČÍ

OBJEM
PODORNIČÍ

ZPF DZ 3916 0,30 1175 0,00 0
ZPF DZ 548 0,25 137 0,00 0
ZPF DZ 758 0,30 227 0,00 0
ZPF DZ 930 0,30 279 0,00 0
ZPF DZ 371 0,30 111 0,00 0
ZPF DZ 437 0,30 131 0.00 0
ZPF DZ 742 0,35 260 0,15 111
ZPF DZ 1040 0,35 364 0,15 156
ZPF DZ 1337 0,30 401 0.00 0
ZPF DZ 5048 0,30 1514 0.00 0
ZPF DZ 1692 0,35 592 0,00 0
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ZPF DZ 405 0,25 101 0,00 0
ZPF DZ 1206 0,25 302 0,00 0
ZPF DZ 1299 0,25 325 0,00 0
ZPF DZ 330 0,25 83 0,00 0
ZPF DZ 3279 0,30 984 0,00 0
ZPF DZ 977 0,30 293 0,00 0
ZPF DZ 964 0,30 289 0,15 145
ZPF DZ 1048 0,30 314 0,15 157
ZPF DZ 1155 0,30 347 0,00 0
ZPF DZ 3090 0,25 773 0,00 0

30 572 9 002 569

HORIZONT PLOCHA
MOCNOST
ORNICE

OBJEM
ORNICE

MOCNOST
PODORNIČÍ

OBJEM
PODORNIČÍ

ZPF TZ 11803 0,30 3541 0.00 0
ZPF TZ 5184 0,35 1814 0.00 0
ZPF TZ 2564 0,25 641 0.00 0
ZPF TZ 664 0,30 199 0.00 0
ZPF TZ 8382 0,30 2515 0.00 0
ZPF TZ 3917 0,30 1175 0.00 0
ZPF TZ 1537 0,30 461 0.00 0
ZPF TZ 1616 0,25 404 0.00 0
ZPF TZ 1720 0,30 516 0,00 0
ZPF TZ 5930 0,35 2076 0,15 890
ZPF TZ 5858 0,30 1757 0,15 879
ZPF TZ 4745 0,25 1186 0.00 0
ZPF TZ 8106 0,30 2432 0,00 0
ZPF TZ 5027 0,35 1759 0,15 754
ZPF TZ 217 0,25 54 0.00 0
ZPF TZ 1810 0,25 453 0.00 0

69080 20983 2523

ORIZONT PLOCHA

MOCNOST
ZTMELENÝCH
VRSTEV

OBJEM
ZTMELENÝCH
VRSTEV

MOCNOST
NEZTMELENÝCH
VRSTEV

OBJEM
NEZTMELENÝCH
VRSTEV

živice 508 0,15 76 0.40 203
živice 3805 0,15 571 0.40 1522
živice 345 0,10 35 0.30 104
živice 217 0,15 33 0.40 87
živice 241 0,15 36 0.40 96
živice 3674 0,15 551 0.40 1470

8 790 1 302 3 482
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