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1 |dentifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Néazev stavby: 117152 Slavétice - obchvat

Néazev objektu: SO 021 Priprava uzemi

Misto stavby: Kraj Vysocina

Katastralni Gzemi: Slavétice, Lipriany u Skryji, Skryje nad Jihlavou
Predmeét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 Udaje o objednateli stavby

Néazev: Kraj Vysocina

Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC: 70890749

DIC: CZ70890749

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. sr.o.

Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Telefon: +420549 123 411

Fax: +420 549 123 456

E-mail: hbh@hbh.cz

IC: 449 61 944

DIC: Cz449 61944

1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Néazev: vlastnik pozemku

Seznam vstupnich podklada

2.1 Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na
jejichz zakladé byla stavba povolena

= Na stavbu bylo vydano ,,Rozhodnuti - Uzemni rozhodnuti®, které vydal Krajsky Grad Kraje Vysocina, Odbor
Gzemniho planovéani a stavebniho fadu dne 20.5.2020 a které nabylo pravni moci dne 22.6.2020

= Rozhodnuti o vyjimce zochrannych podminek zjisténych zvl&sté chranénych druhlG Zivocichl, vydano
Krajskym uradem Vysocina dne 14.10.2019 pod ¢.j. KUJI 79913/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

= Na stavbu bylo vydano ,,Stavebni povoleni, které vydal Méstsky Grad Trebic¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluZeb, pod ¢.j. ODKS 92757/20 dne 9.4.2021 a které nabylo pravni moci dne 15.5.2021.

= Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni“, které vydal Méstsky Grad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodarstvi, pod ¢.j. OZP 32142/21 — SPIS 2032/2021/No dne 29.4.2021 a které nabylo
préavni moci dne 4.6.2021.
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3 Struény technicky popis se zdtivodnénim
navrzeného reseni

3.1 Zdavodnéni navrzeného feseni

Pred zahajenim stavby 11/152 Slavétice - obchvat je nutno v obvodu stavenisté provést pripravné préace. Jedné se o
skryvku ornice, odstranéni stavajicich vozovek véetné podkladnich vrstev (v koncovych Usecich pouze frézovani
asfaltovych vrstev) a odstranéni drnu, odstranéni polnich cest a sjezdd, odstranéni dievin, odstranéni prikopovych
tvarnic, demontaz dopravniho znaceni, smérovych sloupkd a dalsi pripravné préce.

3.2 Technicky popis
3.2.1 Skryvka kulturnich vrstev pady

Skryvka kulturnich vrstev pudy bude provedena na pozemcich charakterizovanych jako zemédélsky padni fond
(ZPF) na plode trvalého a docasného zaboru. Skryvka ornice je navriena v mocnosti 0,25m - 0,35m podle
pedologického prazkumu. V nékterych Usecich je navrzena skryvka podorni¢i v mocnosti 0,15. Materiél
humusového horizontu je na zjmovych pozemcich pro dané podminky relativné dobré kvality, zejména v Usecich
hnédozemnich pad. Textura je prevazné hlinitd, u kambizemi se snizenym podilem eolického materiélu prechazi
do pis¢itohlinité, misty i hlinitopis¢ité. U nize uloZzenych horizontd v Usecich prijatelné kvality je mozno skryvku
provest v zavislosti na potrebé materidlu k rekultiva¢nim Gcelim a ohumusovani svah( a néasypu
komunikace.

V ramci trvalého zaboru bude z plochy 69 080 m? sejmuto 20 983 m? ornice a 2 523 m?* podorni&i. V ramci
docasného zaboru bude z plochy 30 572 m? sejmuto 9 002 m? ornice a 569 m? podornigi.

Sejmuté kulturni vrstvy z trvalého z&boru budou pouzity na ohumusovani svaha silni¢niho télesa, souvisejicich
objektd a prilehlych ploch. Ohumusovani bude provedeno v tloustce 0,15 m.

Ornice urc¢end na ohumusovani svah silnicniho télesa, souvisejicich objektt a prilehlych ploch a rekultivace
docasného zaboru bude po sejmuti uloZzena na deponiich v misté stavby. Deponie budou umistény v do¢asném
zéboru. Ornice na ni bude skladkovana v maximalni vySce 2,50 m. Aby se zabrénilo zapleveleni a znehodnoceni
ornice, povrch deponie bude zatravnén a travnik nasledné oSetrovan (kosenim, pfip. chemickym postrikem). Po
odvezeni ornice z ploch deponii se zde ponecha mocnost ornice srovnatelna s okolnim terénem (SO 821).

Prebytecnou ornici odebere firma Agrofarm Rouchovany na vylepSeni puadniho profilu na jimi
obhospodarovanych pozemcich v k.0 Rouchovany.

| Tabulka 1: Pozemky k vyuziti pfebyteéné ornice

néjemce K.d. pidniblok | Vymera padniho

bloku (ha)
Agrofarm spol. sr. 0. Rouchovany 6801 28,23
Agrofarm spol. sr. o. Rouchovany 7801/1 56,82
Agrofarm spol. sr. 0. Rouchovany 6902/2 83,84

Ornici je vhodné rozprostrit po ukonéeni vegetacniho obdobi v takovou dobu, aby do$lo dalSim zpracovanim pady
(orba, podmitka) k jejimu zapracovani do stavajiciho padniho profilu. Pokud bude skryvka ornice na stavbé
provedena v prabéhu vegetac¢niho obdobi, bude prebytec¢na ornice uskladnéna na mezideponiich a na pozemky
rozvezena az po sklizni zemédélskych plodin.

Na pozemcich charakterizovanych jako ostatni (15 641 m?) bude provedena skryvka drnu v tloustce 0,15 m
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(2 345 m®) a urovnani terénu. Odstranény drn se vyuZije na vySkové Gpravy terénu (mimo nasypova télesa
komunikaci). Pocita se s ulehlosti drnu 60 %.

3.2.2 Kaceni mimolesni zelené

Pri pripravé Gzemi bude nutno kécet stavajici mimolesni zelen. Zeleri bude odstrariovana na plochéch trvalého a
docasného zaboru.

Dreviny budou kaceny v dobé vegetacniho klidu. Smycené kroviny musi byt odstranény s koreny mohou byt
drceny, pfip. Stépkovany.

Kéceni stromu se provede ruénimi nebo motorovymi pilami za dodrZzeni podminek pro zajisténi bezpecnosti prace
pri tézbé drivi. Stromy mensich praméri kmene je mozno odstranit mechanizaci, pomoci niz se kmeny vytahnou i
S parezy.

Pri kéceni drevin je nutno v maximalni moZzné mire se snaZit o zachovani stavajicich porost. Stromy ohroZzené
stavebni ¢innosti budou chranény dle CSN 83 9061 (2006) Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné — Ochrana
stromd, porostl a vegetacnich ploch pri stavebnich pracich. Pokud bude nezbytné nutné orezat nékteré vétve,
pak jediné za spolupréce odborné firmy k tomuto Gcelu uréené a oprdvnéné, kterd zasahy provede tak, aby
nedos$lo k naruSeni habitu dreviny ¢i jejimu poSkozeni, jez by mélo za nasledek thyn.

Po skaceni je nutno odstranit také parezy. Vétve strom( budou spaleny nebo nastépkovény, parezy budou
Stépkovany a odvezeny na skladku. VyuZiti kmend je ponech&no na rozhodnuti objednatele stavby.
»Rozhodnuti - povoleni k&ceni“ bylo vydano Obci Slavétice dne 20.1.2020, dodatek byl vydéan 27. 1. 2021.

Z davodu velké ¢asové prodlevy mezi vypracovanim dendrologického prizkumu a realizaci stavby (respektive
kacenim), byly pocty kacenych stroma a kefd navySeny oproti dendrologickému prazkumu o 10% z davodu
predpokladaného rastu vegetace.

V rdmci vy$e uvedené stavby bude kaceno 113 ks stroma a 518 m?kiovin (viz tabulky).

Stromy Stromy Stromy Stromy

Katastralni Gzemi praméru | praméru prameéru praméru Celkem

do30cm  31-50cm = 51-90cm nad 90 cm
Slavétice 86 17 7 3 113
Liprany u Skryji 0 0 0 0 0
Celkem 86 17 7 3 113
Katastralni Gzemi Kefe (m?)
Slavétice 518
Liprany u Skryji 0
Celkem 518
3.2.3 Odstranéni lesniho porostu a hrabanky

U lesniho pozemku na zac¢atku Useku vlevo je nutné na ploSe trvalého zaboru odstranit lesni porosty a hrabanku.
Pocet kusti stromd je pocitdn na zdkladé Katalogu popist a smérnych cen stavebnich praci 800-1 zemni prace.
Primérny pocet stromd je 850 kust na 1 ha. Na plose lesniho pozemku 596 m? bude ke kaceni uréeno 51 stromd.
Dle dat z LHP je vék porostu 26 let, proto se predpoklada primérem stromt do 30 cm. Predpoklada se, Ze starych
parezu je v porostu navic 30 % poctu stromd. Uvedeny pocet strom( se mize od skutecnosti lisit v zavislosti na
hustoté lesniho porostu.
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Po sk&ceni je nutno odstranit také parezy, které budou Stépkovany a odvezeny na skladku. Kmeny a vétve jsou
majetkem vlastnika lesa. Pokud pfi vystavbé dojde k mechanickému poskozeni okolnich stromd, musi byt
provedeno jejich oSetfeni ochrannym natérem.

Po vykaceni strom@ a odstranéni parez bude skryta lesni hrabanka o mocnosti 0,15 m. na plose 596 m? bude
skryto 89 m® hrabanky. Lesni hrabanka bude deponovéana na skladkach oddélené od ornice a bude pouzita na
rekultivaci do¢asného zaboru lesnich pozemka.

3.2.4 Odstranéni stavajicich vozovek

V rdmci tohoto objektu budou v trvalém zéboru odstranény Ziviéné vozovky véetné podkladnich vrstev (silnice
[1/152, silnice 111/152 47, napojeni mistni komunikace, U¢elovd komunikace, polni cesta v km 1,36).

Stavajici vozovky budou odstranény na plose 9 069 m? Bude odstranéno 1 329 m?® stmelenych a 3 482 m3
nestmelenych vrstev vozovky.

| Tabulka 4: Objemy odstrafiovanych komunikaci

mocnost objem mocnost objem mocnost objem
. plocha _ . ) . 5 . . .
komunikace (m?) frézovanych frézovanych stmelenych stmelenych nestmelenych nestmelenych
vrstev (m)  vrstev(m®)  vrstev(m)  vrstev(m®)  vrstev (m) vrstev (md)
stavajici
[1/405 4022 0,10 402 0,05 201 0,40 1609
zapadni ¢ast
stavajici
”{405 . 4423 0,10 442 0,05 221 0,40 1769
vychodni
¢ast
polni cesta 345 0,10 35 0,30 104
frézovani na
napojeni 279 0,10 28 - - - -
prelozky
Celkem 9069 907 422 3833

Rozebrané stmelené vrstvy vozovky budou po odfrézovani nabidnuty spravci komunikace a odvezeny pfimo na
recyklaci dle urceni spréavce komunikace nebo budou odvezeny na sklddku. Nestmelené podkladni vrstvy mohou
byt dle kvality pouZity do n&sypG nebo krajnic novych komunikaci. Vybourané vrstvy s obsahem dehtu budou
odvezeny na skladku nebezpecného odpadu. Vyskyt dehtu se predpoklada v objemu 30 %.

Odstranéni vozovek na plochach SO 822 neni v tomto objektu reSeno.

3.2.5 Odstranéni nezpevnénych cest
V rdmci tohoto objektu budou v prostoru trvalého zdboru odstranény nezpevnéné polni cesty. Odstranéni
nezpevnénych cest bude provedeno v tloustce 0,15 m.

V obvodu stavby bude na plose 1 485 m? odstranéno 223 m® materialu z nezpevnénych polnich cest. Odstranéna
vrstva bude pouzita na vySkové Upravy terénu (mimo nasypova télesa komunikaci).

3.2.6 Odstranéni ostatnich objekta

V rdmci pripravy Uzemi bude odstranéno:

- 10 ks propustkd DN 300 celkové délky 70 m
- 2 ks propustka DN 400 celkové délky 20 m

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 6



117152 Slavétice - obchvat Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Technicka zprava SO 021 - Priprava Uzemi

- 1 ks propustku DN 500 celkové délky 12 m

- 1 ks propustku DN 600 celkové délky 14 m

- 1 ks propustku DN 800 celkové délky 12 m

- 110 m prikopovych tvarnic Sirky 1,0 m

- 6 ks dopravnich znacek

- 40 ks smérovych sloupku

Odstranény material bude nabidnut spravci komunikace k dalSimu vyuZiti nebo se odveze na prislusnou fizenou
skladku dle kategorie odpadu.

4 Vyhodnoceni prazkumu a podkladd, véetné
jejich uziti v dokumentaci

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY

Geodetické zaméreni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n.
Sazavou.

PEDOLOGICKY PRUZKUM
Pedologicky prazkum byl vypracovan v fijnu 2018 Dr. Ing. Milanem Sarikou, Brno.

Ucelem prtizkumu bylo zhodnoceni a Klasifikace padnich podminek na pozemcich padniho fondu a navrh
mocnosti skryvky humusového a niZe uloZeného zurodnéni schopného horizontu, véetné zpracovani bilance
zemin.

DENDROLOGICKY PRUZKUM

Dendrologicky prizkum byl proveden v listopadu 2018. Do prizkumu byly zaneseny stromy a kere na plochach
trvalého a doc¢asného zaboru a jejich blizkém okoli. Jedné se o dreviny rostouci mimo les.

5 Vztahy k ostatnim objekttim stavby

Souvisejici objekty

SO 821 - Rekultivace ploch doc¢asného zaboru
SO 822 - Rekultivace ploch rusenych komunikaci
K¥iZzeni a soubéh inzenyrskych siti

VSechny stavajici inZenyrské sité budou pred zahajenim praci vytyceny. P¥i stavbé je nutno respektovat ochranna
pasma inZzenyrskych siti dle prislusnych norem, zakon, vyhlasek, pripadné Gdajd spravca.

6 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu

Objekt SO 001 bude provadén okamfZité po zahajeni.

Plocha pripravy Uzemi stavby bude vymezena hranici trvalého zaboru a do¢asného zaboru, kterou je nutno vytycit
v terénu.

Brno, Kvéten 2021 Viypracoval: Ing. Ondrej Valicek
\V &4 .
Prilohy:

= Vypocet kubatur skryvek
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ZPF DZ 405 0,25 101 0,00 0
ZPFDZ 1206 0,25 302 0,00 0
ZPFDZ 1299 0,25 325 0,00 0
ZPFDZ 330 0,25 83 0,00 0
ZPF DZ 3279 0,30 984 0,00 0
ZPFDZ 977 0,30 293 0,00 0
ZPF DZ 964 0,30 289 0,15 145
ZPF DZ 1048 0,30 314 0,15 157
ZPF DZ 1155 0,30 347 0,00 0
ZPFDZ 3090 0,25 773 0,00 0

30572 9 002 569

MOCNOST OBJEM  MOCNOST OBJEM )
HORIZONT PLOCHA ORNICE ORNICE PODORNICI PODORNI

|
ZPF TZ 11803 0,30 3541 0.0 0
ZPF TZ 5184 0,35 1814  0.00 0
ZPF TZ 2564 0,25 641  0.00 0
ZPF TZ 664 0,30 199 0.0 0
ZPF TZ 8382 0,30 2515 0.00 0
ZPF TZ 3917 0,30 1175 0.00 0
ZPF TZ 1537 0,30 461 0.00 0
ZPF TZ 1616 0,25 404 0.00 0
ZPF TZ 1720 0,30 516 0,00 0
ZPF TZ 5930 0,35 2076 0,15 890
ZPF TZ 5858 0,30 1757 0,15 879
ZPF TZ 4745 0,25 1186  0.00 0
ZPF TZ 8106 0,30 2432 0,00 0
ZPF TZ 5027 0,35 1759 0,15 754
ZPF TZ 217 0,25 54 0.00 0
ZPFTZ 1810 0,25 453 0.00 0
69080 20983 2523
MOCNOST ~ OBJEM  MOCNOST  OBJEM '
ZTMELENYCH ZTMELENYCH NEZTMELENYCH NEZTMELENYCH
ORIZONT =~ PLOCHA VRSTEV VRSTEV VRSTEV VRSTEV

Zivice 508 0,15 76 0.40 203

Zivice 3805 0,15 571 0.40 1522

Zivice 345 0,10 35 0.30 104

Zivice 217 0,15 33 0.40 87

Zivice 241 0,15 36 0.40 96

#vice 3674 0,15 551 0.40 1470

8790 1302 3482
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