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1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice – obchvat 

Název objektu:   SO 121 - Napojení silnice III/152 47 na II/152 v km 0,76 
Místo stavby:   Kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice  

Předmět dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749  

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944  

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu 
Název:    Kraj Vysočina / Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Projektová dokumentace řeší návrh připojení stávající silnice II/152 na nový obchvat ve směru od Hrotovic. Je 
navrženo krátké napojení s maximálním využitím stávající silnice (včetně propustku pro převedení občasné 
vodoteče). 

2.2 Popis technického a konstrukčního řešení 

2.2.1 Směrové řešení 
Osa je navržena v přímé úsecích a v pravotočivém oblouku o poloměru R=70m. Délka přeložky je 84m. Příčný 
sklon je navržen jednostranný 2,5%, na konci úpravy se překlopí do sklonu stávající vozovky.   

Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 2 – SITUACE, směrový výpočet je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.2 Výškové řešení 
Niveleta je vymezena napojením na obchvat a na stávající silnici, stoupá ve sklonu 2,49% (napojení na II/152), 
klesá 3,66% a 1,65%. 
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Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky vypuklým (vrcholový) o poloměru R=450m a vydutým 
(údolnicový) o poloměru 1100m. 

Výškové řešení je vykresleno v příloze č. 3 – PODÉLNÝ PROFIL, výpočet nivelety je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.3 Příčné uspořádání 
Silnice III/152 47 je navržena v šířce dle stávající silnice v místě napojení: 

jízdní pruhy     2 x 3,00 m = 6,00 m 
zpevněná krajnice  2 x 0,25 m = 0,50 m 
nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m = 1,00 m 
celkem volná šířka           7,50 m 

Návrhová rychlost vychází z tabulky 2 ČSN 73 6101. Parametry jsou navrženy na rychlost 30 km/h, protože se 
jedná o křižovatkový úsek. 

Šířkové uspořádání je vykresleno v příloze č. 4 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ. 

2.2.4 Bezpečnostní zařízení 

2.2.4.1 Záchytná bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení – záchytná nejsou navržena.  

2.2.4.2 Vodící bezpečnostní zařízení 

Směrové sloupky plastové výšky 0,8m od vozovky budou osazeny v nezpevněné části krajnice na hranici volné 
šířky vstřícně, po vzájemné vzdálenosti 10m ve směrovém oblouku R=70m.  

2.2.5 Zemní těleso a zemní práce 
Popis geotechnických podmínek – podrobný geotechnický průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN 
s.r.o., Jihlava. 

Příprava staveniště – v rámci SO 021: provede se před zahájením zemních prací. 

- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů) 
- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu 

- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků a pod. 

Zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133 a v souladu se závěry podrobného geotechnického průzkumu. Hrana 
zářezů a pata násypů je zaoblena na délku tečny max. 2,00m. 

Materiál do násypu: 

Předpokládá se využití zemin ze zářezů.  

Aktivní zóna a pláň -  na násypu: 

Aktivní zónu na tělese násypu do hloubky 0,50m pod plání vozovky je navrženo nasypat z hrubozrnného 
materiálu. Nejmenší míru zhutnění udává ČSN 72 1006, Tabulka 4 a 5. Na povrchu aktivní zóny (zemní pláni) se 
dále kontroluje modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2.    

Příčný sklon povrchu pláně vozovky bude min. 3,0 % střechovitý, v oblouku jednostranný dle sklonu vozovky. 

Pro požadovaný materiál do AZ –„velmi vhodný“ – se předpokládá modul přetvárnosti Edef,2 =120 Mpa. 

Aktivní zóna v zářezu: 

Nejmenší míru zhutnění udává ČSN 72 1006, Tabulka 4 a 5. Na povrchu aktivní zóny (zemní pláni) se dále 
kontroluje modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2.    

Sanační opatření: 

Na základě geotechnického průzkumu bude v celé délce komunikace vyměněno podloží v tloušťce 0,4m: 
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- podloží se odkope v příslušné tloušťce 

- položí se netkané geotextilie se separační funkcí v souladu s TP 97 (plošná hmotnost > 300 g/m2, CBR > 

3kN, odolnost proti protažení < 10 mm, tažnost > 50%) 

- zřídí se sanační vrstva z nenamrzavého vhodného materiálu s maximální velikostí zrna 125mm a koeficientem 

filtrace k > 10‐4 

Dosypání zemní krajnice se zhutněním - provede se dle TKP staveb PK, KAPITOLA 4-Zemní práce, odstavec „4.3.12 
Nezpevněná krajnice a dělící pás“. Pro výstavbu nezpevněné krajnice musí být použita zemina alespoň 
podmínečně vhodná nebo lepší dle ČSN 73 6133 a v souladu s VL1. Zhutnění zeminy v celé mocnosti je stejné jako 
pro aktivní zónu. 

Nezpevněná krajnice se provede, v souladu s VL1, snížená o 3-4cm vůči zpevněné krajnici.    

Dosypání terénu v rovině - pro úpravy terénu do potřebné výšky, např. podél zemních těles, je možno použít i 
zeminu nevhodnou.   

Ohumusování - na ochranu proti erozi se provede ohumusování tl. 0,15m a osetí bezprostředně po svahování 
zářezů. Ornice se doveze z deponie. 

Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 

 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací 
podle ČSN 72 1006. 
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (06/2015) 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010) 
TP 94 – Úprava zemin (1.11.2013) 

Vl 2 – Silniční těleso 

Tvar a konstrukce zemního tělesa: viz příloha č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ a č. 05 – PŘÍČNÉ ŘEZY.  

2.2.6 Zatravnění  
Zatravnění svahů nového silničního tělesa a přilehlých ploch bude provedeno ihned po jeho vybudování a 
ohumusování. Zatravnění v rovině bude provedeno ručním, výsevem nebo pomocí zakladače, svahy budou osety 
metodou hydroosevu. Pro výsev bude použita duhově bohatá travobylinná směs se zastoupením dvouděložných 
bylin vhodným pro motýly. 

Pro výsev lze použít např. kombinaci těchto směsí trav a bylin: 

• Základní směs 

 
česky  latinsky 

% podíl ve 

směsi 

Trávy bojínek hlíznatý Phleum bertolonii 7 

 jílek mnohokvětý westerwoldský Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25 

 kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla 17,5 

 lipnice luční Poa pratensis 17,5 

 psineček obecný Agrostis capillaris 3 

 celkem  70,00 

    
Leguminózy čičorka pestrá Securigera varia 0,90 

 štírovník růžkatý Lotus corniculatus 5,10 

 tolice dětelová Medicago falcata 5,10 

 úročník bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00 
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 vičenec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90 

 celkem  30,00 

Výsevek: 4 g/m2 

 

• Rozšiřující směs – Mezofytikum 

  česky  latinsky % podíl ve směsi 

Byliny  čekanka obecná Cichorium intybus 10,00 

 dobromysl obecná Origanum vulgare 2,00 

 jitrocel prostřední Plantago media 6,00 

 kopretina irkutská Leucanthemum ircutianum 10,00 

 mrkev obecná Daucus carota 10,00 

 řebříček obecný Achillea millefolium 5,00 

 šťovík kyselý Rumex acetosa 5,00 

 celkem  100,00 

Výsevek: 0,47 g/m2 

 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto prací. Zhotovitel 
předloží použitou metodu výsevu, složení travní směsi a technologický předpis hydroosevu (vyčíslí množství 
komponentů jak pro náplň jedné cisterny, tak celek) ke schválení stavebnímu dozoru a projektantovi 
v dostatečném předstihu před zahájením prací.  

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x (1x v rámci založení trávníku, 3x v rámci ošetřování vegetačních 
ploch). Zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby 
trávník při předávání splňoval parametry dle TKP13 – Vegetační úpravy.  

2.3 Vytyčení 
▪ Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
▪ Vytyčení bude provedeno z pevných bodů vytyčovací sítě. 
▪ Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 
▪ Podklady pro vytyčení jsou uvedeny v Dokladové části, 2 – GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
▪ Číselné označení vytyčovaných bodů: 

 Vytyčované body jsou označeny sedmimístným číslem: 
 číslo objektu   121 
 číslo části objekt/podobjektu X (0 až 9) 
 pořadové číslo bodu  XXX 0 až 999) 
 Příklad: 1210001 – jedná se o objekt SO 121, podobjekt 0, vytyčovaný bod číslo 001 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

3.1 Projektová dokumentace 
• „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval HBH Projekt spol. 

s r.o., 02/2019) 
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• „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání stavebního povolení (vypracoval HBH Projekt spol. 
s r.o., 09/2020) 

3.2 Vydaná rozhodnutí 
• Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor 

územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne 
7.7.2020.  

• Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno 
Krajským úřadem Vysočina dne 18.10.2019 pod č.j. KUJI 81703/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019 

• Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních 
služeb, pod č.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo právní moci dne 12.5.2021.  

• Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, 
oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 33547/21 – SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo 
právní moci dne 11.6.2021.  

3.3 Průzkumy 
Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu  

Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 

Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 

• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 
náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  

• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min. 
5%) 

• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí 
(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).  

• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 
potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  

• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.  
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací 
práce.  

Další průzkumy byly zpracovány v rámci DSP. 

3.4 Geodetické podklady 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  

Jedná se o zaměření stávající silnice v extravilánu obce Slavětice a o zaměření výšek terénu v otevřené krajině, 
polní cesty zpevněné i nezpevněné, terénní významné lomy, osamocené stromy, příhradové stožáry / sloupy VN a 
VVN a přilehlé plochy. 

Soubory účelové mapy jsou vyhotoveny v plných (neredukovaných) souřadnicích S-JTSK, 3. kvadrant, výškový 
systém B.p.v. 

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním 
objektům stavby 

Na začátku stavby obchvatu bude provedena příprava území (SO 021). Přeložka SO 121 je napojena na SO 101. 
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5 Návrh zpevněných ploch včetně případných 
výpočtů 

Návrhová úroveň porušení D1, TDZ IV, podloží PIII.     

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v příloze č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ. 

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Srážkové vody dopadající na povrch cesty budou odtékat do terénu.  Na začátku úseku je navhnut oboustranný 

příkop, který se zaústí do příkopu II/152. 

V km 0,019 je navržen propustek DN 800 délky 16m, který převádí vodu z levostranného příkopu SO 101. Vzorový 
výkres propustku je součástí SO 101 (příloha č. 06.1 – VZOROVÝ VÝKRES PROPUSTKU). 
Stávající propustek v km 0,081 DN 400 slouží pro převedení vody v občasné vodoteči. 
Vlevo ve dně příkopu a v patě násypu je navržen retenčně zpomalovací příkop, který navazuje na příkop SO 101. 
Příkop bude vyústěn do občasné vodoteče.  

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, 
světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Svislé a vodorovné dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, Vyhlášky č. 294/2015 a je zpracováno v příloze č. 7 – VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ. 

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

8.1 Postup výstavby 
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – Zásady organizace 
výstavby, příl. č. 8.3 - Harmonogram postupu výstavby.   

Prvotně budou provedeny práce v rámci SO 021 a přeložka meliorací SO 381.    

8.2 Křížení a souběh inženýrských sítí 
Poloha stávajících i nově navržených inženýrských sítí je zakreslena v příloze č.02 - SITUACE a 03 – PODÉLNÝ 
PROFIL. 

Na konci napojení jsou vlevo od stávající silnice jsou umístěny sdělovací kabely CETIN, které nebudou dotčeny. 

8.3 Ochranná pásma 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek u 
příslušných správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 
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Stávající ochranná pásma 

Pozemní komunikace 

Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních komunikacích“, jsou 
stanoveny následovně: 

Silnice II. a III. třídy:   15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu 

Elektro a sdělovací objekty 

Podle zákona č. 458/2000 Sb. platí, že ochranná pásma u elektrických vedení jsou stanovena svislými rovinami po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení.  

Kabelové vedení všeho druhu:   1 m od krajních kabelů na obě strany 

9 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Výpočty (směrové a výškové vedení) jsou přiloženy v příloze této zprávy. 

11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

12 Zajištění bezpečnosti práce, ochrany ŽP a zdraví 
při provádění prací 

Příslušný text je v části B – Souhrnná technická zpráva. 

 

 

Brno, červen 2021        Vypracovala: Ing. Petra Hlaváčková 

 

Přílohy :   

ROADPAC-směrový a výškový výpočet 
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 Projekt:II_152                                                                                  
 Trasa:  121.V12                                                                                 

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  636522.101 1166983.315 232.62487        .000        .000        .000
  0 tečna     19.012        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .019012  636512.779 1166966.745 232.62487      70.000  636451.771 1167001.068
  1 kružnice  64.156        .000        .000    .00000        .000  636495.848 1166936.651  34.530   8.053  58.34721

  3 KT       .083168  636461.665 1166931.771 290.97208        .000        .000        .000
  0 tečna      1.199        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TO       .084367  636460.478 1166931.601 290.97208        .000        .000        .000



 Projekt:II_152                                                                                  
 Trasa:  121.V31                                                                                 

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    385.920    0          .000       .000     .000
                                                                               2.491     27.294     13.453
         2       .027294    386.600    2       450.000     13.841     .213
                                                                              -3.660     30.984      6.100
         3       .058278    385.466    2      1100.000     11.044     .055
                                                                              -1.652     26.089     15.045
         4       .084367    385.035    0          .000       .000     .000
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plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha délka plocha délka plocha délka plocha délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m m2

SO 121
0.00550 - 12.30 - 4.20 - 13.20 - 0.12 - 9.30 - 22.30 - 13.10 - 0.40 - 0.00 - 38.00 -
0.01900 13.50 9.79 149.11 2.40 44.55 7.93 142.63 0.09 1.42 8.04 117.05 20.10 286.20 11.25 164.36 0.25 4.39 0.00 0.00 14.50 354.38
0.04000 21.00 0.00 102.80 0.92 34.86 6.74 154.04 0.13 2.31 5.87 146.06 14.70 365.40 5.56 176.51 1.91 22.68 0.00 0.00 11.75 275.63
0.06000 20.00 1.58 15.80 0.00 9.20 2.17 89.10 0.03 1.60 4.90 107.70 12.70 274.00 2.56 81.20 0.60 25.10 8.31 83.10 11.72 234.70
0.08000 20.00 1.16 27.40 0.00 0.00 0.00 21.70 0.00 0.30 5.18 100.80 12.22 249.20 2.46 50.20 0.00 6.00 11.52 198.30 11.53 232.50
0.08437 4.37 1.86 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 20.94 9.40 47.21 0.00 5.37 0.00 0.00 9.08 44.98 9.39 45.68

- 302 - 89 - 407 - 6 - 493 - 1 222 478 58 326 1 143

dosypávka - 
vyrovnání terénu (i 
zemina nevhodná)

úprava pláně a podloží

úprava pláně 
zhutněná v násypech 

a zářezech

úprava pojivy v tl. 
0.4m v podloží 

zářezu

výměna podloží 
vozovky ze ŠP tl. 

40cm 

sanace

staničení
vzdál. 
příč. 
řezů

∑

ohumusování

AZ v násypu 
 tl. 50cm 

výkopy násypy

na svahu v rovině
 filtračně- separační 
geotextilie (výměna)

výkop - zemina 
podmínečně vhodná

celkový násyp:                      
včetně stupňů
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