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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbe
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 123 - Prelozka ucelové komunikace v km 0,05 MK
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: CZ449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: CEZ, a.s.
\V4 V 4 . V 4 . (<] v v
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Projektova dokumentace fesi pfelozku stavajici uc¢elové komunikace do rozvodny. Pfipojeni je navrZzeno na mistni
komunikaci, kterd propoji obchvat s obci z vychodni strany.

Navrh je zpracovan v souladu s podklady, ktery obdrzel projektant od CEZ, a.s. a od dopravce transformatord do
rozvodny.

2.2 Popis technického a konstrukcniho feseni

2.2.1 Smeéroveé reseni

Osa je navrzena v pfimych Usecich a v obloucich o poloméru R=50m. Délka prelozky je 247m.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 3
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Smérové fesSeni je vykresleno v pfiloze €. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.

2.2.2 Vyskové reseni

Niveleta kopiruje stavajici terén a je navrZzena ve stoupani se sklony 2,50% (napojeni na MK), 3,78% a 1,18%. Lomy
nivelety jsou zaobleny vyskovymi oblouky vypuklym (vrcholovy) a vydutym (Udolnicovy) o poloméru 1500m.

Vyskové fedeni je vykresleno v pfiloze €. 3 — PODELNY PROFIL, vypocet nivelety je doloZen v pfiloze této zpravy.
2.2.3 Pricné usporadani
Uc&elova komunikace je navrzena v kategorii MO2k 6,5/30:

jizdni pruhy 2x2,75m=5,50m
nezpevnénad krajnice . 2x0,50m =1,00m
celkem 6,50 m

Sitkové usporadani je vykresleno v piiloze ¢. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.

2.2.4 Bezpecnostni zarizeni

2.2.4.1 Zachytna bezpecnostni zarizeni

Bezpeclnostni zafizeni — zachytna nejsou navrZzena.

2.24.2 Vodici bezpecnostni zafizeni

Bezpecnostni zafizeni — vodici nejsou navrZzena.

2.2.5 Zemni téleso a zemni prace

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN
s.r.o., Jihlava.

Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se pred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (ketd, stromu)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustkl a pod.

Zemni téleso je navrieno dle CSN 73 6133 a v souladu se zavéry podrobného geotechnického priizkumu. Hrana
zarez( a pata nasypl je zaoblena na délku te¢ny max. 2,00m.

Aktivni zéna a plan - na nasypu:

Aktivni zénu na télese ndsypu do hloubky 0,50m pod pldni vozovky je navrieno nasypat z hrubozrnného
materidlu. Nejmensi miru zhutnéni udava CSN 72 1006, Tabulka 4 a 5. Na povrchu aktivni zény (zemni plani) se
dale kontroluje modul pretvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2

PFi¢ny sklon povrchu plané vozovky bude min. 3,0 % stfechovity, v oblouku jednostranny dle sklonu vozovky.
Pro poZzadovany material do AZ —,velmi vhodny” — se predpokladd modul pretvarnosti Edef,2 =120 Mpa.
Aktivni zéna v zarezu:

. Zeminy v podloZi vozovky jsou podminecné vhodné do aktivni zény vozovky. Je navrZena Uprava nebo vyména
podloZi v hl. min 0,50m.

Nejmensi miru zhutnéni udava CSN 72 1006, Tabulka 4 a 5. Na povrchu aktivni zény (zemni plani) se dale
kontroluje modul pretvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2

Dosypani zemni krajnice se zhutnénim - provede se dle TKP staveb PK, KAPITOLA 4-Zemni prace, odstavec ,4.3.12
Nezpevnénad krajnice a délici pas“. Pro vystavbu nezpevnéné krajnice musi byt pouzita zemina alespon

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 4
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podmine¢né vhodna nebo lepsi dle CSN 73 6133 a v souladu s VL1. Zhutnéni zeminy v celé mocnosti je stejné jako
pro aktivni zénu.

Nezpevnéna krajnice se provede, v souladu s VL1, snizena o 3-4cm vici zpevnéné krajnici.
Dosypani terénu v roviné - pro Upravy terénu do potiebné vysky, napr. podél zemnich téles, je mozno pouZit i
zeminu nevhodnou.

Ohumusovani - na ochranu proti erozi se provede ohumusovani tl. 0,15m a oseti bezprostfedné po svahovani
zarez(. Ornice se doveze z deponie.

Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat dlsledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (02/2010)

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 —Silni¢ni téleso
Tvar a konstrukce zemniho télesa: viz pfiloha €. 04 — VZOROVY PRICNY REZ a €. 05 — PRICNE REZY.

2.2.6

Zatravnéni svah( nového silni¢niho télesa a pfilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho vybudovani a
ohumusovani. Zatravnéni v roviné bude provedeno ru¢nim, vysevem nebo pomoci zakladace, svahy budou osety
metodou hydroosevu. Pro vysev bude pouzita duhové bohata travobylinnd smés se zastoupenim dvoudéloznych
bylin vhodnym pro motyly.

Zatravnéni

Pro vysev Ize pouzit napf. kombinaci téchto smési trav a bylin:
e Zdkladni smés

Cesky latinsky % podil ve

smési

Travy bojinek hliznaty Phleum bertolonii 7
jilek mnohokvéty westerwoldsky | Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25

kostrava drsnolista Festuca trachyphylla 17,5

lipnice luéni Poa pratensis 17,5

psinecek obecny Agrostis capillaris 3

celkem 70,00

Legumindzy | CiCorka pestra Securigera varia 0,90
Stirovnik rGzkaty Lotus corniculatus 5,10

tolice dételova Medicago falcata 5,10

urocnik bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00

vi¢enec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90

celkem 30,00

Vysevek: 4 g/m?
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e Rozsirujici smés — Mezofytikum

Cesky latinsky % podil ve smési
Byliny cekanka obecna Cichorium intybus 10,00
dobromysl obecna Origanum vulgare 2,00
jitrocel prostredni Plantago media 6,00
kopretina irkutska Leucanthemum ircutianum 10,00
mrkev obecna Daucus carota 10,00
febficek obecny Achillea millefolium 5,00
Stovik kysely Rumex acetosa 5,00
celkem 100,00

Vysevek: 0,47 g/m?

Travnik mdzZe zakladat pouze odborna organizace, kterd ma platné opravnéni k provadéni téchto praci. Zhotovitel
predloZi pouzitou metodu vysevu, sloZeni travni smési a technologicky predpis hydroosevu (vycisli mnoZstvi
komponent( jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni stavebnimu dozoru a projektantovi

v dostatecném predstihu pred zahajenim praci.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 4x (1x v rdmci zaloZeni trdvniku, 3x v rdmci oSetfovani vegetacnich
ploch). Zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby
travnik pfi predavani splioval parametry dle TKP13 — Vegetacni Upravy.

2.3 Vytyceni

= Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.
= VytyCeni bude provedeno z pevnych bodu vytycovaci sité.
=  Pfesnost vytyéeni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
= Podklady pro vytyéeni jsou uvedeny v Dokladové ¢asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE
= (Ciselné oznaceni vytycovanych bodd:
Vytycované body jsou oznaceny sedmimistnym Cislem:
Cislo objektu 123
Cislo ¢asti objekt/podobjektu X (0az9)
poradové cislo bodu XXX 0 az999)
Priklad: 1230001 — jednd se o objekt SO 123, podobjekt 0, vyty¢ovany bod ¢islo 001

3 Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Projektova dokumentace

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,09/2020)

3.2 Vydana rozhodnuti

e Na stavbu bylo vyddno ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Grad Vysocina, Odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.
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e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhi Zivocich(, vydano
Krajskym ufadem Vysocina dne 18.10.2019 pod ¢.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

e Na stavbu bylo vydano ,,Stavebni povoleni“, které vydal Méstsky Urad Trebic¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluZeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni“, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodafstvi, pod ¢.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
pravni moci dne 11.6.2021.

3.3 Prizkumy

Podrobny geotechnicky prizkum véetné HG prizkumu

Podrobny GT prlizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e  Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu prechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zaklad(l budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podlozi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podloZi je tésné pod povrchem).

e  Podzemnivoda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifll mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Maximalni sklony svah( zarez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

e  Vétsina zemin trasy, zarezl a vykopu pro pilife mostu, je téZitelnd béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v hornindch R3 a R2 (mdlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouzit kladiva, ptipadné trhaci
prace.

Dalsi prlizkumy byly zpracovany v ramci DSP.

3.4 Geodetické podklady

Geodetické zaméreni stavby bylo provedeno v Fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zddr n.
Sdzavou.

Jedna se o zaméfeni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a o0 zaméreni vysek terénu v oteviené krajing,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, ptihradové stozary / sloupy VN a
VVN a pfilehlé plochy.

Soubory Ucelové mapy jsou vyhotoveny v plnych (neredukovanych) souradnicich S-JTSK, 3. kvadrant, vyskovy
systém B.p.v.

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektim stavby

Na zacatku stavby obchvatu bude provedena pfiprava Gzemi (SO 021). Prelozka SO 123 je napojena na SO 122.

5 Navrh zpevnénych ploch vcetne pripadnych
vypoctl

N&vrhova Grover porugeni D1, TDZ IV, podloi PII.

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v pfiloze €. 04 — VZOROVY PRICNY REZ.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 7



11/152 Slavétice — obchvat, PD Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Technicka zprava SO 123 - Prelozka ucelové komunikace v km 0,05 MK

6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Srazkové vody dopadajici na povrch cesty budou odtékat do oboustrannych pfikop(, které se zausti do prikopu
MK (SO 122). V usecich, kde je sklon pfikopu > nez 3%, je dno pfikopu zpevnéno betonovou tvarnici.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signall, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Svislé a vodorovné dopravni znaceni je navrzeno dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich, Vyhlasky ¢. 294/2015 a je zpracovano v ptiloze €. 2 — SITUACE

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu
8.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — Zdsady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.

Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

8.2 KFfizeni a soubéh inzenyrskych siti

Poloha stavajicich i nové navrzenych inzenyrskych siti je zakreslena v piiloze ¢.02 - SITUACE a 03 — PODELNY
PROFIL.

Kfizeni inZenyrskych siti:

km 0,025 stavajici nadzemni vedeni VVN
km 0,072 stavajici nadzemni vedeni VVN
km 0,137 stavajici nadzemni vedeni VVN
km 0,186 stavajici nadzemni vedeni VVN
8.3 Ochranna pasma

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyceni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipojek u
pfislusnych spravcl a vyznaceni polohy preda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle prislusnych norem, zakonda, vyhlasek,
pripadné pozadavki spravct.

Stavajici ochranna pasma

Pozemni komunikace

Ochranna pasma pro pozemni komunikace dle zék. ¢.13/1997 Sb. ,, Zdkona o pozemnich komunikacich”, jsou
stanoveny nasledovné:

Silnice Il. a lll. tFidy: 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

Elektro a sdélovaci objekty

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 8
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Podle zdkona €. 458/2000 Sb. plati, Ze ochranna pasma u elektrickych vedeni jsou stanovena svislymi rovinami po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

Venkovni vedeni VVN do 220 kV: 20 m od krajniho vodice (vedeni postavené pred 1.1.1995)

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt neresi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypoctl a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Vypocty (smérové a vyskové vedeni) jsou priloZeny v pfiloze této zpravy.

11 Reseni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych

komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky €. 398/2009 Sb.

12 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pri provadéni praci

PFislusny text je v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva.

Brno, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Petra Hlavackova

Prilohy :
ROADPAC-smérovy a vyskovy vypocet

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 9
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VV SO 123

vykopy nasypy ohumusovani Uprava plané a podlozi
o VZS'E'- o ryRe— o AZ v nasypu dosyp,é\vka, - o Uprava pojivy vvtl L]rira}/a pllémé
staniceni pric. v W , . o tl. 50cm vyrovnani terénu (i na svahu Vv roviné 0.5m v podlozi zhutnéna v nasypech
. _. | podminecné vhodna vcetné stupnu . 3 - .
rezu zemina nevhodna) zarezu a zarezech
plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha délka plocha délka plocha délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m m2 m m2 m m2
SO 123

0.00580 - 13.40(- 0.00{- 1.20(- 0.15(- 10.30|- 1.40(- 14.20|- 15.40(-
0.02000 14.20 8.75 157.27 0.00 0.00 0.82 14.34 0.14 2.06 8.98 136.89 1.00 17.04 9.80 170.40 10.19 181.69
0.04000 20.00 4.76 135.10 0.00 0.00 0.00 8.20 0.13 2.70 7.05 160.30 0.00 10.00 10.86 206.60 9.61 198.00
0.06000 20.00 3.88 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 7.70 7.11 141.60 0.05 0.50 10.86 217.20 9.61 192.20
0.08000 20.00 2.47 63.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 14.40 7.19 143.00 4.22 42.70 9.39 202.50 8.04 176.50
0.10000 20.00 1.06 35.30 0.00 0.00 0.49 490 0.70 15.00 6.34 135.30 3.79 80.10 9.41 188.00 8.06 161.00
0.12000 20.00 0.94 20.00 0.00 0.00 0.90 13.90 0.29 9.90 6.91 132.50 2.29 60.80 9.41 188.20 8.06 161.20
0.14000 20.00 0.88 18.20 0.00 0.00 0.94 18.40 0.29 5.80 5.73 126.40 1.83 41.20 9.41 188.20 8.06 161.20
0.16000 20.00 2.73 36.10 0.00 0.00 0.93 18.70 0.14 4.30 7.11 128.40 0.00 18.30 9.06 184.70 9.59 176.50
0.18000 20.00 0.87 36.00 0.00 0.00 1.74 26.70 0.43 5.70 7.20 143.10 2.91 29.10 7.34 164.00 9.61 192.00
0.20000 20.00 1.86 27.30 0.00 0.00 0.00 17.40 0.62 10.50 5.91 131.10 0.27 31.80 10.86 182.00 9.61 192.20
0.22000 20.00 2.71 45.70 0.00 0.00 0.78 7.80 0.01 6.30 6.32 122.30 0.00 2.70 10.86 217.20 9.59 192.00
0.24000 20.00 3.11 58.20 0.00 0.00 0.32 11.00 0.01 0.20 8.07 143.90 0.00 0.00 9.94 208.00 8.62 182.10
0.24712 7.12 0.77 13.81 0.00 0.00 0.35 2.38 0.00 0.04 5.78 49.30 1.20 4.27 8.65 66.17 7.48 57.31
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