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1 Identifikační údaje
1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: II/152 Slavětice – obchvat
Název objektu: SO 151 - Úprava polní cesty v km 1,36
Místo stavby: Kraj Vysočina
Katastrální území: Slavětice
Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1.2 Údaje o objednateli stavby
Název: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IČ: 449 61 944
DIČ: CZ449 61 944

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu
Název: Obec Slavětice

2 Stručný technický popis se zdůvodněním
navrženého řešení

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení
Objekt řeší úpravu stávající zpevněné polní cesty, která bude přerušena trasou obchvatu obce Slavětice.

2.2 Popis technického a konstrukčního řešení
2.2.1 Směrové řešení
Osa polní cesty je navržena v přímé. Délka úpravy je 47m.
Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 2 – SITUACE, směrový výpočet je doložen v příloze této zprávy.

2.2.2 Výškové řešení
Niveleta polní cesty se na II/152napojuje ve sklonu 3,00%. Lom nivelety je zaoblen údolnicovým obloukem  R=800m.
Výškové řešení je vykresleno v příloze č. 3 – PODÉLNÝ PROFIL, výpočet nivelety je doložen v příloze této zprávy.
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2.2.3 Příčné uspořádání
Úprava na konci navazuje na stávající zpevněnou polní cestu. Polní cesta je navržena kategorii P 4,5/30 v šířce
zpevnění 3,50m, před napojením na II/152 se vozovka rozšíří na 5,50m z důvodu umožnění vyhnutí vozidel.
Šířkové uspořádání je vykresleno v příloze č. 4 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ.

2.2.4 Bezpečnostní zařízení
2.2.4.1 Záchytná bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní zařízení – záchytná nejsou navržena.

2.2.4.2 Vodící bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní zařízení – vodící nejsou navržena.

2.2.5 Zemní těleso a zemní práce
Popis geotechnických podmínek – podrobný geotechnický průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN
s.r.o., Jihlava.
Příprava staveniště – v rámci SO 021: provede se před zahájením zemních prací.
- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů)
- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu
- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků a pod.
Polní cesta je umístěna na terén.
Do násypu se předpokládá využití zemin ze zářezů.
Příčný sklon povrchu pláně vozovky bude min. 3% jednostranný dle sklonu vozovky.
Na svazích se provede ohumusování tl. 0,15m a osetí. Ornice se doveze z deponie.
Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací:
 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací
podle ČSN 72 1006.
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (06/2015)
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010)
TP 94 – Úprava zemin (1.11.2013)
Vl 2 – Silniční těleso
Tvar a konstrukce zemního tělesa: viz příloha č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ a č. 05 – PŘÍČNÉ ŘEZY.

2.2.6 Zatravnění
Zatravnění svahů nového silničního tělesa a přilehlých ploch bude provedeno ihned po jeho vybudování a
ohumusování. Zatravnění v rovině bude provedeno ručním, výsevem nebo pomocí zakladače, svahy budou osety
metodou hydroosevu. Pro výsev bude použita duhově bohatá travobylinná směs se zastoupením dvouděložných
bylin vhodným pro motýly.
Pro výsev lze použít např. kombinaci těchto směsí trav a bylin:

 Základní směs

česky latinsky
% podíl ve

směsi
Trávy bojínek hlíznatý Phleum bertolonii 7

jílek mnohokvětý westerwoldský Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25
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kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla 17,5
lipnice luční Poa pratensis 17,5
psineček obecný Agrostis capillaris 3
celkem 70,00

Leguminózy čičorka pestrá Securigera varia 0,90
štírovník růžkatý Lotus corniculatus 5,10
tolice dětelová Medicago falcata 5,10
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00
vičenec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90
celkem 30,00

Výsevek: 4 g/m2

 Rozšiřující směs – Mezofytikum

česky latinsky % podíl ve směsi
Byliny čekanka obecná Cichorium intybus 10,00

dobromysl obecná Origanum vulgare 2,00
jitrocel prostřední Plantago media 6,00
kopretina irkutská Leucanthemum ircutianum 10,00
mrkev obecná Daucus carota 10,00
řebříček obecný Achillea millefolium 5,00
šťovík kyselý Rumex acetosa 5,00
celkem 100,00

Výsevek: 0,47 g/m2

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto prací. Zhotovitel
předloží použitou metodu výsevu, složení travní směsi a technologický předpis hydroosevu (vyčíslí množství
komponentů jak pro náplň jedné cisterny, tak celek) ke schválení stavebnímu dozoru a projektantovi v dostatečném
předstihu před zahájením prací.
V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x (1x v rámci založení trávníku, 3x v rámci ošetřování vegetačních
ploch). Zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby
trávník při předávání splňoval parametry dle TKP13 – Vegetační úpravy.

2.3 Vytyčení
 Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.
 Vytyčení bude provedeno z pevných bodů vytyčovací sítě.
 Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP.
 Podklady pro vytyčení jsou uvedeny v Dokladové části, 2 – GEODETICKÁ DOKUMENTACE
 Číselné označení vytyčovaných bodů:
 Vytyčované body jsou označeny sedmimístným číslem:

číslo objektu 151
číslo části objekt/podobjektu X (0 až 9)
pořadové číslo bodu XXX 0 až 999)
Příklad: 1511001 – jedná se o objekt SO 151, podobjekt 1, vytyčovaný bod číslo 001
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3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně
jejich užití v dokumentaci

3.1 Projektová dokumentace
 „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval HBH Projekt spol.

s r.o., 02/2019)
 „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání stavebního povolení (vypracoval HBH Projekt spol. s r.o.,

09/2020)
 „Připojení místní komunikace na silnici II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro povolení stavby dopravní

infrastruktury (vypracoval HBH Projekt spol. s r.o., 06/2024)

3.2 Vydaná rozhodnutí
 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor územního

plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne 7.7.2020.
 Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno Krajským

úřadem Vysočina dne 18.10.2019 pod č.j. KUJI 81703/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019
 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních

služeb, pod č.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo právní moci dne 12.5.2021.
 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí,

oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 33547/21 – SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo právní
moci dne 11.6.2021.

 Na stavbu bylo vydáno „Povolení záměru“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních
služeb, pod č.j. ODKS 41747/25 – SPIS 5150/2025/DvoJ dne 215.2025 a které nabylo právní moci dne 8.7.2025.

3.3 Průzkumy
Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.
Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry:
• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku

náhrady stanovuje ČSN 73 6133.
• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min.

5%)
• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí

(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).
• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí

potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).
• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací práce.
Další průzkumy byly zpracovány v rámci DSP.

3.4 Geodetické podklady
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. Sázavou.
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Jedná se o zaměření stávající silnice v extravilánu obce Slavětice a o zaměření výšek terénu v otevřené krajině, polní
cesty zpevněné i nezpevněné, terénní významné lomy, osamocené stromy, příhradové stožáry / sloupy VN a VVN a
přilehlé plochy.
Soubory účelové mapy jsou vyhotoveny v plných (neredukovaných) souřadnicích S-JTSK, 3. kvadrant, výškový
systém B.p.v.

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním
objektům stavby

Na začátku stavby obchvatu bude provedena příprava území (SO 021). Větve přeložky SO 151 jsou napojeny na SO
101, přes silnici II/152 bude umožněn pouze přejezd.

5 Návrh zpevněných ploch včetně případných
výpočtů

Návrhová úroveň porušení D2, TDZ VI.

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v příloze č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ.

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady
odvodnění, ochrana PK

Srážkové vody dopadající na povrch cesty budou odtékat do okolního terénu. V km 0,015 na větvi 2 je navržen
propustek DN 600 délky 9,70 m, který převádí vodu v občasné vodoteči (SO 321). Vzorový výkres propustku je
součástí SO 101 (příloha č. 06.1 – VZOROVÝ VÝKRES PROPUSTKU).

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení,
světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku

Svislé dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Vyhlášky
č. 294/2015 a je zpracováno v příloze č. 2 – SITUACE.

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup
výstavby, případně údržbu

8.1 Postup výstavby
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – Zásady organizace
výstavby, příl. č. 8.3 - Harmonogram postupu výstavby.
Prvotně budou provedeny práce v rámci SO 021 a přeložka meliorací SO 381.

8.2 Křížení a souběh inženýrských sítí
Poloha stávajících i nově navržených inženýrských sítí je zakreslena v příloze č.02 - SITUACE a 03 – PODÉLNÝ PROFIL.
Křížení inženýrských sítí:
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km 0,015 větve 1 přeložka meliorací SO 381

8.3 Ochranná pásma
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek u
příslušných správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění
stavebních prací.
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek,
případně požadavků správců.

Stávající ochranná pásma
Pozemní komunikace
Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních komunikacích“, jsou
stanoveny následovně:
Silnice II. a III. třídy:   15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu

9 Vazba na případné technologické vybavení
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení.

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o
statickém ověření rozhodujících dimenzí a
průřezů

Výpočty (směrové a výškové vedení) jsou přiloženy v příloze této zprávy.

11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm
osobami s omezenou schopností pohybu nebo
orientace

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

12 Zajištění bezpečnosti práce, ochrany ŽP a zdraví
při provádění prací

Příslušný text je v části B – Souhrnná technická zpráva.

Brno, září 2025 Vypracovala: Ing. Ivana Otýpková
Přílohy :
ROADPAC-směrový a výškový výpočet
Výkaz výměr



 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt:II_152
 Trasa:  1511.V12

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat

  1 OT       .000000  636034.929 1167324.540  51.25266        .000        .000        .000
  0 tečna     47.884        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TO       .047884  636069.448 1167357.727  51.25266        .000        .000        .000

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    374.710    0          .000       .000     .000
                                                                               3.000     33.000     30.891
         2       .033000    375.700    2       800.000      2.109     .003
                                                                               3.527     14.884     12.775
         3       .047884    376.225    0          .000       .000     .000



VV SO 151

plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha délka plocha délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2

SO 151 větev 1
0.00400 - 0.70 - 4.20 - 3.90 - 0.00 - 2.00 - 0.00 - 38.00 -
0.02000 16.00 0.50 9.60 0.82 40.16 3.75 61.20 0.38 3.04 2.43 35.44 1.07 8.56 6.74 357.92
0.04000 20.00 0.54 10.40 0.00 8.20 0.00 37.50 0.00 3.80 0.48 29.10 1.34 24.10 5.05 117.90
0.04788 7.88 0.43 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 2.96 1.28 10.33 4.55 37.84

- 24 - 48 - 99 - 7 67 43 514

přičíst 92 155

staničení
vzdál.
příč.
řezů

∑

úprava pláně a podloží

úprava pláně
zhutněná v násypech

a zářezech

ohumusování

AZ v násypu
 tl. 50cm

výkopy násypy

na svahu v rovině
výkop - zemina

podmínečně vhodná
celkový násyp:
včetně stupňů

dosypávka -
vyrovnání terénu (i
zemina nevhodná)
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