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1 |dentifika¢ni Udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: [1/152 Slavétice — obchvat

Néazev objektu: SO 151 - Uprava polni cesty v km 1,36

Misto stavby: Kraj Vysocina

Katastralni uzemi: Slavétice

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

1.2 Udaje o objednateli stavby

Néazev: Kraj Vysocina

Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IC: 70890749

DIC: CZ70890749

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant objektu: HBH Projekt spol. sr.o.

Adresa: Kabéatnikova 216/5, 602 00 Brno

Telefon: +420549 123 411

Fax: +420 549 123 456

E-mail: hbh@hbh.cz

IC: 449 61 944

DIC: Cz449 61944

1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu

Nazev: Obec Slavétice

2 Strucny technicky popis se zdtvodnénim
navrzeného reseni

2.1 Zdavodnéni navrzeného resSeni

Objekt resi Gpravu stavajici zpevnéné polni cesty, ktera bude preruSena trasou obchvatu obce Slavétice.

2.2 Popis technického a konstrukéniho feseni

2.2.1 Smérové reseni

Osa polni cesty je navrZena v piimé. Délka Gpravy je 47m.
Smérové reseni je vykresleno v priloze ¢. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v priloze této zpravy.

2.2.2 Vyskove reseni

Niveleta polni cesty se na [I/152napojuje ve sklonu 3,00%. Lom nivelety je zaoblen udolnicovym obloukem R=800m.
Vyskové reSeni je vykresleno v priloze ¢. 3 — PODELNY PROFIL, vypocet nivelety je dolozen v priloze této zpravy.
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2.2.3 PFiéné usporadani

Uprava na konci navazuje na stavajici zpevnénou polni cestu. Polni cesta je navrzena kategorii P 4,5/30 v Sifce
zpevnéni 3,50m, pred napojenim na 11/152 se vozovka rozsifi na 5,50m z ddvodu umoznéni vyhnuti vozidel.
Sitkové usporadani je vykresleno v p¥iloze ¢. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.

2.2.4 Bezpecnostni zarizeni

2.2.4.1 Zachytna bezpecnostni zafizeni

Bezpecnostni zatizeni — zachytna nejsou navrzena.

2.2.4.2 Vodici bezpeénostni zafizeni

Bezpecnostni zatizeni — vodici nejsou navrZzena.

2.2.5 Zemni téleso a zemni prace

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prazkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN
s.r.o., Jihlava.

Priprava staveni§té — v ramci SO 021: provede se pred zahajenim zemnich praci.
- odstranéni mimolesni zelené (kefa, stroma)

- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického priazkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znaéek, propustkd a pod.

Polni cesta je umisténa na terén.

Do nasypu se predpokladéa vyuziti zemin ze zarez(.

Pri¢ny sklon povrchu plané vozovky bude min. 3% jednostranny dle sklonu vozovky.
Na svazich se provede ohumusovéni tl. 0,15m a oseti. Ornice se doveze z deponie.
Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat disledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni préce

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (02/2010)

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 = Silni¢ni téleso

Tvar a konstrukce zemniho télesa: viz p¥iloha ¢. 04 — VZOROVY PRICNY REZ a ¢. 05 — PRICNE REZY.

2.2.6 Zatravnéni

Zatravnéni svah( nového silnicniho télesa a prilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho vybudovani a
ohumusovéni. Zatravnéni v roviné bude provedeno ru¢nim, vysevem nebo pomoci zakladace, svahy budou osety
metodou hydroosevu. Pro vysev bude pouzita duhové bohaté travobylinnd smés se zastoupenim dvoudéloznych
bylin vhodnym pro motyly.
Pro vysev Ize pouZit napt. kombinaci téchto smési trav a bylin:

e Z&kladni smés

% podil ve

cesky latinsky °p Y

smési

Travy bojinek hliznaty Phleum bertolonii 7
jilek mnohokvéty westerwoldsky | Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25
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kostrava drsnolista Festuca trachyphylla 17,5
lipnice lu¢ni Poa pratensis 17,5
psinecek obecny Agrostis capillaris 3
celkem 70,00
Legumin®zy | ¢i¢orka pestra Securigera varia 0,90
Stirovnik razkaty Lotus corniculatus 5,10
tolice dételova Medicago falcata 5,10
aro¢nik bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00
vicenec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90
celkem 30,00

Vysevek: 4 g/m?

e Rozsifujici smés — Mezofytikum

¢esky latinsky % podil ve smési
Byliny ¢ekanka obecna Cichorium intybus 10,00
dobromysl obecna Origanum vulgare 2,00
jitrocel prostredni Plantago media 6,00
kopretina irkutska Leucanthemum ircutianum 10,00
mrkev obecna Daucus carota 10,00
febricek obecny Achillea millefolium 5,00
Stovik kysely Rumex acetosa 5,00
celkem 100,00

Vysevek: 0,47 g/m?

Travnik mazZe zakladat pouze odborné organizace, kter4 mé platné opravnéni k provadéni téchto praci. Zhotovitel
predlozi pouZitou metodu vysevu, sloZeni travni smési a technologicky predpis hydroosevu (vycisli mnoZstvi
komponentd jak pro naplr jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni stavebnimu dozoru a projektantovi v dostate¢ném
predstihu pred zahajenim praci.

V projektu je pocitano s oSetfenim trdvniku 4x (1x v rdmci zaloZeni trdvniku, 3x v rdmci oSetrovani vegetacnich
ploch). Zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem na skladku, pripadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby
travnik pri predavani splrioval parametry dle TKP13 — Vegetacni Gpravy.

2.3 Vytyéeni

= Souradnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.
= Vytyceni bude provedeno z pevnych boda vytycovaci sité.
= Presnost vytyéeni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
= Podklady pro vytyceni jsou uvedeny v Dokladové ¢asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE
= (iselné oznageni vyty¢ovanych bodi:
Vytycované body jsou oznac¢eny sedmimistnym cislem:

¢islo objektu 151
¢islo ¢asti objekt/podobjektu X (0az9)
poradove cislo bodu XXX 0aZz999)

Priklad: 1511001 - jedna se o objekt SO 151, podobjekt 1, vytyéovany bod ¢islo 001

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 5
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3 Vyhodnoceni prizkuma a podklada, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Projektova dokumentace

e II/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)

o lI/152 Slavétice — obchvat“, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol. s r.o.,
09/2020)

e Pripojeni mistni komunikace nasilnici 11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro povoleni stavby dopravni
infrastruktury (vypracoval HBH Projekt spol. s r.o., 06/2024)

3.2 Vydana rozhodnuti

e Nastavbu bylo vydano ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti®, které vydal Krajsky trad Vysocina, Odbor Gizemniho
planovani a stavebniho radu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne 7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjiSténych zvlasté chranénych druhd Zivocichl, vydano Krajskym
Uradem Vysocina dne 18.10.2019 pod ¢.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

¢ Na stavbu bylo vydano ,,Stavebni povoleni*, které vydal Méstsky Urad Trebi¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluZeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni“, které vydal Méstsky Grad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodarstvi, pod ¢&.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo pravni
moci dne 11.6.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,,Povoleni zaméru®, které vydal Méstsky Urad Trebic¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluZeb, pod ¢.j. ODKS 41747/25 - SPIS 5150/2025/DvoJ dne 215.2025 a které nabylo pravni moci dne 8.7.2025.

3.3 Prazkumy

Podrobny geotechnicky prazkum véetné HG prazkumu
Podrobny GT prazkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.
Z podrobného geotechnického prazkumu vyplyvaji nésledujici zaveéry:

e Zeminy trasy obchvatu jsou podminec¢né vhodné a nevhodné pro poufZiti v aktivni zéné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nespliuje poZzadavek CSN 73 6133 pro podloZi nasypu prechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e Geotechnické charakteristiky podloZi zékladd budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podloZi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podloZi je tésné pod povrchem).

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové préace pro zaloZeni piliti mostu na zapadni strané adoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (1V).

e Maximalni sklony svaht zarez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

e VétSina zemin trasy, z&rez( a vykopu pro pilife mostu, je téZitelna béZznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (malo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouZit kladiva, pfipadné trhaci préce.

DalSi prazkumy byly zpracovany v ramci DSP.

3.4 Geodetické podklady

Geodetické zaméreni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n. Sazavou.

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 6
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Jedné se 0 zaméreni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a 0 zaméreni vysek terénu v oteviené krajiné, polni
cesty zpevnéneé i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, prihradove stozary / sloupy VN a VVN a
prilehlé plochy.

Soubory ucelové mapy jsou vyhotoveny v plnych (neredukovanych) souradnicich S-JTSK, 3. kvadrant, vyskovy
systém B.p.v.

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektam stavby

Na zac¢atku stavby obchvatu bude provedena priprava Uzemi (SO 021). Vétve prelozky SO 151 jsou napojeny na SO
101, pres silnici 11/152 bude umoZnén pouze prejezd.

5 Navrh zpevnénych ploch véetné pripadnych
VypOocti

Navrhové uroven poruseni D2, TDZ VI.

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v piiloze & 04 — VZOROVY PRICNY REZ.

6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

SraZkové vody dopadajici na povrch cesty budou odtékat do okolniho terénu. V km 0,015 na vétvi 2 je navrien
propustek DN 600 délky 9,70 m, ktery prevadi vodu v obc¢asné vodoteci (SO 321). Vzorovy vykres propustku je
soucasti SO 101 (priloha ¢. 06.1 — VZOROVY VYKRES PROPUSTKU).

7 Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni,
svételnych signald, zaFizeni pro provozni
Informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni znaceni je navrZeno dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, Vyhlasky
¢. 294/2015 a je zpracovano v priloze ¢. 2 — SITUACE.

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu
8.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popséan v ¢asti B — Souhrnna technickd zpréava, B8 — Zasady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.

Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

8.2 K¥izeni a soubéh inzenyrskych siti

Poloha stavajicich i nové navrzenych inzenyrskych siti je zakreslena v priloze ¢.02 - SITUACE a 03 — PODELNY PROFIL.
KriZeni inzenyrskych siti:

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 7
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km 0,015 vétve 1 preloZka melioraci SO 381
8.3 Ochranna pasma

Pred zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyéeni vSech podzemnich inZzenyrskych siti a jejich pripojek u
prislusnych spravct a vyznaceni polohy pred& dodavateli, ktery toto vyznaéeni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

Pri stavbé je nutno respektovat ochrannd pasma inzenyrskych siti dle prisluSnych norem, zdkond, vyhlasek,
pfipadné poZzadavki spravca.

Stavajici ochranné padsma

Pozemni komunikace

Ochrann& pasma pro pozemni komunikace dle zak. ¢.13/1997 Sb. ,,Zakona o pozemnich komunikacich®, jsou
stanoveny nasledovné:

Silnice 1. alll. t¥éidy: 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefedi vazbu na technologické vybaveni.

10 Pfehled provedenych vypoctl a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prurezu

Vypoety (smérové a vyikové vedeni) jsou prilozeny v priloze této zpravy.

11 Reseni pFistupu a uzivani vefejné pristupnych

komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachazi v nezastavéném Gzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

12 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pFi provadeéni praci

Prislusny text je v ¢asti B — Souhrnna technické zprava.

Brno, zari 2025 Vypracovala: Ing. lvana Otypkova
Prilohy :

ROADPAC-smérovy a vyskovy vypocet

Vykaz vymér

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 8



Projekt:11_152

Trasa: 1511.V12
Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy
CB IND STA YH XH sigmah R
Cv TP DIF YP XP sigp A
10T .000000 636034.929 1167324.540 51.25266 .000
0 tecna 47.884 .000 .000 .00000 .000
2 T0 .047884 636069.448 1167357.727 51.25266 .000
PROTOKOL O NIVELETE
¢islo stanicent vySka  typ polomér tecna
vrch. vrcholu vrcholu  obl. m m
1 .000000 374.710 0 .000 .000
2 .033000 375.700 2 800.000 2.109
3 .047884 376.225 0 .000 .000

YS

vzepéti
m

.000
.003

.000

.000
.000

.000

XS

spad

3.000

3.527

T1

.000
.000

.000

délka
m

33.000

14.884

.000

T2(VZP)

.000

meziprima
m

30.891

12.775

alfat

.00000



VV SO 151

vykopy nasypy ohumusovani Iprava plané a podloz
vzdal. Wikop - zemina celkovy nAsvD: AZ v nésypu dosypavka - Gprava plané
staniceni pric. y ) pv N ) ) Vy yp tl. 50cm vyrovnani terénu (i na svahu V roviné zhutnéna v nasypech
. | podmineéné vhodna véetné stupnd . ) 2
rezu zemina nevhodnd) a zarezech
plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha délka plocha délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2
SO 151 vétev 1
0.00400 - 0.70]- 4.20 3.90(- 0.00|- 2.00 0.00|(- 38.00]-
0.02000 16.00 0.50 9.60 0.82 40.16 3.75 61.20 0.38 3.04 2.43 35.44 1.07 8.56 6.74| 357.92
0.04000 20.00 0.54 10.40 0.00 8.20 0.00 37.50 0.00 3.80 0.48 29.10 1.34 24.10 5.05 117.90
0.04788 7.88 0.43 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 2.96 1.28 10.33 4,55 37.84
> - 24 - 48 - 99 - 67 43 514
pricist 92 155
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