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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbe
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 153 - Prelozka polni cesty v km 2,29
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: CZ449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: Obec Slavétice
\V4 I 4 ] Y 4 ] (] A4 rd
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Objekt Fesi prelozku stavajici nezpevnéné polni cesty, ktera bude prerusena trasou obchvatu obce Slavétice.
Navrh je zpracovan na zékladé jednani s Obci a s uZivatelem pozemk( (ZD Hrotovice).

2.2 Popis technického a konstrukcniho reseni

2.2.1 Smeéroveé reseni

Osa polni cesty je navrZena z pfimych Usek( oblouki s poloméry R=15m a R=25m. Délka prelozky je 120m.

Smérové feseni je vykresleno v priloze ¢. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.
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2.2.2 Vyskové reseni

Na 11/152 se cesta napojuje ve sklonu 2,50%. Max. podélny sklon je 3,53%. Lomy nivelety jsou zaobleny
udolnicovym obloukem R=1200m a vrcholovymi oblouky R=225m a R=1500m.

Vyskové fedeni je vykresleno v pfiloze €. 3 — PODELNY PROFIL, vypocet nivelety je doloZen v pfiloze této zpravy.
2.2.3 Pricné usporadani
Uprava na obou koncich navazuje na stavajici zpevn&nou polni cestu. Polni cesta je navriena v $ifce zpevnéni

3,00m, pfed napojenim na 1l/152 se vozovka rozsifi na 5,50m z dlivodu umoznéni vyhnuti vozidel.
Sitkové usporadani je vykresleno v piiloze €. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.

2.2.4 Bezpecnostni zarizeni

2.24.1 Zachytna bezpecnostni zarizeni

Bezpecnostni zatizeni — zachytna nejsou navrZzena.

2.2.4.2 Vodici bezpecnostni zarizeni

Bezpeclnostni zafizeni — vodici nejsou navrZzena.

2.2.5 Zemni téleso a zemni prace

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN
s.r.o., Jihlava.

Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se pred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kefd, stromu)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustk( a pod.

Polni cesta je umisténa na terén, v misté kfizeni s II/152 je na malém nasypu.

Do nasypu se predpoklada vyuZiti zemin ze zarezd.

PFi¢ny sklon povrchu plané vozovky bude min. 3% jednostranny dle sklonu vozovky.
Na svazich se provede ohumusovani tl. 0,15m a oseti. Ornice se doveze z deponie.
Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbét ddsledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP —Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (02/2010)

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 —Silni¢ni téleso
Tvar a konstrukce zemniho télesa: viz pfiloha &. 04 — VZOROVY PRICNY REZ a €. 05 — PRICNE REZY.

2.3 Vytyceni

= Souradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv.

= Vytyéeni bude provedeno z pevnych bodU vytyCovaci sité.

=  Pfesnost vytyéeni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
= Podklady pro vytyéeni jsou uvedeny v Dokladové ¢asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE

= (Ciselné oznaceni vyty€ovanych bodd:
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Vytycované body jsou oznaceny sedmimistnym cislem:

Cislo objektu 153
Cislo ¢asti objekt/podobjektu X (0az9)
poradové cislo bodu XXX 0 az999)

Priklad: 1530001 — jedna se o objekt SO 153, podobjekt 0, vytyéovany bod ¢islo 001

2.3.1 Zatravnéni

Zatravnéni svahl nového silni¢niho télesa a prilehlych ploch bude provedeno ihned po jeho vybudovani a
ohumusovani. Zatravnéni v roviné bude provedeno ru¢nim, vysevem nebo pomoci zakladacde, svahy budou osety
metodou hydroosevu. Pro vysev bude pouzita duhové bohata travobylinna smés se zastoupenim dvoudéloznych
bylin vhodnym pro motyly.

Pro vysev lze pouzit napf. kombinaci téchto smési trav a bylin:

e Zdkladni smés

Cesky latinsky 7% podil f’e

smési

Travy bojinek hliznaty Phleum bertolonii 7
jilek mnohokvéty westerwoldsky | Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25

kostrava drsnolista Festuca trachyphylla 17,5

lipnice lu¢ni Poa pratensis 17,5

psinecek obecny Agrostis capillaris 3

celkem 70,00

Legumindzy | CiCorka pestra Securigera varia 0,90
Stirovnik razkaty Lotus corniculatus 5,10

tolice dételova Medicago falcata 5,10

urocnik bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00

vi€enec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90

celkem 30,00

Vysevek: 4 g/m?

e Rozsirujici smés — Mezofytikum

Cesky latinsky % podil ve smési
Byliny ¢ekanka obecna Cichorium intybus 10,00
dobromysl obecna Origanum vulgare 2,00
jitrocel prostredni Plantago media 6,00
kopretina irkutska Leucanthemum ircutianum 10,00
mrkev obecna Daucus carota 10,00
rebricek obecny Achillea millefolium 5,00
$tovik kysely Rumex acetosa 5,00
celkem 100,00

Vysevek: 0,47 g/m?

Travnik mUzZe zakladat pouze odborna organizace, kterd ma platné opravnéni k provadéni téchto praci. Zhotovitel
predloZi pouzitou metodu vysevu, sloZzeni travni smési a technologicky predpis hydroosevu (vycisli mnoZstvi
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komponent( jak pro napln jedné cisterny, tak celek) ke schvaleni stavebnimu dozoru a projektantovi

v dostatecném predstihu pfed zahajenim praci.

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 4x (1x v rdmci zaloZeni trdvniku, 3x v rdmci oSetfovani vegetacnich
ploch). Zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby
travnik pfi predavani splioval parametry dle TKP13 — Vegetacni Upravy.

3 Vyhodnoceni priazkumut a podkladi, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Projektova dokumentace

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.o.,09/2020)

3.2 Vydana rozhodnuti

e Na stavbu bylo vyddno ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Gfad Vysocina, Odbor
Uuzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhi Zivocich(, vydano
Krajskym Gfadem Vysocina dne 18.10.2019 pod €.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluzeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky ufad Trebic¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodafstvi, pod &.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
pravni moci dne 11.6.2021.

3.3 Priizkumy

Podrobny geotechnicky priizkum véetné HG prazkumu

Podrobny GT prlizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava.

Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e  Zeminy trasy obchvatu jsou podminecné vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni zoné vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu pirechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zakladl budouciho mostu jsou rozdilné na zdpadni strané udoli
(nestlacitelné podloZi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podlozi je tésné pod povrchem).

e  Podzemnivoda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifl mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (1V).

e Maximalni sklony svah( zarez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

e Vétsina zemin trasy, zarez( a vykopu pro pilife mostu, je téZitelna béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (mdlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba poufZit kladiva, pfipadné trhaci
prace.

Dalsi prlizkumy byly zpracovany v ramci DSP.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 6
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3.4 Geodetické podklady

Geodetické zamé&reni stavby bylo provedeno v Fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zddr n.
Sdzavou.

Jednd se o zaméreni stavajici silnice v extravildnu obce Slavétice a o zaméreni vysek terénu v otevirené krajiné,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, pfihradové stozary / sloupy VN a
VVN a pfilehlé plochy.

Soubory Ucelové mapy jsou vyhotoveny v plnych (neredukovanych) souradnicich S-JTSK, 3. kvadrant, vySkovy
systém B.p.v.

il Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

Na zacatku stavby obchvatu bude provedena ptiprava Gzemi (SO 021). Prelozka je v misté kfizeni napojena na SO
101.

5 Navrh zpevnénych ploch vcetné pripadnych
vypoctu
Navrhova uroven poruseni D2, TDZ VI.

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v ptiloze €. 04 — VZOROVY PRICNY REZ.
6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Srazkové vody dopadajici na povrch cesty budou odtékat do okolniho terénu.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signalli, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Dopravni znaceni se nenavrhuje. V km 0,01890 a v km 0,03820 jsou navrzeny propustky DN 600 délky 9,90 m,
ktery prevadi vodu v pravostranném prikopu SO 101. Vzorovy vykres propustku je soucasti SO 101 (pfiloha ¢. 06.1
— VZOROVY VYKRES PROPUSTKU).

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadneé udrzbu
8.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — Zdsady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.

Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 7
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8.2 Kfizeni a soubéh inzenyrskych siti

Poloha stavajicich i nové navrienych inZenyrskych siti je zakreslena v piiloze ¢.02 - SITUACE a 03 — PODELNY
PROFIL.

KFizeni inZenyrskych siti:

km 0,046 prelozka melioraci SO 381

8.3 Ochranna pasma

Pred zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyéeni vSech podzemnich inZzenyrskych siti a jejich pfipojek u
prislusnych spravcl a vyznaceni polohy pfeda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZzenyrskych siti dle prislusnych norem, zakon(, vyhlasek,
pripadné pozadavki spravc(.

Stavajici ochranna pasma

Pozemni komunikace

Ochranna pasma pro pozemni komunikace dle zak. ¢.13/1997 Sb. ,Zakona o pozemnich komunikacich”, jsou
stanoveny nasledovné:

Silnice IlI. a lll. tFidy: 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefedi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypoctli a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Vypotty (smérové a vyékové vedeni) jsou prilozeny v pFiloze této zpravy.

11 Reseni pFistupu a uZivani vefejné pristupnych

komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistem
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 8
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12 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pri provadéni praci

PrisluSny text je v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva.

Brno, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Petra Hlavdckova

Prilohy :
ROADPAC-smérovy a vyskovy vypocet
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Projekt:II_152
Trasa: 153.V12

Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy

CB IND STA YH XH sigmah R Ys Xs
v TP DIF Yp Xp sigp A 21 XT T T2(VZP) alfat
10T 000000 635114.138 1167437.579 236.48934 .000 .000 .000

0 telna 5.858 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
2 TP .005858 635110.961 1167432.657 236.48934 .000 .000 .000

1 klotoida .001 635110.961 1167432.657 236.48934 .119 635110.961 1167432.656 .001 .000  -.00201
3 PK .005859 635110.961 1167432.656 236.48732 -15.000 635123.564 1167424.522

1 kruznice 10.336 .000 .000 .00000 .000 635108.042 1167428.134 5.382 -.936 -43.86570
4 KT .016195 635108.665 1167422.787 192.62162 .000 .000 .000

0 telna 29.162 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
5 TK .045357 635112.037 1167393.821 192.62162 15.000 635097.137 1167392.086

2 kruznice 23.562 .000 .000 .00000 .00 635113.771 1167378.922 15.000 6.213 99.99978
6 KP .068919 635098.872 1167377.187 292.62140 15.000 635097.137 1167392.086

2 klotoida .000 635098.872 1167377.187 292.62161 -.039 635098.872 1167377.187 .000 .000 .00021
7 PT .068919 635098.872 1167377.187 292.62161 .000 .000 .000

0 telna 15.350 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000
8 TP .084268 635083.625 1167375.412 292.62162 .000 .000 .000

3 klotoida .000 635083.625 1167375.412 292.62161 .050 635083.625 1167375.412 .000 .000  -.00013
9 PK .084268 635083.625 1167375.412 292.62148 -25.000 635086.516 1167350.580

3 kruznice 21.315 .000 .000 .00000 .000 635072.348 1167374.099 11.354 -2.457 -54.27739
10 KT .105583 635065.916 1167364.743 238.34410 .000 .000 .000

@ telna 14.607 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

11 T0 .120190 635057.640 1167352.707 238.34410 .000 .000 .000
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VV SO 153

vykopy nasypy ohumusovani Uprava plané a podlozi
o VZ?E'- S Ey— e AZ v nasypu dosypla'lvka’- . o Uprava pojivy vv:cl. Uprava pojivy vv:cl. L’Jrira}/a plj'a'mé
staniceni pric. e W , .. o tl. 50cm vyrovnani terénu (i na svahu VvV roviné 0.5m v podlozi 0.5m v podlozi zhutnéna v nasypech
v _o |podminecné vhodna vcetne stupnu . : , v ‘v
rezu zemina nevhodna) nasypu zarezu a zarezech
plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha délka plocha délka plocha délka plocha délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m m2
SO 153
0.00000 - 0.71}{- 0.00(- 0.00{- 0.05(- 0.32 0.30(- 0.00{- 5.64]|- 5.64|-
0.01890 18.90 0.00 6.71 0.00 0.00 2.40 22.68 0.00 0.47 3.18 33.08 0.00 2.84 0.00 0.00 6.13 111.23 7.38 123.04
0.02300 4.10 0.50 1.03 0.00 0.00 2.90 10.87 0.00 0.00 2.00 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 26.71 8.10 31.73
SO 101
0.03470 - 0.00{- 0.00(- 2.50|- 0.00(- 2.50 0.00(- 0.00{- 5.64|- 8.50(-
0.03820 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 8.05 0.00 0.00 2.94 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 17.40 7.81 28.54
0.06000 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 44.69 0.14 1.53 0.57 38.26 0.93 10.14 0.00 0.00 3.74 87.64 7.68 168.84
0.08000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.19 3.30 0.23 8.00 1.26 21.90 0.00 0.00 5.98 97.20 5.49 131.70
0.10000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 3.30 0.22 4.50 1.28 25.40 0.00 0.00 5.43 114.10 5.43 109.20
0.12000 20.00 0.55 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 2.20 0.11 13.90 0.00 0.00 4.81 102.40 4.81 102.40
> - 13 - 0 - 106 - 10 106 74 0 557 695
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