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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbe
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 171 - Provizorni komunikace v km 0.55
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 lJihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: CZ449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: zhotovitel
\'4 Y 4 ] Y 4 ] (] A4 rd
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Aby bylo mozno napojit nové navrzeny obchvat na stavajici silnici 11/152 je vpravo od SO 101 v km 0.40 — 0.70
navrzena jednopruhova provizorni komunikace.

2.2 Popis technického a konstrukcniho feseni

2.2.1 Smeéroveé reseni

Osa provizorni komunikace je navrZena z pfimych Usekl a prostym kruznicovych obloukd. Odpojuje se ze stavajici
silnice II/152 a pfipojuje na nové navrzeny obchvat (SO 101). Nejmensi polomér smérového oblouku je 110m.
Délka provizorni komunikace je 242m.

Smérové feseni je vykresleno v priloze ¢. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.
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2.2.2 Vyskové reseni

Niveleta provizorni komunikace se odpojuje z hrany zpevnéni stavajici sil. 11/152, na konci Useku se napojuje na SO
101. Maximalni sklon je 3.74%.

Lomy nivelety jsou zaobleny vySkovymi oblouky. Nejmensi vyduty je R=400m a nejmensi vypukly R=500m.
Vy$kové Fedeni je vykresleno v piiloze €. 3 — PODELNY PROFIL, vypocet nivelety je doloZen v pfiloze této zpravy.

2.2.3 Pficné usporadani

Komunikace je navrZena jako jednopruhova s volnou Sitkou 4,00m.
jizdni pruhy 1x3,50m=3,50m
nezpevnéna krajnice 2x0,25m=0,50m
celkem volna Sirka 4,00 m

PFi¢ny sklon vozovky je navrien jednostranny 2.50%. Ve smérovych obloucich je pficny sklon podle orientace
oblouku 2.5%. Ve smérovych obloucich je vozovka jizdniho pruhu rozsitena dle CSN 73 6101.

Nezpevnéna krajnice bude zpevnéna R-materidlem fr. 0/22 v tl. 100mm. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu
8% od vozovky.

Sitkové usporadani je vykresleno v pfiloze €. 4 — VZOROVE PRICNE REZY.
2.2.4 Bezpecnostni zafizeni

2.2.4.1 Zachytna bezpecnostni zarizeni

Bezpecnostni zatizeni — zachytna nejsou navrzena.

2.2.4.2 Vodici bezpecnostni zarizeni

Smérové sloupky plastové vysky 0,8m od vozovky budou osazeny v nezpevnéné ¢asti krajnice na hranici volné
Sirky vstficné ve vzdalenosti 50m, ve smérovych obloucich R=110m po 10m.

2.2.5 Zemni téleso a zemni prace

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN
s.r.o., Jihlava.

Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se pred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kefu, stromu)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustk( a pod.

Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat dlsledné provadéni kontroly zemnich praci
podle CSN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (02/2010)

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 —Silni¢ni téleso

Svahy silni¢niho télesa nebudou ohumusovany.

Tvar a konstrukce zemniho télesa: viz pfiloha ¢. 04 — VZOROVY PRICNY REZ a €. 05 — PRICNE REZY.
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2.3 Vytyceni

= Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.

= Vytyéeni bude provedeno z pevnych bodU vytycovaci sité.

= PFesnost vytyéeni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
= Podklady pro vyty&eni jsou uvedeny v Dokladové &asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE

= (Ciselné oznaceni vyty€ovanych bodd:

Vyty¢ované body jsou oznaceny sedmimistnym cislem:

Cislo objektu 171
Cislo ¢asti objekt/podobjektu X (0az9)
poradové Cislo bodu XXX 0 az999)
Priklad: 1710001 — jednad se o objekt SO 171, podobjekt 0, vytyéovany bod ¢islo 001
’ o o (o] v v
3 Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu, vcetné
jejich uziti v dokumentaci
3.1 Projektova dokumentace
e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)
e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol.

s r.0.,09/2020)

3.2 Vydana rozhodnuti

e Na stavbu bylo vydano ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Grad Vysocina, Odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhd Zivocich(, vydano
Krajskym Ufadem Vysocdina dne 18.10.2019 pod ¢.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluzeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodafstvi, pod &.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
pravni moci dne 11.6.2021.

3.3 Prizkumy

Podrobny geotechnicky prizkum véetné HG prazkumu

Podrobny GT prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o0., Jihlava.

Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e  Zeminy trasy obchvatu jsou podmine¢né vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni z6né vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu pirechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zaklad( budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podlozi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podloZi je tésné pod povrchem).

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifd mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Maximalni sklony svahtl zafez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 5
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e Vétsina zemin trasy, zarez( a vykopU pro pilite mostu, je téZitelna béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (mdlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouzit kladiva, pfipadné trhaci
prace.

Dalsi prlizkumy byly zpracovany v ramci DSP.

3.4 Geodetické podklady

Geodetické zamé&teni stavby bylo provedeno v Fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zddr n.
Sdzavou.

Jedna se o zaméfeni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a o zaméreni vysek terénu v oteviené krajing,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, pfihradové stozary / sloupy VN a
VVN a ptilehlé plochy.

Soubory ucelové mapy jsou vyhotoveny v plnych (neredukovanych) souradnicich S-JTSK, 3. kvadrant, vyskovy
systém B.p.v.

il Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

Na zacatku stavby obchvatu bude provedena pfiprava Gzemi (SO 021). Provizorni komunikace se odpojuje ze
stavajici silnice 11/152 a pfipojuje na nové navrieny obchvat (SO 101).

5 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Odvodnéni je feSeno pomoci vhodné kombinace podéiného a priéného sklonu po celém pribéhu trasy. V misté
napojeni na SO 101 je komunikace vedena v mirném zafezu. Voda z vozovky je tak odvedena do ptikopu podél SO
101. K prevedenivody v pfikopu pod provizorni komunikaci je v km 0.250 navrZen docasny propustek DN 600.

6 Navrh zpevnénych ploch vcetne pripadnych
vypoctl

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v ptiloze €. 04 — VZOROVY PRICNY REZ.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,

svételnych signall, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Je navrieno vodorovné a svislé dopravni znaceni, navrh je vykresleny v ptiloze ¢. 6 - SITUACE DOPRAVNIHO
ZNACENI.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 6
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8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu
8.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — Zdsady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.
Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021 a prelozka melioraci SO 381.

Po konci vyuzivani provizorni komunikace bude provedena demolice zhotovitelem stavby. Materidl z obrusné
vrstvy bude zpracovan zhotovitelem. Nekontaminovany material z nestmelené vrstvy konstrukce vozovky a
material z télesa naspu bude vyuzit na drobné terénni Upravy.

8.2 KFfizeni a soubéh inzenyrskych siti

Poloha stavajicich i nové navrienych inzenyrskych siti je zakreslena v piiloze ¢.02 - SITUACE a 03 — PODELNY
PROFIL.

8.3 Ochranna pasma

Pred zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyéeni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipojek u
prislusnych spravc( a vyznaceni polohy preda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle ptislusnych norem, zakonda, vyhlasek,
pripadné poZzadavku spravcl.

Stavajici ochranna pasma

Pozemni komunikace

Ochrannd pasma pro pozemni komunikace dle zak. ¢.13/1997 Sb. ,,Zakona o pozemnich komunikacich”, jsou
stanoveny nasledovné:

Silnice II. a lll. tFidy: 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefedi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypocta a konstatovani o
statickém oveéreni rozhodujicich dimenzi a
prurezli

Vypocty (smérové a vyskové vedeni) jsou pfiloZzeny v pfiloze této zpravy.
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11 Reseni pFistupu a uZivani vefejné pfistupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

12 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pri provadeéni praci

PFislusny text je v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva.

Brno, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Petra Hlavackova

Prilohy :
ROADPAC-smérovy a vyskovy vypocet
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Projekt:II_152
Trasa: 171.V31

PROTOKOL O NIVELETE

¢islo staniceni vyska  typ polomér tecna vzepéti spad délka meziprima
vrch. vrcholu vrcholu obl. m m m % m m

1 .000000 389.110 0 .000 .000 .000
-.536 26.120 26.120

2 .026120 388.970 0 .000 .000 .000
-.871 17.230 10.678

3 .043350 388.820 2 500.000 6.552 .043
-3.492 29.500 1.028

4 .072850 387.790 2 1000.000 21.920 .240
.892 48.744 9.817

5 .121594 388.225 2 2000.000 17.007 .072
2.593 57.266 2.278

6 .178860 389.710 2 1200.000 37.980 .601
-3.737 78.140 33.504

7 .257000 386.790 2 400.000 6.656 .055
-.409 50.856 44,200

8 .307856 386.582 0 .000 .000 .000



VVSO171

vykopy

nasypy

lprava plané a podloz

vzdal. i . _ AZ v nésypu Uprava plané
staniceni pric. vyk’op: zvemlna . cevlkovvy "as‘('f: tl. 50cm zhutnéna v nasypech

. _. | podminecné vhodna vcetné stupnu L.

rezu a zarezech

plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2
SO 171
0.02612 - 0.00{- 2.78 0.00{- 2.88]-
0.03400 7.88 0.00 0.00 5.51 32.66 0.00 0.00 4.97 30.93
0.04000 6.00 0.00 0.00 7.44 38.85 0.00 0.00 5.39 31.08
0.06000 20.00 0.00 0.00 5.28 127.20 0.00 0.00 5.99 113.80
0.08000 20.00 0.00 0.00 2.29 75.70 0.00 0.00 5.99 119.80
0.10000 20.00 0.00 0.00 2.04 43.30 0.00 0.00 5.54 115.30
0.12000 20.00 0.00 0.00 2.05 40.90 0.00 0.00 5.59 111.30
0.14000 20.00 0.00 0.00 1.59 36.40 0.00 0.00 5.59 111.80
0.16000 20.00 0.00 0.00 1.16 27.50 0.00 0.00 5.59 111.80
0.18000 20.00 0.00 0.00 0.73 18.90 0.00 0.00 5.59 111.80
0.20000 20.00 1.26 12.60 0.00 7.30 0.00 0.00 5.62 112.10
0.22000 20.00 3.51 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 116.10
0.24000 20.00 5.21 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 118.30
0.25000 10.00 7.28 62.45 0.56 2.80 0.00 0.00 5.96 59.00
0.26000 10.00 3.44 53.60 0.57 5.65 0.00 0.00 5.95 59.55
0.26736 7.36 1.17 16.96 0.36 3.42 0.00 0.00 2.87 32.46
> - 281 - 461 - 0 1355
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