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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice – obchvat 

Název objektu:   SO 171 - Provizorní komunikace v km 0.55 
Místo stavby:   Kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice  

Předmět dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČ:    70890749 
DIČ:    CZ70890749  

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant objektu:  HBH Projekt spol. s r.o. 
Adresa:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Telefon:   +420 549 123 411 
Fax:    +420 549 123 456 
E-mail:    hbh@hbh.cz 
IČ:    449 61 944 
DIČ:    CZ449 61 944  

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu 
Název:    zhotovitel 
 
 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Aby bylo možno napojit nově navržený obchvat na stávající silnici II/152 je vpravo od SO 101 v km 0.40 – 0.70 
navržena jednopruhová provizorní komunikace.    

2.2 Popis technického a konstrukčního řešení 

2.2.1 Směrové řešení 
Osa provizorní komunikace je navržena z přímých úseků a prostým kružnicových oblouků. Odpojuje se ze stávající 
silnice II/152 a připojuje na nově navržený obchvat (SO 101). Nejmenší poloměr směrového oblouku je 110m. 
Délka provizorní komunikace je 242m.   

Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 2 – SITUACE, směrový výpočet je doložen v příloze této zprávy. 
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2.2.2 Výškové řešení 
Niveleta provizorní komunikace se odpojuje z hrany zpevnění stávající sil. II/152, na konci úseku se napojuje na SO 
101. Maximální sklon je 3.74%.  

Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky. Nejmenší vydutý je R=400m a nejmenší vypuklý R=500m. 

Výškové řešení je vykresleno v příloze č. 3 – PODÉLNÝ PROFIL, výpočet nivelety je doložen v příloze této zprávy. 

2.2.3 Příčné uspořádání 
Komunikace je navržena jako jednopruhová s volnou šířkou 4,00m. 

jízdní pruhy    1 x 3,50 m = 3,50 m 
nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m = 0,50 m 

celkem volná šířka 4,00 m 

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2.50%. Ve směrových obloucích je příčný sklon podle orientace 
oblouku 2.5%. Ve směrových obloucích je vozovka jízdního pruhu rozšířena dle ČSN 73 6101. 

Nezpevněná krajnice bude zpevněna R-materiálem fr. 0/22 v tl. 100mm. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 
8% od vozovky. 

Šířkové uspořádání je vykresleno v příloze č. 4 – VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY. 

2.2.4 Bezpečnostní zařízení 

2.2.4.1 Záchytná bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení – záchytná nejsou navržena.  

2.2.4.2 Vodící bezpečnostní zařízení 

Směrové sloupky plastové výšky 0,8m od vozovky budou osazeny v nezpevněné části krajnice na hranici volné 
šířky vstřícně ve vzdálenosti 50m, ve směrových obloucích R=110m po 10m.  

2.2.5 Zemní těleso a zemní práce 
Popis geotechnických podmínek – podrobný geotechnický průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN 
s.r.o., Jihlava. 

Příprava staveniště – v rámci SO 021: provede se před zahájením zemních prací. 

- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů) 
- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu 

- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků a pod. 

Návrh zemního tělesa a provádění zemních prací: 

 - je nutné zajistit v souladu s níže uvedenými TKP, ČSN, TP, VL a dbát důsledné provádění kontroly zemních prací 
podle ČSN 72 1006. 
TKP – Technické kvantitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 4. Zemní práce 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin (06/2015) 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (02/2010) 
TP 94 – Úprava zemin (1.11.2013) 

Vl 2 – Silniční těleso 

Svahy silničního tělesa nebudou ohumusovány. 

Tvar a konstrukce zemního tělesa: viz příloha č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ a č. 05 – PŘÍČNÉ ŘEZY.  
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2.3 Vytyčení 
▪ Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
▪ Vytyčení bude provedeno z pevných bodů vytyčovací sítě. 
▪ Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 
▪ Podklady pro vytyčení jsou uvedeny v Dokladové části, 2 – GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
▪ Číselné označení vytyčovaných bodů: 

 Vytyčované body jsou označeny sedmimístným číslem: 
 číslo objektu   171 
 číslo části objekt/podobjektu X (0 až 9) 
 pořadové číslo bodu  XXX 0 až 999) 
 Příklad: 1710001 – jedná se o objekt SO 171, podobjekt 0, vytyčovaný bod číslo 001 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

3.1 Projektová dokumentace 
• „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval HBH Projekt spol. 

s r.o., 02/2019) 

• „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání stavebního povolení (vypracoval HBH Projekt spol. 
s r.o., 09/2020) 

3.2 Vydaná rozhodnutí 
• Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor 

územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne 
7.7.2020.  

• Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno 
Krajským úřadem Vysočina dne 18.10.2019 pod č.j. KUJI 81703/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019 

• Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních 
služeb, pod č.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo právní moci dne 12.5.2021.  

• Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, 
oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 33547/21 – SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo 
právní moci dne 11.6.2021.  

3.3 Průzkumy 
Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu  

Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 

Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 

• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 
náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  

• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min. 
5%) 

• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí 
(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).  

• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 
potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  

• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.  
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• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 
výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací 
práce.  

Další průzkumy byly zpracovány v rámci DSP. 

3.4 Geodetické podklady 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  

Jedná se o zaměření stávající silnice v extravilánu obce Slavětice a o zaměření výšek terénu v otevřené krajině, 
polní cesty zpevněné i nezpevněné, terénní významné lomy, osamocené stromy, příhradové stožáry / sloupy VN a 
VVN a přilehlé plochy. 

Soubory účelové mapy jsou vyhotoveny v plných (neredukovaných) souřadnicích S-JTSK, 3. kvadrant, výškový 
systém B.p.v. 

4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním 
objektům stavby 

Na začátku stavby obchvatu bude provedena příprava území (SO 021). Provizorní komunikace se odpojuje ze 
stávající silnice II/152 a připojuje na nově navržený obchvat (SO 101). 

5 Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Odvodnění je řešeno pomocí vhodné kombinace podélného a příčného sklonu po celém průběhu trasy. V místě 
napojeni na SO 101 je komunikace vedena v mírném zářezu. Voda z vozovky je tak odvedena do příkopu podél SO 
101.  K převedení vody v příkopu pod provizorní komunikací je v km 0.250 navržen dočasný propustek DN 600. 

6 Návrh zpevněných ploch včetně případných 
výpočtů 

Skladba konstrukce vozovky je vykreslena v příloze č. 04 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ. 

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, 
světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Je navrženo vodorovné a svislé dopravní značení, návrh je vykreslený v příloze č. 6 - SITUACE DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ. 
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8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

8.1 Postup výstavby 
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – Zásady organizace 
výstavby, příl. č. 8.3 - Harmonogram postupu výstavby.   

Prvotně budou provedeny práce v rámci SO 021 a přeložka meliorací SO 381.  

Po konci využívání provizorní komunikace bude provedena demolice zhotovitelem stavby. Materiál z obrusné 
vrstvy bude zpracován zhotovitelem. Nekontaminovaný materiál z nestmelené vrstvy konstrukce vozovky a 
materiál z tělesa náspu bude využit na drobné terénní úpravy.  

8.2 Křížení a souběh inženýrských sítí 
Poloha stávajících i nově navržených inženýrských sítí je zakreslena v příloze č.02 - SITUACE a 03 – PODÉLNÝ 
PROFIL. 

8.3 Ochranná pásma 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek u 
příslušných správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

Stávající ochranná pásma 

Pozemní komunikace 

Ochranná pásma pro pozemní komunikace dle zák. č.13/1997 Sb. „Zákona o pozemních komunikacích“, jsou 
stanoveny následovně: 

Silnice II. a III. třídy:   15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu 

9 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Výpočty (směrové a výškové vedení) jsou přiloženy v příloze této zprávy. 
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11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

12 Zajištění bezpečnosti práce, ochrany ŽP a zdraví 
při provádění prací 

Příslušný text je v části B – Souhrnná technická zpráva. 

 

 

Brno, červen 2021        Vypracovala: Ing. Petra Hlaváčková 

 

Přílohy :   

ROADPAC-směrový a výškový výpočet 

 



 Projekt:II_152                                                                                  
 Trasa:  171.V12                                                                                 

 Systém úhlů: grady           

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OK       .000000  636881.813 1166964.594 300.53685     110.000  636882.741 1167074.590
  1 kružnice  37.957        .000        .000    .00000        .000  636862.645 1166964.756  19.169   1.658  21.96720

  2 KP       .037957  636844.661 1166971.391 322.50405     110.000  636882.741 1167074.590
  1 klotoida    .008  636844.654 1166971.394 322.50627       -.918  636844.659 1166971.392    .003    .005    .00221

  3 PT       .037964  636844.654 1166971.394 322.50626        .000        .000        .000
  0 tečna     11.760        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TK       .049724  636833.621 1166975.465 322.50627    -110.000  636795.538 1166872.268
  2 kružnice  37.548        .000        .000    .00000        .000  636815.835 1166982.029  18.959  -1.622 -21.73089

  5 KT       .087272  636796.878 1166982.260 300.77538        .000        .000        .000
  0 tečna    129.975        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  6 TP       .217247  636666.913 1166983.843 300.77538        .000        .000        .000
  3 klotoida    .013  636666.913 1166983.843 300.77538       1.195  636666.904 1166983.843    .009    .004   -.00376

  7 PK       .217260  636666.900 1166983.843 300.77162    -110.000  636665.567 1166873.851
  3 kružnice  33.857        .000        .000    .00000        .000  636649.838 1166984.050  17.064  -1.316 -19.59480

  8 KT       .251117  636633.514 1166979.078 281.17682        .000        .000        .000
  0 tečna      9.097        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  9 TK       .260215  636624.812 1166976.427 281.17682     110.000  636592.760 1167081.654
  4 kružnice  47.642        .000        .000    .00000        .000  636601.662 1166969.376  24.200   2.631  27.57229

 10 KO       .307856  636577.690 1166972.691 308.74911     110.000        .000        .000



 Projekt:II_152      
 Trasa:  171.V31                                                                            

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě

       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m
         1       .000000    389.110    0          .000       .000     .000
                                                                               -.536     26.120     26.120
         2       .026120    388.970    0          .000       .000     .000
                                                                               -.871     17.230     10.678
         3       .043350    388.820    2       500.000      6.552     .043
                                                                              -3.492     29.500      1.028
         4       .072850    387.790    2      1000.000     21.920     .240
                                                                                .892     48.744      9.817
         5       .121594    388.225    2      2000.000     17.007     .072
                                                                               2.593     57.266      2.278
         6       .178860    389.710    2      1200.000     37.980     .601
                                                                              -3.737     78.140     33.504
         7       .257000    386.790    2       400.000      6.656     .055
                                                                               -.409     50.856     44.200
         8       .307856    386.582    0          .000       .000     .000

 



VV SO 171

plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2

SO 171
0.02612 - 0.00 - 2.78 - 0.00 - 2.88 -
0.03400 7.88 0.00 0.00 5.51 32.66 0.00 0.00 4.97 30.93
0.04000 6.00 0.00 0.00 7.44 38.85 0.00 0.00 5.39 31.08
0.06000 20.00 0.00 0.00 5.28 127.20 0.00 0.00 5.99 113.80
0.08000 20.00 0.00 0.00 2.29 75.70 0.00 0.00 5.99 119.80
0.10000 20.00 0.00 0.00 2.04 43.30 0.00 0.00 5.54 115.30
0.12000 20.00 0.00 0.00 2.05 40.90 0.00 0.00 5.59 111.30
0.14000 20.00 0.00 0.00 1.59 36.40 0.00 0.00 5.59 111.80
0.16000 20.00 0.00 0.00 1.16 27.50 0.00 0.00 5.59 111.80
0.18000 20.00 0.00 0.00 0.73 18.90 0.00 0.00 5.59 111.80
0.20000 20.00 1.26 12.60 0.00 7.30 0.00 0.00 5.62 112.10
0.22000 20.00 3.51 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 116.10
0.24000 20.00 5.21 87.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 118.30
0.25000 10.00 7.28 62.45 0.56 2.80 0.00 0.00 5.96 59.00
0.26000 10.00 3.44 53.60 0.57 5.65 0.00 0.00 5.95 59.55
0.26736 7.36 1.17 16.96 0.36 3.42 0.00 0.00 2.87 32.46

- 281 - 461 - 0 1 355

úprava pláně a podloží

úprava pláně 
zhutněná v násypech 

a zářezech
staničení

vzdál. 
příč. 
řezů

∑

AZ v násypu 
 tl. 50cm 

výkopy násypy

výkop - zemina 
podmínečně vhodná

celkový násyp:                      
včetně stupňů
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