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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbe
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 172 - Provizorni komunikace v km 2.9
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdlini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 lJihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: CZ449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: zhotovitel
\V4 V 4 . V 4 . (<] v v
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Aby bylo moZno napojit nové navrzeny obchvat na stévajici silnici 11/152 je vlevo od SO 101 v km 2.70 — KU
navrzena jednopruhova provizorni komunikace.

2.2 Popis technického a konstrukcniho reseni

2.2.1 Smeérové reseni

Osa provizorni komunikace je navrzena z pfimych Usek( a prostym kruZnicovych oblouk(. Odpojuje i pfipojuje se
ze stavajici silnice 11/152. Nejmensi polomér smérového oblouku je 250m. Délka provizorni komunikace je 574m.

Smérové feSeni je vykresleno v ptiloze €. 2 — SITUACE, smérovy vypocet je doloZen v pfiloze této zpravy.
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2.2.2 Vyskové reseni

Niveleta provizorni komunikace se odpojuje z hrany zpevnéni Ucelové komunikace v stoupani 3.50%. Poté
pokracuje mirné nad terénem az do mista napojeni k 11/152. K stavajici komunikaci se napojuje v stoupani 0.50%.

Lomy nivelety jsou zaobleny vySkovymi oblouky. Nejmensi vyduty je R=3000m a nejmensi vypukly R=1000m.

Vy$kové Fedeni je vykresleno v piiloze €. 3 — PODELNY PROFIL, vypocet nivelety je doloZen v pfiloze této zpravy.

2.2.3 Pficné usporadani

Komunikace je navrZena jako jednopruhova s volnou Sitkou 4,00m.
jizdni pruhy 1x3,50m=3,50m
nezpevnéna krajnice 2x0,25m=0,50m
celkem volna Sirka 4,00 m

PFi¢ny sklon vozovky je navrien jednostranny 2.50%. Ve smérovych obloucich je pfi¢ny sklon podle orientace
oblouku 2.5%. Ve smérovych obloucich je vozovka jizdniho pruhu rozsitena dle CSN 73 6101.

Nezpevnéna krajnice bude zpevnéna R-materidlem fr. 0/22 v tl. 100mm. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu
8% od vozovky.

Sitkové usporadani je vykresleno v piiloze ¢. 4 — VZOROVY PRICNY REZ.
2.2.4 Bezpecnostni zafizeni

2.2.4.1 Zachytna bezpecnostni zarizeni

Vzhledem k budovanému zarezu SO 101 vpravo v km 0,020 — 0,340 navrZeno jednostranné svodidlo s Grovni
zadrZeni min. N2 (dle TP 114 Svodidla na pozemnich komunikacich).

2.2.4.2 Vodici bezpecnostni zarizeni

Smérové sloupky plastové vysky 0,8m od vozovky budou osazeny v nezpevnéné ¢asti krajnice na hranici volné
Sirky vstficné ve vzdalenosti 50m, ve smérovych obloucich R=110m po 10m.

2.2.5 Zemni téleso a zemni prace

Popis geotechnickych podminek — podrobny geotechnicky prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN
s.r.o., Jihlava.

Pfiprava stavenisté — v ramci SO 021: provede se pred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kefu, stroma)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustk( a pod.

Navrh zemniho télesa a provadéni zemnich praci:

- je nutné zajistit v souladu s nize uvedenymi TKP, CSN, TP, VL a dbat dlsledné provadéni kontroly zemnich praci
podle €SN 72 1006.

TKP — Technické kvantitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, 4. Zemni prace

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (06/2015)

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (02/2010)

TP 94 — Uprava zemin (1.11.2013)

VI 2 —Silni¢ni téleso

Svahy silni¢niho télesa nebudou ohumusovany.

Tvar a konstrukce zemniho télesa: viz pfiloha ¢. 04 — VZOROVY PRICNY REZ a €. 05 — PRICNE REZY.
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2.3 Vytyceni

= Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.
= Vytyéeni bude provedeno z pevnych bodU vytycovaci sité.
=  PFesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
= Podklady pro vyty&eni jsou uvedeny v Dokladové &asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE
= (Ciselné oznaceni vyty€ovanych bodd:
Vyty¢ované body jsou oznaceny sedmimistnym cislem:
Cislo objektu 172
Cislo ¢asti objekt/podobjektu X (0az9)
poradové Cislo bodu XXX 0 az999)
Priklad: 1720001 — jednad se o objekt SO 172, podobjekt 0, vytyéovany bod ¢islo 001

3 Vyhodnoceni pruzkumi a podkladi, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Projektova dokumentace

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol. s r.o.,
09/2020)

3.2 Vydana rozhodnuti

e Na stavbu bylo vydano ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Grad Vysocina, Odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhd Zivocich(, vydano
Krajskym Ufadem Vysocdina dne 18.10.2019 pod ¢.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluzeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodafstvi, pod &.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
pravni moci dne 11.6.2021.

3.3 Prizkumy

Podrobny geotechnicky prizkum véetné HG prazkumu

Podrobny GT prizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o0., Jihlava.

Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e  Zeminy trasy obchvatu jsou podmine¢né vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni z6né vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu pirechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zaklad( budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podlozi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podloZi je tésné pod povrchem).

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilifd mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Maximalni sklony svahtl zafez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 5
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e Vétsina zemin trasy, zarez( a vykopU pro pilite mostu, je téZitelna béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (mdlo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouzit kladiva, pfipadné trhaci
prace.

Dalsi prlizkumy byly zpracovany v ramci DSP.

3.4 Geodetické podklady

Geodetické zamé&teni stavby bylo provedeno v Fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zddr n.
Sdzavou.

Jedna se o zaméfeni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a o zaméreni vysek terénu v oteviené krajing,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, pfihradové stozary / sloupy VN a
VVN a ptilehlé plochy.

Soubory ucelové mapy jsou vyhotoveny v plnych (neredukovanych) souradnicich S-JTSK, 3. kvadrant, vyskovy
systém B.p.v.

il Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

Na zacatku stavby obchvatu bude provedena pfiprava Gzemi (SO 021). Provizorni komunikace se odpojuje ze
sjezdu na ucelovou komunikaci a pfipojuje k stavajici silnici 11/152.

5 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Odvodnéni je feSeno pomoci vhodné kombinace podéiného a priéného sklonu po celém pribéhu trasy. Voda
z vozovky je tak odvedena do pfikopu podél SO 101. K prevedeni vody z pfikopu vpravo od provizorni komunikace
je vkm 0,500 navrzen docasny propustek DN 400.

6 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signall, zarizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Je navrzeno vodorovné a svislé dopravni znaéeni, navrh je vykresleny v pfiloze ¢. 6 - SITUACE DOPRAVNIHO
ZNACENI.

7 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadneé udrzbu
7.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — Zdsady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.
Prvotné budou provedeny prace v ramci SO 021.
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Po konci vyuzivani provizorni komunikace bude provedena demolice zhotovitelem stavby. Materidl z obrusné
vrstvy bude zpracovan zhotovitelem. Nekontaminovany material z nestmelené vrstvy konstrukce vozovky a
material z télesa naspu bude vyuzit na drobné terénni Upravy.

7.2 Kfizeni a soubéh inzenyrskych siti
Poloha stdvajicich i nové navrienych inzenyrskych siti je zakreslena v pfiloze €.02 - SITUACE a 03 — PODELNY PROFIL.

Kfizeni inZzenyrskych siti:

km 0,448 stavajici nadzemni vedeni VN — preloZi se (bude vloZen novy stozar SO 411)
km 0,516 stavajici nadzemni vedeni VVN
7.3 Ochranna pasma

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyceni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipojek u
prislusnych spravcl a vyznaceni polohy pfeda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZzenyrskych siti dle pfislusnych norem, zakona, vyhlasek,
pripadné pozadavkd spravc(.

Stavajici ochranna pasma

Pozemni komunikace

Ochranna pasma pro pozemni komunikace dle zék. ¢.13/1997 Sb. ,, Zdkona o pozemnich komunikacich”, jsou
stanoveny nasledovné:

Silnice Il. a lll. tfidy: 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pdsu

Elektro a sdélovaci objekty

Podle zédkona ¢. 458/2000 Sb. plati, Ze ochranna pasma u elektrickych vedeni jsou stanovena svislymi rovinami po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, mérené kolmo na vedeni.

Venkovni vedeni VVN do 110 kV: 12 m od krajniho vodice
Venkovni vedeni VN do 22 kV: 7 m od krajniho vodice

8 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefedi vazbu na technologické vybaveni.

9 Prehled provedenych vypocta a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Vypocty (smérové a vyskové vedeni) jsou pfiloZzeny v pfiloze této zpravy.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 7
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10 Reseni pFistupu a uZivani vefejné pfistupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

11 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pri provadeéni praci

PFislusny text je v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva.

Brno, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Petra Hlavackova

Prilohy :
ROADPAC-smérovy a vyskovy vypocet
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PROTOKOL
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728

.000

.000

vzepéti
m

.000
.000
.094

.352

.191
.000

.000

spad

.586
.499
.750
.000
.250
.499

.119

délka

6.

61

158

120.

46.

31.

650

.444

.380

.462

026

856

075

meziprima

47.

134.

94.

50.

31.

m

.650

700

132

702

042

.128

075



VV SO 172

vykopy nasypy Uprava plané a podloz
vzdal. i . _ Uprava plané
staniCeni pric. vyk’opv- zemina cevlkovvy nasz;:: zhutnénd v nasypech
. _o [podminecné vhodna vcetné stupnu L.
rezu a zarezech
plocha objem plocha objem délka plocha
km m m2 m3 m2 m3 m m2
SO 172
0.02000 - 0.00(- 3.05(- 6.48(-
0.04000 20.00 0.00 0.00 3.18 62.30 6.48 129.60
0.06000 20.00 0.00 0.00 1.56 47.40 6.48 129.60
0.08000 20.00 0.00 0.00 1.93 34.90 6.48 129.60
0.10000 20.00 0.00 0.00 2.43 43.60 6.48 129.60
0.12000 20.00 0.00 0.00 1.65 40.80 6.48 129.60
0.14000 20.00 0.00 0.00 1.61 32.60 6.48 129.60
0.16000 20.00 0.00 0.00 1.92 35.30 6.48 129.60
0.18000 20.00 0.00 0.00 2.48 44.00 6.48 129.60
0.20000 20.00 0.00 0.00 1.95 44.30 6.48 129.60
0.22000 20.00 0.00 0.00 1.81 37.60 6.48 129.60
0.24000 20.00 0.00 0.00 2.00 38.10 6.48 129.60
0.26000 20.00 0.00 0.00 2.74 47.40 6.48 129.60
0.28000 20.00 0.00 0.00 1.87 46.10 6.48 129.60
0.30000 20.00 0.00 0.00 1.81 36.80 6.48 129.60
0.32000 20.00 0.00 0.00 3.98 57.90 6.48 129.60
0.34000 20.00 0.00 0.00 3.19 71.70 6.48 129.60
0.36000 20.00 0.00 0.00 2.46 56.50 5.59 120.70
0.38000 20.00 0.00 0.00 1.96 44.20 5.59 111.80
0.40000 20.00 0.00 0.00 1.42 33.80 5.59 111.80
0.42000 20.00 0.00 0.00 2.16 35.80 5.59 111.80
0.44000 20.00 0.00 0.00 1.66 38.20 5.59 111.80
0.46000 20.00 0.00 0.00 1.86 35.20 5.59 111.80
0.48000 20.00 0.00 0.00 1.70 35.60 5.59 111.80
0.50000 20.00 0.38 3.80 1.12 28.20 5.59 111.80
0.52000 20.00 0.33 7.10 0.81 19.30 5.59 111.80
0.54000 20.00 0.29 6.20 1.58 23.90 5.58 111.70
0.56000 20.00 0.27 5.60 1.80 33.80 4.96 105.40
0.58000 20.00 0.00 2.70 1.81 36.10 2.71 76.70
> - 25 - 1141 3383
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