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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Stavba:    II/152 Slavětice - obchvat 
Objekt:    SO 201  
Název mostu:   Most na silnici II/152 přes údolí s potokem Olešná 
Evidenční číslo mostu:  -  
Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
Katastrální území:   Slavětice (749931) 
 
Stát:     Česká republika 
Kraj:     Vysočina 
Okres:    Třebíč 
Obec:    Slavětice 
 
 
Stavebník (objednatel):  Kraj Vysočina 
Adresa sídla:    Žižkova 57,  
     587 33 Jihlava 
IČO:      708 90 749 

   
Uvažovaný správce mostu:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. 
Adresa sídla:    Pracoviště Třebíč 

Hrotovická 1102, Horka-Domky 
     674 01 Třebíč 1 
IČO:      000 90 450 
 
Generální projektant: 

Obchodní název:   HBH Projekt spol. s r. o. 
Adresa sídla:    Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO:     449 61 944 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jiří Boháč 

 
Projektant objektu:    

Obchodní název:   Link projekt s.r.o. 
Adresa sídla:    Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 
Jméno a příjmení:   Ing. Kamil Řeřucha 
Číslo autorizace:   1004911 (IM00) 

 
Pozemní komunikace:  Silnice II/152 
   
Kategorie:  S 9,5/90 
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Projektové staničení úseku:  km 1,585 85 – 1,778 15 
Staničení začátku úpravy:  km 1,585 850 (začátek římsy před mostem) 
Staničení podpor:  opěra 1 … km 1,594 500 

     podpěra 2 … km 1,632 000 
     podpěra 3 … km 1,682 000 

podpěra 4 … km 1,732 000 
     opěra 5 … km 1,769 500 

Staničení konce úpravy:  km 1,778 150 (konec římsy za mostem) 
 

 
 
Křížení silnice II/152 (SO 101) s přeložkou PC (SO 154) 

bod křížení:   Y = 635 695,945 
     X = 1 167 468,467 

souřadnicový systém:  S-JTSK    
staničení silnice II/152: km 1,738 12 
staničení přeložky PC: km 0,020 05  
úhel křížení:   87,63g 
 
volná výška:   12,4 m 
výška průjezdního prostoru:  4,20 m + 0,15 m 

 
 
Křížení silnice II/152 (SO 101) s potokem Olešná 

bod křížení:   Y = 635 714 
     X = 1 167 467 

souřadnicový systém:  S-JTSK    
staničení silnice II/152: ~km 1,72 
staničení vodoteče:  -  
úhel křížení:   ~48g 
 
volná výška:   ~15,5 m 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 
 

Podle druhu převáděné komunikace pozemní komunikace 
Podle překračované překážky most přes pozemní kom. a vodní tok 
Podle počtu mostních polí o 4 polích 
Podle počtu mostovkových podlaží jednopodlažní 
Podle výškové polohy mostovky s horní mostovkou 
Podle měnitelnosti základní polohy nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě - směrově v oblouku R=550 m 

- výškově ve stoupání 2,38% a ve vrcho-
lovém zakružovacím oblouku R=20000m 

Podle situačního uspořádání kolmý 
Podle projektované zatížitelnosti s normovou zatížitelností 
Podle hmotné podstaty masivní, z předpjatého betonu 
Podle členitosti nosné konstrukce plnostěnný  
Podle výchozí charakteristiky trámový 
Podle konstr. uspořádání př. řezu otevřeně uspořádaný 
Podle omezení volné výšky s neomezenou volnou výškou 
Délka přemostění 173,00 m 
Délka mostu (mezi konci křídel) 192,30 m  
Délka nosné konstrukce  178,00 m 
Rozpětí polí  37,50 + 50,00 + 50,00 + 37,50 m 
Šikmost mostu 100 g, kolmý 
Šířka vozovky 9,80 m 
Volná šířka mostu 9,80 m 
Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo 
veřejného chodníku) 

0,75 m vlevo 
0,75 m vpravo 

Šířka mostu 12,90 m 
Šířka nosné konstrukce 12,40 m  
Výška mostu nad terénem ~ 18,7 m nad dnem potoka 
Stavební výška 3,220 m 
Výška nosné konstrukce mostu 3,00 m v ose NK 
Plocha nosné konstrukce mostu 12,90 x 178,0 = 2296,2 m2 
Zatížení mostu ČSN EN 1991-2     Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů do-
pravou 
+ nadrozměrná přeprava při dodávkách 
do JE Dukovany 
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3. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU 
Mostní objekt je součástí stavby II/152 Slavětice – obchvat. Stavba je situována jižně od ob-

ce Slavětice v okrese Třebíč. 

Předmětem stavebního objektu 201 je stavba nové mostní konstrukce přes údolí. Nový most 
kříží stávající polní cestu a potok Olešná. Polní cesta bude pod mostem v blízkosti podpěry 4 pře-
ložena a umístěna do čtvrtého pole nového mostu, viz objekt 154. Potok je převáděn ve 3. poli. 

Nový most splňuje veškeré směrové, výškové a šířkové parametry pro převedení dopravy 
s požadovanou únosností a životností mostu. Most dále umožňuje převedení nadrozměrné přepra-
vy při dodávkách do JE Dukovany.  

 

3.2. NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ PD 

Předchozí stupně PD 
• II/152 Slavětice - obchvat, (DÚR 02/2019, HBH Projekt spol. s r. o.) 

- SO 201 - Link projekt s.r.o., ZP Ing. David Smejkal 
 

• II/152 Slavětice - obchvat, (DSP 09/2020, HBH Projekt spol. s r. o.) 
- SO 201 - Link projekt s.r.o., ZP Ing. Kamil Řeřucha 

Změny oproti předchozí PD a zdůvodnění navržených změn 
 

• K žádným zásadním změnám nedošlo. Dokumentace PDPS upřesňuje a doplňuje ná-
vrh mostu z DÚR a DSP na základě statického posouzení a konstrukčních zásad. 
Dispoziční řešení mostu zůstalo zachováno. Návrhové parametry mostu (rozpětí, délka 
mostu, šířka mostu, …) se nemění.  
Dokumentace je zpracována na základě závazných a platných předpisů, zejména pak 
TKP, českých technických norem, mostních vzorových listů a závěrů projednání PD. 

Podklady a průzkumy 

Mapové podklady (pro předchozí stupně PD) 

• Geodetické zaměření území (2018, f. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. S.) 

• Podklady příslušných správců o průběhu stávajících inženýrských sítí  

• Katastrální mapa území  
 

Předchozí stupně PD a příslušná rozhodnutí 

• II/152 Slavětice - obchvat, (DÚR 02/2019, HBH Projekt spol. s r. o.) 

• Územní rozhodnutí – Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu (5. 6. 2020, č. j. KUJI 52570/2020) 
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• II/152 Slavětice - obchvat, (DSP 09/2020, HBH Projekt spol. s r. o.) 

• Stavební povolení na stavbu II/152 Slavětice – obchvat,  
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb (31. 3. 2021, č. j. ODKS 
8742/21 – SPIS 2094/2021/PJ) 
 

Průzkumy a podkladové studie (pro předchozí stupně PD) 

• Předběžný geotechnický průzkum včetně hydrogeologického průzkumu  
(2018, GEOMIN s.r.o., RNDr. Pavel Hranáč) 

• II/152 Slavětice – obchvat - podrobný geotechnický průzkum  
(2020, GEOMIN s.r.o., RNDr. Pavel Hranáč) 

• Základní korozní průzkum (10/2018, INSET s.r.o., Ing. David Laifr) 

• Dendrologický průzkum (11/2018, HBH Projekt spol. s r. o., Ing. Suchomelová) 
  

Ostatní podklady (pro předchozí stupně PD) 

• Technický popis s vymezením obecných parametrů dopravní trasy umožňující přepra-
vu NTK (Metroprojekt Praha a.s.) 

 
 

3.3. CHARAKTER PŘEMOSŤOVANÉ PŘEKÁŽKY A PŘEV. KOMUNIKACE 

Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je silnice II. třídy II/152 budovaná v nové poloze jako obchvat obce 
Slavětice. Prostorové upořádání na mostě je navrženo v souladu s převáděnou komunikací 
v kategorii S 9,5/90.  

Osa komunikace je v místě mostu v levostranném směrovém oblouku o poloměru 550 m. 
Výškově je niveleta komunikace na začátku mostu v polích 1 až 3 v konstantním stoupání 2,38%. 
Od pole 4 je ve vrcholovém zakružovacím oblouku o poloměru 20000 m. Příčný sklon je v místě 
mostu jednostranný 3,0%. 

Překračovaná komunikace 

Překážku tvoří stávající nezpevněná polní cesta. V blízkosti vnitřní podpěry 4 nového mostu 
je polní cesta v krátkém úseku přeložena do nové polohy.  

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a s oboustrannou 
nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. V oblasti mostu je v proměnném podélném spádu, v úrovni stá-
vajícího terénu. Příčný sklon je pravostranný 3,0%. 

Minimální podjezdná výška 4,20 + 0,15 m je dodržena s velkou rezervou. 

Další překážkou je potok Olešná (Povodí Moravy, správa Povodí Moravy, s. p.). Oblast po-
toka je uváděna v DÚR jako biokoridor propojující lokální biocentra. Koryto potoka zůstane pod 
mostem bez další úpravy. 
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3.4. ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Zájmové území stavby je situováno jihovýchodně od města Třebíč. Projektovaný obchvat je 
veden jižně od obce Slavětice v nezastavěném území. Území se nachází v katastrálním území 
Slavětice. Poloha stávajících inženýrských sítí a jejich přeložek je zakreslena v koordinační situaci 
stavby. 

Prostorové umístění mostu vychází z navrhovaného směrového a výškového řešení II/152 
a přemosťovaných komunikací a překážek. Pro území pod mostem platí závazné podmínky 
DOSS, viz příslušná vyjádření v dokladové části projektu. 

Pro výstavbu nového mostu bude současně nutný dočasný i trvalý zábor stávajících po-
zemků.  

  

3.5. GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 
V roce 2018 byl v oblasti plánované stavby proveden předběžný geotechnický průzkum 

(GEOMIN s. r. o., 2018). V předběžné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu rea-
lizovány 3 inženýrskogeologické sondy (S3, S4 a S5). Sondy S3 a S4 byly provedeny do hloubky 
10 m. Vrt S5 byl kvůli skalnímu podloží ukončen v hloubce 1,5 m. 

Z morfologie terénu je patrná asymetrie údolí potoka Olešná, která je způsobena odlišnými 
mechanickými vlastnostmi hornin západní strany (vrty S3 a S4) a východní strany údolí (vrt S5). 

Vrtem S5 byl zastižen světle šedý granulit, který buduje východní stranu údolí. Tok potoka 
pravděpodobně sleduje západní okraj granulitového tělesa, který je zřejmě navíc tektonicky modifi-
kován. Vrt prošel 0,5 m mocnou vrstvou písčitého deluvia a ornice a byl ukončen v hloubce 1,5 m 
od povrchu ve skalním podloží R2. Granulit buduje celý prudký svah údolí východně od vrtu S5. Ve 
svahu jsou četné výchozy a známky drobné těžby kamene v minulosti. 

Geologické podloží západní strany údolí potoka je zcela odlišné. Vrty S3 a S4 prošly vrst-
vou ornice, vrstvou eolickodeluviálních jílů, vrstvou náplavů a byly ukončeny ve zcela zvětralém 
podloží. 

Mocnost ornice ve vrtech S3 a S4 je od 60 cm do 110 cm. Deluviální zeminy mají charakter 
eolickodeluviálních sprašových hlín a jsou klasifikovány jako tuhé jíly se střední plasticitou F6 CI. 
Jejich báze je v úrovni 1,7 - 2,0 m od terénu.  

V podloží deluvií se nachází vrstva fluviálních sedimentů (náplavů). Složení náplavu je veli-
ce proměnlivé v závislosti na pozici paleotoku a na charakteru materiálů zdrojové oblasti. Ve vrtu 
S3 je svrchní vrstva náplavu tvořena přeplavenou spraší s vrstvičkami písku (jíl s nízkou až střední 
plasticitou F6 CL - CI tuhé až měkké konzistence). Spodní část náplavu tvoří rezavě hnědý písek 
jílovitý S5 SC. Báze náplavu je v hloubce 6,4 m (358.7 m n. m.). Ve vrtu S4 je celý profil náplavu 
tvořen štěrkem jílovitým G5 GC. Báze náplavu je v hloubce 5,0 m (358.5 m n. m.). 

Pod náplavem se nachází zcela zvětralé skalní podloží R6. Tvoří je černozelený amfibolit 
složený z druhotných jílových minerálů. Zvětralina má charakter jílu písčitého F4 CS pevné konzis-
tence. Ve vrtu S4 byla v hloubce 5,0 - 7,5 m provrtána vložka zvětralého kvarcitu R4. Hornina je 
silně tektonicky porušena, pukliny jsou silně zvodnělé. Vytěžení vrtného jádra v takovém prostředí 
je velmi obtížné, z toho důvodu je spodní hranice kvarcitu jen přibližná. 

Podzemní voda byla zastižena ve vrtech S3 a S4 v hloubkách 2,9 a 2,0 m od povrchu. Výš-
ka ustálené hladiny je 362,2 až 361,5 m n. m., sklon hladiny je souhlasný se sklonem terénu smě-
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rem k potoku. Podle laboratorní zkoušky vzorku vody z vrtu S4 vytváří podzemní voda na staveniš-
ti slabě agresivní chemické prostředí (XA1) z hlediska chemického působení vody na beton (ČSN 
EN 206) a velmi vysokou agresivitu (IV.) z hlediska jejího chemického působení na ocel (ČSN 03 
8375). 

Průzkumnými vrty S3 a S4 nebylo až do konečné hloubky vrtů v 10 m nestlačitelné podloží 
zastiženo. Vložku kvarcitu ve vrtu S4 nelze extrapolovat do okolí a je nutné ji z výpočtu pro založe-
ní pilot vypustit. Kvarcity kvůli své vyšší tvrdosti a křehkosti budou způsobovat obtíže při vrtání. 

 

V roce 2020 byl v oblasti plánované stavby proveden podrobný geotechnický průzkum 
(GEOMIN s. r. o., 03/2020).  

Pro etapu podrobného průzkumu bylo projektováno dalších pět vrtů do hloubky 14 až 22 m 
(vrty S12 – S16) pro pilotový základ pilířů. Proti očekávání se nepodařilo u žádného vrtu dosáhnout 
projektované hloubky kvůli tvrdému skalnímu podloží blíže k povrchu. Vrt S15 nebyl hlouben, pro-
tože mostní pilíř je situován v místě vrtu S5 z roku 2018, který dokumentoval tvrdé skalní podloží 
R2 již v hloubce 0,5 m od terénu. 

Po vyhodnocení obou etap je možné označit území z hlediska geologického podloží jako 
složité. Z morfologie terénu je patrná asymetrie údolí potoka Olešná, která je způsobena odlišnými 
mechanickými vlastnostmi hornin západní strany (vrty S12, S3, S13, S4 a S14) a východní strany 
údolí (vrty S5 a S16). Skalní podloží západní strany údolí je budováno amfibolity a migmatity a je 
překryto poměrně mocnou vrstvou zemin, zatímco na východní straně údolí vystupuje skalní pod-
loží (granulit) až k povrchu. Styk obou ramen údolí je tektonický. 

Západní část mostu (vrty S12, S3, S13, S4, S14) 

Průzkumnými vrty byla zastižena ornice, smíšené (patrně deluvioeolické) sedimenty, nápla-
vy vodního toku, eluviální zeminy a skalní podloží v různém stupni zvětrání. Mocnost ornice ve 
vrtech je od 20 cm (S12) do 110 cm (S3), nejčastěji 50 až 60 cm. V podloží ornice jsou smíšené 
deluvioeolické sedimenty, které jsou klasifikovány jako jíly F2, F4, F6 a F8. Konzistence jílů je pře-
vážně tuhá, místy klesá vlivem podzemní vody na měkkou. Barva jílů je světle hnědá, hnědá nebo 
šedohnědá, ve vrtu S13 je vrstva černého jílu. Báze smíšených sedimentů je v hloubce 1,3 až 
5,4m od terénu.  

V podloží smíšených sedimentů se nachází vrstva fluviálních sedimentů (náplavů). Složení 
náplavu je proměnlivé, mění se směrem do hloubky i horizontálně. Svrchní a okrajová část je tvo-
řena pískem S5, spodní část tvoří štěrky G3 a G5. Ve všech částech náplavu jsou místy kameny 
amfibolitu Cb. Kameny jsou většinou málo opracované, což značí krátký transport blízko zdrojové 
oblasti, kterou je nejspíš suťový kužel na úpatí svahu. Báze náplavu je v hloubce 3,7 až 6,5 m od 
terénu (359,8 m n. m. ve vrtu S12 a 358,5 až 358,8 m n. m. ve vrtech S3 až S14). 

Pod náplavem se nachází zcela zvětralé skalní podloží R5 - R6. Tvoří je černozelený amfi-
bolit složený z druhotných jílových minerálů. Ve vrtu S12 je amfibolit pevnější (třída R4) a lze na 
jeho úlomcích pozorovat pravděpodobně subhorizontální foliaci. Ve vrtu S4 byla v hloubce 5,0 - 
7,5m provrtána vložka zvětralého kvarcitu R4. Kvarcit je silně tektonicky porušený, pukliny jsou 
silně zvodnělé. Skalní podloží třídy R2 – R3 bylo navrtáno novými vrty S12, S13 a S14. Je tvořeno 
mírně zvětralým migmatitem. 

Podzemní voda byla zastižena všemi vrty v hloubce 4,0 m (vrt S12) až 0,94 m (vrt S14) od 
terénu. Výška ustálené hladiny je 362,3 až 361,5 m n. m., sklon hladiny je souhlasný se sklonem 
terénu směrem k potoku. Podle laboratorní zkoušky vzorků podzemní vody z vrtů S4 a S12 vytváří 
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podzemní voda na staveništi slabě agresivní chemické prostředí (XA1) z hlediska chemického pů-
sobení vody na beton (ČSN EN 206) a velmi vysokou agresivitu (IV.) z hlediska jejího chemického 
působení na ocel (ČSN 03 8375). 

Východní část mostu (vrty S5 a S16) 

Východní svah údolí potoka je budován asi 15 m vysokou skalní stěnou, ve které vychází 
světle šedý drobnozrnný granulit. Hornina byla v minulosti předmětem drobné místní těžby, vytě-
žené prostory nově posloužily jako neřízená skládka. 

Vrt S5 byl situován v cestě, která byla vytvořena u paty svahu. V hloubce 0,5 m bylo dosa-
ženo navětralé podloží R2 a bylo v něm s obtížemi vrtáno až do hloubky 1,5 m kvůli eliminaci 
možnosti zastižení suťového balvanu. Třída R2 byla prokázána zkouškou pevnosti na nepravidel-
ných úlomcích horniny v etapě předběžného průzkumu v roce 2018. 

Vrt S16 byl situován na horním okraji svahu. Pod 0,7 m mocnou vrstvou kamenité hlíny byl 
zastižen zvětralý granulit. Hornina je od hloubky 2,5 m ve třídě R3 a od 3,5 m ve třídě R2. 

Podzemní voda nebyla ve vrtech zastižena. 

 

Vrtatelnost podloží podle ÚRS 800-2 pro injekční vrty je v I. až V. třídě, pro piloty ve II. až 
VI. třídě. Na západní straně údolí je třeba počítat s nestabilitou stěn vrtů. 

 

 

 

Ze základního korozního průzkumu provedeného firmou INSET s.r.o. v říjnu 2018 vyplý-
vá, že v oblasti mostu je požadováno provést základní ochranná opatření stupně č. 3 dle TP 124. 
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

 

4.1. POPIS KONSTRUKCE MOSTU 

Jedná se o most pozemní komunikace o 4 polích. Rozpětí jednotlivých mostních polí jsou 
37,50 + 50,00 + 50,00 + 37,50 m. Most je navržen jako dodatečně předpjatá monolitická komorová 
konstrukce s konstantní výškou nosné konstrukce v podélném směru. Nosná konstrukce je ulože-
na na krajních opěrách i vnitřních podpěrách vždy na dvojici hrncových ložisek. Křídla u opěr jsou 
krátká, rovnoběžná, částečně zavěšená. 

Volná šířka na mostě mezi svodidly je 9,80 m, celková šířka mostu je 12,90 m. Na obou 
okrajích NK jsou monolitické železobetonové římsy konstantní šířky 1,55 m.  

Vzhledem k délce mostu jsou po obou stranách navrženy nouzové (revizní) chodníky šířky 
0,75 m. 

Půdorysně je most v levostranném oblouku o poloměru 550 m. Výškově je komunikace 
v proměnném spádu. Na začátku mostu (pole 1 až 3) je niveleta v konstantním stoupání 2,38% a 
od podpěry 4 je ve vrcholovém zakružovacím oblouku R=20000 m. Příčný sklon NK mostu je jed-
nostranný 3,0%. 

Spodní stavbu tvoří železobetonové krajní opěry a trojice vnitřních podpěr. Založení mostu 
je na železobetonových vrtaných pilotách (opěra 1, podpěry 2 a 3) a plošné (podpěra 4 a opěra 5). 

Most je půdorysně zakřivený, uspořádání kolmé. 

Předmětem SO 201 je:                 
• Zemní práce pro založení objektu s případným pažením stavebních jam 
• Vrtané piloty včetně pilotážních plošin 
• Provedení podkladního betonu a základů 
• Dříky opěr, vnitřní podpěry 
• Ložiska 
• Výstavba podpěrné skruže 
• Nosná konstrukce – výztuž, betonáž, předpínání 
• Demontáž skruže a bednění NK 
• Závěrné zídky opěr, křídla 
• Izolace mostovky  
• Přechodová oblast 
• Příslušenství mostu (římsy, mostní závěry, vozovka, odvodnění, bezpečnostní zařízení, 

osvětlení komory NK, …) 
• Úpravy pod mostem 
• Ostatní dokončovací práce 

Objekt 201 nezahrnuje: 
• přeložky nebo rušení sítí 
• dopravně-inženýrská opatření po dobu stavby 
• úpravy a zpevnění terénu pro staveništní dopravu 
• podcházející komunikaci pod mostem 

Rozsah stavebního objektu je patrný z jednotlivých výkresových příloh. 
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4.2. ZEMNÍ PRÁCE 

Přístupová komunikace 

Do prostoru staveniště bude možný příjezd po nově budovaném tělese silnice II/152. Další 
možné přístupy a příjezdy je možné řešit až před realizací dle zvolené technologie zhotovitele, 
nejsou předmětem objektu 201. 

Výkopy 

Krajní opěra 1 bude budována z násypu tělesa komunikace. Základová spára bude přibliž-
ně ve výšce 3,3 m nad úrovní stávajícího terénu v ose opěry 1. U krajní opěry 5 se předpokládá 
plošné založení v úrovni horninového podloží R3 – R2. 

V místě vnitřních podpěr 2 a 3 bude proveden výkop pro jejich založení. Svahy výkopů se 
provedou ve sklonu 1:1. Podzemní voda byla zastižena v obou vrtech podrobného IG průzkumu 
(S13 a S14). Předpokládá se odčerpávání podzemní (především u podpěry 3) i povrchové vody 
přitékající do stavební jámy. V místě vnitřní podpěry 4 bude proveden výkop až na skalní podloží 
R2. 

Pod mostem bude potok po dobu stavby dočasně zatrubněn. Zatrubnění je navržené 
z důvodu ochrany skruže proti podemletí při budování NK. Průměr a materiál bude upřesněn dle 
skutečných podmínek na stavbě (množství srážek, způsob založení skruže, staveništní doprava, 
apod). 

Výkopový materiál 

Práce na objektu 201 budou zahájeny až po sejmutí ornice (není součástí SO 201). Veške-
rý nevhodný výkopový materiál bude odvezen na skládku.  

Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 

Zpětné zásypy stavebních jam budou provedeny z nakupovaných materiálů. V případě 
vhodnosti lze využít materiál z výkopu např. pro zpětné vnější obsypy.  

Zásypy budou provedeny a řádně zhutněny dle platných TKP. 

Přechodová oblast 

Přechodová oblast za opěrami je řešena v souladu s ČSN 73 6244 a VL 4. Pro zemní práce 
v oblasti opěr v přechodové oblasti platí TKP, kap. 4. čl. 4.3.10 a 4.3.11. 

Za podkladním betonem pro drenáž na rubu opěry je zásyp, který je ukončený ve sklonu 
min. 3% směrem k drenáži. Na zásypu je umístěná těsnící folie oboustranně ochráněná vrstvou 
geotextilie. Fólie je uložena mezi dvěma vrstvami štěrkopísku tl. 2 x 150 mm. 

Přechodovou oblast tvoří zásyp za opěrami hutněný po vrstvách max. 300 mm. Na rubu 
opěr jsou navrženy železobetonové přechodové desky. Pod přechodovou deskou a za rubem opě-
ry je navržen podkladní přechodový klín, resp. ochranný obsyp ze štěrkodrti. 
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Konsolidační násypy u opěr se s ohledem na geologické podmínky nepředpokládají. 
S ohledem na skutečný postup výstavby mostu a navazujícího tělesa komunikace mohou být pří-
padná konsolidační opatření řešena před realizací na základě odsouhlaseného harmonogramu 
výstavby. 

 

4.3. ZALOŽENÍ MOSTU  

Podkladní betony 

Tloušťka podkladního betonu pod základem u krajní opěry 1 je 200 mm, podkladní beton je 
vyztužený svařovanou sítí a slouží současně jako šablona pro vrtání pilot. U vnitřních podpěr 2 a 3 
je tloušťka podkladního betonu 150 mm. Pilotáž vnitřních podpěr 2 a 3 bude provedena z vyšší 
úrovně, než je základová spára, a to s hluchým vrtáním. Vnitřní podpěra 4 a krajní opěra 5 budou 
založeny plošně. U opěry 5 se předpokládá podkladní beton tl. 200 mm. 

Podkladní beton pod základy obou opěr je z betonu C 16/20, pod základy vnitřních podpěr 
2 a 3 je z betonu C 12/15. Podkladní beton pod základy bude vodorovný a bude půdorysně přesa-
hovat základ o min. 200 mm.  

Vrtané piloty 

Opěra 1 je založena na 14-ti vrtaných pilotách průměru 900 mm. U opěry 1 je navržena 
délka pilot 11,0 m, pilotážní plošina je cca 3,0 m nad úrovní stávajícího terénu.   

Vnitřní podpěra 2 je založena na 14-ti vrtaných pilotách průměru 900 mm délky 9,0 m. 
Vnitřní podpěra 3 je založená na 15-ti vrtaných pilotách průměru 900 mm délky 6,0 m. Piloty vnitř-
ních podpěr 2 a 3 se budou vrtat s hluchým vrtáním cca 2,0 až 2,2 m.   

Piloty jsou provedeny z betonu C 25/30.  

Výztuž pilot bude provedena svařovanými armokoši z oceli B500B. Centrického osazení 
armokošů a zajištění krytí bude dosaženo pomocí betonových distančních koleček. 

Technologie vrtání bude odsouhlasena před zahájením vrtných prací v souladu s předlože-
ným technologickým předpisem zhotovitele založení. Pro provádění pilot je závazná ČSN EN 1536 
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.  

Během vrtání pilot na každé podpěře a každé pilotě je nutný geotechnický dozor, který zdo-
kumentuje zastižený geologický profil a provede srovnání s předpokládaným geologickým mode-
lem. Na základě srovnání profilů bude za účasti projektanta založení potvrzena nebo upravena 
délka piloty.  

U plošných základů musí být geotechnikem posouzeny a porovnány se statickým návrhem 
parametry zemin nebo hornin v úrovni základové spáry.  

Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 
206+A1. Budou provedeny zkoušky integrity pilot – měření dynamické odezvy PIT bude provedeno 
na každé pilotě, ultrazvukové zkoušky metodou CHA budou prováděny na 3 pilotách každého zá-
kladu (cca 20-25% pilot). 
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Základy 

Základy krajních opěr 1 a 5 jsou železobetonové, tvaru obdélníka, z betonu C 25/30. Výška 
základů opěr je 1,2 m, šířka je 6,25 m a délka 12,80 m. Přesah před líc dříku opěry je 0,55 m. Hor-
ní povrch základu přesahující dřík opěry je ve spádu cca 4% směrem k vnějšímu obrysu. 

Základy vnitřních podpěr jsou železobetonové, obdélníkové, z betonu C 25/30. Základ pod-
pěry 2 je půdorysných rozměrů 5,0 x 10,0 m, výšky 1,50 m. Základy podpěr 3 a 4 jsou půdorys-
ných rozměrů 6,0 x 10,0 m, výšky 1,80 m. Horní povrch je vyspádován cca 4% směrem k vnějším 
okrajům. Základ podpěry 4 bude betonován bez podkladního betonu přímo na očištěný nerovný 
skalní povrch horniny R2. 

Základy opěr i podpěr jsou opatřeny izolačními nátěry proti zemní vlhkosti.  

 

4.4. SPODNÍ STAVBA 

Opěry, křídla 

Krajní opěry jsou navrženy jako masivní železobetonové s krátkými zavěšenými rovnoběž-
nými křídly. Dříky opěr, úložné prahy, závěrné zídky, plentovací zídky a křídla jsou z betonu 
C30/37. Výška dříků opěr je v ose uložení cca 2,5 m u opěry 1 resp. 2,2 m u opěry 5. Šířka dříků 
opěr je 5,40 m. Příčný spád horního povrchu úložného prahu je 4% (kolmo k ose uložení) směrem 
k rubu opěry, podélný spád úložného prahu je rovnoběžný s podhledem nosné konstrukce 3,0%.  

Podložiskové bloky u krajních opěr jsou navrženy z betonu C 30/37 v osové vzdálenosti 
3,50 m, jejich velikost může být upřesněna dle konkrétního typu ložiska. Výška mezi horním povr-
chem úložného prahu a spodní hranou nosné konstrukce v ose uložení je 400 mm. 

Součástí opěr jsou krátká zavěšená železobetonová křídla. Šířka dříku křídel je 0,65 m, 
vzdálenost konců křídel od líce opěry je 9,65 m, délka zavěšené části je 4,25 m. Na povrchu křídel 
je vytvořen příčný spád 4%, resp. 3,0% dle tvaru NK směrem do vozovky. Podélný spád povrchu 
křídel sleduje průběh nivelety. V horní části jsou křídla pod římsou konzolovitě rozšířená. 

Závěrné zídky mají tloušťku 0,90 m. V horní části je v líci závěrných zídek vytvořena konzo-
la pro zajištění revizního prostoru na opěrách a umožňující vstup do komory NK mostu. V horní 
části konzol budou provedeny kapsy pro kotvení mostních závěrů. Závěrné zídky je možné vybe-
tonovat až po předepnutí a zainjektování kabelů podélného předpětí nosné konstrukce a dobeto-
nování koncových příčníků. V horní části na rubu závěrných zídek jsou prostřednictvím vrubových 
kloubů připojeny přechodové desky ve sklonu 1:10, z betonu C 25/30. U opěry 1 je délka přecho-
dové desky 6,0 m, tloušťka 350 mm. U opěry 5 je délka přechodové desky 4,0 m, tloušťka 
300 mm. Přechodové desky jsou uloženy na podkladním betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. 

Pro zamezení přístupu na úložný práh opěr a do NK mostu budou na obou opěrách vybu-
dovány plentovací zídky, a to jak na bočních stranách, tak v líci opěr. Na pravé straně u opěry 1 a 
na levé straně u opěry 5 (v místě revizního schodiště) budou v plentovací zídce osazené ocelové 
uzamykatelné dveře umožňující přístup do revizního prostoru mezi závěrnou zídkou a NK a do 
dutiny NK mostu.  

Trubičky odvodnění úložného prahu budou na nižší straně úložného prahu vyvedeny do lí-
ce opěr.  
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Pro sledování sedání spodní stavby bude na každé opěře osazena dvojice nivelačních 
značek. Na křídlech u revizního schodiště bude vyznačen letopočet uvedení mostu do provozu. 

Vnitřní podpěry  

Vnitřní podpěry jsou navrženy jako železobetonové, konstantního obdélníkového průřezu 
se zalomenou delší hranou dříku, z betonu C 35/45. Tloušťka stěny je 1,30 až 2,00 m, šířka 
5,00 m. Výška dříků podpěr je cca 10,1 m, 13,2 m a 13,1 m. Vnější hrany pilířů jsou zkoseny.  

 V horní části je vytvořen skrytý úložný práh. Horní povrch pilířů je ve spádu 3,0%, sleduje 
dolní povrch nosné konstrukce. NK je od povrchu úložného prahu podpěr vzdálena 450 mm. 
V hlavě pilířů je jsou navrženy podložiskové bloky pro osazení ložisek. 

Na podpěrách jsou z vnější strany umístěny měřické značky (dole nivelační značka, nahoře 
značka pro měření vodorovného posunu) k umožnění sledování sedání, případně pootočení spod-
ní stavby. 

Izolace spodní stavby 

Izolace základů a spodní stavby proti zemní vlhkosti se provede 1x penetračním nátěrem + 
2x asfaltovými nátěry do úrovně 0,20 m pod upravený terén. Pracovní spáry se utěsní nataveným 
izolačním asfaltovým pásem. Na rubu opěr budou izolační nátěry nad drenážní trubkou ochráněny 
drenážní geotextilií min. hmotnosti 600 g/m2.  

Odvodnění rubu opěr 

Rub opěr se opatří rubovou drenáží φ150mm na podkladním betonu, která se vyvede do 
svahu komunikace mimo opěru. Rubová drenáž se osadí v podélném sklonu cca 3%. Utěsnění 
drenáže se provede dle vzorového detailu. 

Drenážní trubka bude ve svahu ukončena objektem vyústění dle VL4. 

 

4.5. NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce 

Most o 4 polích je navržen jako spojitá monolitická konstrukce z dodatečně předpjatého be-
tonu C 35/45. Příčný řez trámu tvoří jednokomorový průřez výšky 3,00 m s oboustranně vyložený-
mi konzolami. Šířka horní desky je 12,40 m. Příčný sklon je konstantní, jednostranný 3,0%, 
s protispádem pod levou římsou 4%. Rozpětí jednotlivých polí jsou 37,50 + 50,00 + 50,00 + 
37,50 m v ose silnice. Celková délka NK v ose silnice je 178,0 m.  

Půdorysně je nosná konstrukce v kružnicovém oblouku o poloměru 549,85 m v ose mostu 
(550 m v ose silnice). Poloměr zakřivení pravé hrany NK je 556,05 m, levé hrany NK 543,65 m. 

Nad krajními opěrami i vnitřními podpěrami jsou navrženy skryté železobetonové příčníky, 
jsou vytvořeny zesílením stěn nosné konstrukce směrem dovnitř průřezu. Koncová čela NK jsou 
rovnoběžná s osou uložení NK, jsou navržena s vybráním pro dodatečné zabetonování kotev 
předpínací výztuže.  
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V horní části koncových příčníků budou provedeny kapsy pro osazení mostních závěrů. 
Krajní konzoly příčného řezu budou v místě kapes zesíleny pro řádné zakotvení mostních závěrů 
do nosné konstrukce. Délka zesílení konzol se předpokládá 1,5 m. 

Ve spodní desce budou otvory pro odvodnění komory NK mostu, otvory budou umístěny 
vždy v nejnižším místě před změnou průřezu příčného řezu. V horní části šikmé stěny budou po 
obou stranách komory otvory odvětrávací ve vzdálenosti po cca 4,0 m. Všechny otvory budou za-
bezpečené proti vniknutí ptactva. 

Výškový průběh NK je shodný s niveletou na mostě.  

Na obou vnějších okrajích bude na spodní ploše nosné konstrukce proveden okapní ozub 
vložením lišty 15/30 mm do bednění a ochranný nátěr dle VL4. 

V podélném směru je nosná konstrukce navržena jako dodatečně předpjatá. Návrh předpě-
tí nosné konstrukce je uveden ve statickém výpočtu. Předpokládá se použití 16 ks 22-ti lanových 
kabelů Y1860S7-15,7. Nosná konstrukce je dále vyztužena betonářskou výztuží B500B. 

Problematika skruže, bednění, betonáže, předpínání atd. je předmětem výrobní technické 
dokumentace, technologického postupu a podmínek, které zhotovitel předloží investorovi ke 
schválení. 

Do nosné konstrukce budou osazeny přípravky pro kotvení monolitických říms, odvodňova-
če, trubky pro odvodnění izolace, přípravky pro uchycení podélného potrubí odvodnění, prvky pro 
osvětlení vnitřního prostoru komory NK. 

Ložiska 

Nosná konstrukce je na krajních opěrách i vnitřních podpěrách uložena vždy prostřednic-
tvím dvojice hrncových ložisek. Pevné uložení je navržené na podpěře č. 3. Na ostatních podpo-
rách je uložení podélně posuvné. Ložiska musí být výškově rektifikovatelná. Ložiska budou kotve-
ná do spodní stavby i nosné konstrukce. Silové účinky a dilatace ložisek jsou uvedeny ve static-
kém výpočtu. 

Na úložných prazích spodní stavby je ponechán prostor pro lisy umožňující přizvednutí 
nosné konstrukce a případnou výměnu nebo rektifikaci ložisek. 

Mostní závěry 

Dilatační pohyby probíhají od středu mostu směrem k opěrám. Na opěrách jsou navrženy 
povrchové mostní závěry. Mostní závěry budou provedeny s elektroizolační úpravou a odhlučněné. 
Předpokládá se u obou opěr osazení mostních závěrů umožňující dilataci +/- 80 mm. Před osaze-
ním mostních závěrů musí být provedeno jejich přednastavení s ohledem na aktuální teplotu. 
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4.6. PŘÍSLUŠENSTVÍ (VYBAVENÍ MOSTU) 

Izolace  

Horní povrch nosné konstrukce bude izolován natavovanými asfaltovými izolačními pásy 
(NAIP) tl. 5 mm na pečetící vrstvě. Izolace bude u opěr přetažena v délce 1,0 m až na přechodové 
desky. Ochranu izolace na nosné konstrukci tvoří vrstva 35 mm litého asfaltu. Ochranu izolace pod 
římsami tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou.  

Horní povrch křídel bude opatřen stejnou skladbou izolace jako nosná konstrukce, pečetící 
vrstva bude nahrazena penetračním nátěrem. Izolace z křídla se přetáhne na přechodovou desku. 

Druh izolačního souvrství se upřesní při realizaci na základě dohody investora 
s dodavatelem. 

Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. Izolační 
práce musí být prováděny ve vhodných klimatických podmínkách. Povrchová vrstva mostovky mu-
sí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch mostovky 
řádně očištěn.  

Odvodnění mostu 

Povrch vozovky je odvodněn podélným a příčným spádem k levé římse do odvodňovačů 
500/500 mm. Vzdálenost odvodňovačů je navržená cca 25 m s předpokládanou maximální šířkou 
rozlivu 0,83 m u římsy. Svody odvodnění jsou zaústěny do podélného potrubí DN 200 mm, podél-
né potrubí je vedeno vně komorového nosníku dle požadavku budoucího správce. Spád podélné-
ho potrubí bude shodný s podélným spádem nosné konstrukce.  

Vyústění podélného potrubí je rozděleno do dvou svislých svodů. První svod přibližně 
v polovině délky mostu bude proveden po vnitřní podpěře č. 3, druhý svod bude proveden před 
opěrou 1 volným pádem do vtokové jímky.  

Pod mostem bude voda přes vývařiště napojena do vodoteče, resp. do příkopů zaústěných 
do vodoteče. 

Odvodnění izolace bude zajištěno odvodňovacími trubičkami v úžlabí NK po obou stranách 
mostu. Podél říms budou trubičky odvodnění izolace propojeny drenážním polymerbetonem. Dre-
nážní polymerbeton se provede na NK i před mostním závěrem před opěrou 1. Při vzdálenosti 
trubiček odvodnění izolace větší než 6 m, bude drenážní polymerbeton doplněn drenážním profi-
lem dle VL4. 

Trubičky odvodnění izolace budou provedeny z nerez oceli. Na levé straně budou trubičky 
zaústěny do podélného potrubí. Voda z trubiček na pravé straně bude volně odkapávat na terén 
pod mostem. Svod krajní trubičky odvodnění izolace u opěry 1 vlevo musí projít přes plentovací 
zídku do svislého svodu odvodnění. 

Rub opěr bude odvodněn rubovou drenáží na podkladním betonu vyústěnou do svahu ko-
munikace mimo opěru. 

Vozovka 

Vozovka na mostě je navržena jako třívrstvá dle ČSN 73 6242 Navrhování vozovek na 
mostech pozemních komunikací v celkové tloušťce 140 mm (včetně 5 mm izolace). 
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Vozovka mimo most není součástí objektu mostu. Rozhraní vozovky tvoří mostní závěr, 
který je součástí mostu. 

Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry mezi vozovkou a římsou dle VL4. 

 

Skladba vozovky na mostě:  

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO 11 S 40 mm   ČSN EN 13 108-1 

- Spojovací postřik modif. z emulze 0,35 kg/m2  PS-CP              ČSN EN 13808, ČSN 73 
6129 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvu modifikovaný  ACL 16 S  60 mm  ČSN EN 13108-1 

- Posyp předobalenou drtí fr. 4-8 mm, 2-3 kg/m2 

- Ochrana izolace      MA 11 IV  35 mm   ČSN EN 13 108-6 

- Izolace NAIP na pečetící vrstvě      5 mm 
 

Celkem        140 mm 

Římsy 

Po obou stranách mostu jsou navrženy celomonolitické železobetonové římsy s výškou 
vnějšího líce 600 mm. Šířka říms je 1550 mm. Římsy jsou navrženy z betonu C 30/37, výška obru-
by je 150 mm, líc obrubníku ve sklonu 5:1. Sklon horního povrchu říms je 4% směrem do vozovky. 
Římsy podélně sledují průběh nivelety komunikace. 

Povrch říms se opatří striáží. Spára mezi obrubníkem a vozovkou bude v celé délce těsně-
ná modifikovanou asfaltovou zálivkou s předtěsněním. Obruby se opatří ochranným nátěrem typu 
S4 dle VL4. 

Římsy budou po délce mostu rozděleny pracovními spárami po cca 6,0 m s přerušením 
podélné výztuže. Polohu pracovních spár je nutno přizpůsobit poloze sloupků záchytného systému 
a kotev říms. Spáry říms budou těsněny podle detailů ve VL4.  

Římsy jsou kotveny do nosné konstrukce pomocí vrtaných vlepených kotev do betonu do 
dodatečně prováděných otvorů ve vzdálenostech po 1,0 m. Pro kotvení budou použity certifikova-
né kotvy zkoušené dle ETAG do železobetonu s trhlinami, vlepení dle ČSN EN 1504-6.  

Do říms budou osazeny hřebové nivelační značky dle ČSN ISO 4463-2 do dodatečně vyvr-
taných otvorů. Poloha značek bude ve středu rozpětí polí, nad opěrami a podpěrami. 

Záchytné bezpečnostní zařízení - svodidla 

Na vnitřních stranách říms jsou navržena ocelová mostní svodidla s úrovní zadržení min. 
H2. Svodidla musí být certifikovaná a odpovídat TP 203, TP114. Výška svodnice je min 0,75 m 
nad přilehlou vozovkou. 

Svodidlové sloupky musí být odnímatelné, kotvené do římsy prostřednictvím patní desky, 
podlité polymerbetonem tl. min. 10 mm. Vzdálenost sloupků mostních svodidel je závislá na použi-
tém certifikovaném typu, v projektu se předpokládá vzdálenost 2 m. 



 

  ZAK.  Č.: 21 002                                                        LIST  Č.:     

   20 

 AKCE : II/152 SLAVĚTICE - OBCHVAT                      STUPEŇ: 

 SO 201 MOST NA SILNICI II/152 PŘES ÚDOLÍ S POTOKEM OLEŠNÁ   PDPS 

 

Link projekt s.r.o., Makovského nám. 2, 616 00 Brno 
tel.:  +420 539 090 010   fax: +420 539 090 000   e-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz 

Dilatační spoje mostního svodidla (nad mostními závěry) budou v provedení 
s elektroizolační úpravou do prostředí s možností výskytu bludných proudů. Opatření proti bludným 
proudům u svodidel budou provedena v rozsahu dle TP 124 pro 3. stupeň ochranných opatření. 

Svodidla budou opatřena bílými a modrými nástavci dle TP 58 (není součást mostu).  

Záchytné bezpečnostní zařízení - zábradlí 

Na vnějších stranách říms jsou navržena ocelová mostní zábradlí se svislou výplní výšky 
min. 1,10 m. Zábradlí je kotveno do říms přes patní desku pomocí kotev do betonu. Základní oso-
vá vzdálenost sloupků zábradlí se předpokládá 2,0 m. Zábradlí musí konstrukčně odpovídat TP 
186. 

Povrchová úprava zábradlí musí splňovat platné předpisy, především požadavky Technic-
kých kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 19 a ČSN EN ISO 12944. Ba-
revný odstín bude určen investorem v souladu s ostatními objekty stavby. 

Osvětlení vnitřního prostoru komory NK 

Dle požadavku budoucího správce bude v komoře nosné konstrukce zřízeno vnitřní osvět-
lení mobilním systémem napájení. 

Před mostem vpravo na nezpevněné krajnici (min. 1,5 m za svodidlem) silnice II/152 bude 
umístěn ocelový stožár výšky 4 m, na kterém bude umístěn solární panel o výkonu min. 150 Wp. 
Kotvení stožáru bude provedeno do betonové patky, způsob kotvení bude upřesněn v RDS dle 
typu a dodavatele stožáru. Protikorozní ochrana stožáru bude provedena dle TKP 19 přílohy 
19B.P7 – ochranný povlak III E (žárové zinkování). 

Od místa stožáru bude přes kabelovou šachtu vedena do vnitřního prostoru mostní kon-
strukce chránička DN 110 mm, ve které povedou napájecí kabely ze solárního panelu. Chránička 
bude vedena pod přechodovou deskou s prostupem přes závěrnou zídku opěry 1. 

V revizním prostoru mostu u opěry 1 bude u vstupu do komory umístěn rozvaděč IP66 
(např. ARIA 500x400x230 mm), ve kterém bude umístěn solární regulátor MPPT 12V/2A a akumu-
látor 100 Ah. Z rozvaděčové skříně povede po stěnách mostní konstrukce kabel LiYCY 2x2,5, na 
který budou připojena jednotlivá LED osvětlení. Spínač bude umístěn na stěně při vstupu do komo-
ry u opěry 1.  

Délka nosné konstrukce mostu je178 m. Délka krajních polí je 39 m, délka vnitřních polí 
50 m. Všechna pole budou osvětlena vždy 3 ks LED osvětlení na 12 V o výkonu 10 W, celkem 
tedy 12 ks jednotlivých osvětlení. První osvětlovací tělesa budou od čela NK ve vzdálenosti 6,5 m, 
další tělesa pak pravidelně po vzdálenosti 15 m.  

Předpokládaná doba napájení osvětlení komory nosné konstrukce akumulátorem je při ide-
álních podmínkách až 10 hodin.  

Schéma osvětlení je uvedeno v příloze Technické zprávy. 

Převáděné inženýrské sítě (chráničky, nosiče IS) 

Na mostě nejsou převáděny žádné inženýrské sítě. 
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Úpravy pod mostem a okolí 

Svahy zemního tělesa pod mostem před lícem krajních opěr a podél křídel budou zpevněny 
lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm na šířku mostu + přesah 0,5 m na každou 
stranu. Zpevnění bude provedeno i okolo vnitřních podpěr. Plochy za římsami se zpevní rovněž 
kamennou dlažbou do betonu.  

U obou opěr se zřídí revizní schodiště, a to vždy vpravo před mostem dle směru jízdy. 
Spodní část schodiště před opěrou 1 bude umístěna pod NK, u opěry 5 spodní část schodiště 
s ohledem na konfiguraci terénu nebude realizovaná. Dlažby i schodiště budou lemovány betono-
vými obrubníky. V patách svahů budou zpevnění i schodiště zajištěny betonovými prahy.   

Pro odvedení vody jsou před i za mostem na levé nižší straně navrženy skluzy z kamenné 
dlažby do betonu ukončené vývařištěm a vsakovací jímkou. U opěry 1 bude voda z vývařiště vyús-
těna do přeložky koryta občasné vodoteče (SO 321), u opěry 5 bude voda zaústěna ze vsakovací 
jímky do stávajícího svahu. 

U opěry č. 1 bude voda ze svodu odvodnění zachycena vtokovou jímkou umístěnou ve 
zpevněném svahu před lícem opěry, dále bude vedena skluzem do vývařiště v patě svahu a ná-
sledně podél paty svahového kuželu do přeložky koryta občasné vodoteče (SO 321). 

U pilíře č. 3 bude svod odvodnění vyveden pomocí zpevněného příkopu z kamenné dlažby 
mimo povrch základu a bude zaústěn v poli 4 do nově vytvořeného vsakovacího žebra. Půdorysný 
rozměr žebra je 1,6 x 5,0 m, hloubka 1,20 m. Výplň žebra tvoří na výšku cca 1,0 m štěrkodrť frakce 
32-63 mm. Kamenná výplň je od terénu oddělena geotextilií se separační a filtrační funkcí. Horní 
část žebra na výšku cca 0,20 m se zasype štěrkodrtí frakce 16-32 mm. 

U opěry č. 5 bude před zpevněným svahem provedena úprava terénu pouze dosypáním a 
urovnáním terénu.  

Prvky odvodnění musí umožňovat únik drobných živočichů. 

Plochy svahových kuželů budou ohumusovány a osety travním semenem (je součástí ob-
jektu komunikace). 

Ostatní plochy pod mostem budou srovnány a uvedeny do původního stavu. Povrch zůsta-
ne bez zpevnění a bez zatravnění dle požadavků ochrany ŽP. 

Dopravní značení 

Po dokončení stavby budou osazena evidenční čísla mostu. Vodorovné dopravní značení 
bude provedeno v rámci objektu silnice II/152.   

 

4.7. STATICKÉ A HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
V rámci dokumentace PDPS byl proveden statický výpočet nosné konstrukce, spodní stav-

by a pilotového založení objektu. Uvažováno bylo zatížení dle ČSN EN 1991-2, hodnoty regulač-
ních součinitelů jsou uvažovány pro skupinu pozemních komunikací – skupina 1. 

Jako mimořádné zatížení je uvažována nadrozměrná přeprava při dodávkách do JE Duko-
vany. Jedná se o vozidlo skládající se ze dvou tahačů 2x 41 t + podvalníku 145 t s užitným zatíže-
ním 750 t (maximální hmotnost podvalníku 895 t). 
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Statický výpočet pilotového i plošného založení provedla firma Fundos spol. s r.o., Ing. 
Lamparter. 

V rámci PDPS bylo provedeno hydrotechnické posouzení odvodnění mostu (výpočet vzdá-
lenosti odvodňovačů, resp. skluzů), které je přílohou této technické zprávy. 

 

4.8. CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ 
 
Nejsou. 

 

4.9. ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCÍ PROTI 
AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ A BLUDNÝM PROUDŮM 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Ocelové konstrukce příslušenství mostu budou opatřeny protikorozní ochranou dle platných 
TKP 19 přílohy 19B.P7. Povrchová úprava všech kovových konstrukcí je navržena pro stupeň ko-
rozní agresivity C4. 

Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému. Specifikace nátěrového systému musí 
odpovídat TKP 19.B. 

Odstín zábradlí bude určen před realizací v souladu s ostatními objekty na trase.  

  

Ochrana konstrukcí proti bludným proudům 

Z korozního průzkumu vyplývá, že posuzovaná oblast vyžaduje 3. stupeň základních 
ochranných opatření dle TP 124.  

Bude provedena kombinace primární a sekundární ochrany.  

V souladu s TP 124 bude uplatněna: 

• primární ochrana, především kombinace opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN 206+A1 
(např. krytí výztuže betonem, nevodivé distanční vložky, vhodný druh cementu, kameniva, 
záměsové vody, přísad) 

• sekundární ochrana, v tomto případě asfaltové izolační pásy, asfaltové izolační nátěry proti 
zemní vlhkosti 

• konstrukční opatření se provedou dle TP 124 kapitola 5.4., bez propojení výztuže a jejího 
vyvedení na povrch konstrukce. Jedná se především o elektroizolační provedení mostních 
závěrů, podlití ložisek, elektricky nevodivých dilatačních spojů svodidel a zábradlí. 
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4.10. POŽADOVANÉ PODMÍNKY NA MĚŘENÍ, MĚŘENÍ SEDÁNÍ A PRŮHYBŮ  

Vytyčení mostu 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou 
uvedeny ve výškovém systému Bpv.  

S ohledem na rozsah mostního objektu budou pro objekt zřízeny min. další 3 body s nuce-
nou centrací (mikrosíť), jejichž poloha bude upřesněna zhotovitelem dle konkrétních podmínek na 
staveništi. 

Body mikrosítě bude zřizovat zhotovitel stavby, body nejsou součástí vytyčovací sítě, jejíž 
zřízení zajišťuje investor před zahájením stavby. 

Přesnost vytyčení 

Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a TKP.  Zejména se jedná o: 

• TKP, kapitola 1, Všeobecná, příloha 9 (Přesnost vytyčování a kontrola geometrické přes-
nosti) 

• ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

• ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

 

Mezní vytyčovací odchylka vytyčení podrobných bodů mostu dle ČSN 73 0420: 

     podélná [mm]  příčná [mm]  výšková [mm] 
Zemní práce   ±100   ±100   ± 50 
Zemní konstrukce  ± 70   ± 50   ± 30 
Spodní stavba   ± 30   ± 20   ± 15 
Nosná konstrukce  ± 20   ± 15   ± 10 
Svršek mostu   ± 15   ± 10   ± 4 
 

Mezní vytyčovací odchylka vzájemné polohy bodů: 

podélná [mm]   příčná [mm]  výšková [mm] 
  ± 20   ± 15   ± 4 
 
Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií. 

Přesnost provádění 

Přípustné odchylky zhotovovacích prací jsou uvedeny v každé kapitole TKP v oddílu 6, pří-
loze P10 TKP, kapitoly 18 a v příloze 9 (Přesnost vytyčování a kontrola geometrické přesnosti) 
kapitoly 1 TKP.  

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

• ČSN 73 0212  Geometrická přesnost ve výstavbě  
• ČSN 73 0405  Měření posunů stavebních objektů 
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Při provádění konstrukce je nutno dodržet následující požadované tolerance: 

Piloty  - směrově (v hlavě piloty při hluchém vrtání)  ± 120 mm 
   - směrově (v hlavě piloty bez hluchého vrtání) ± 70 mm 
   - výškově (v hlavě piloty)    ± 20 mm 
   - svislost vrtu      ± 2 % délky 
Základy - směrově      ± 40 mm 
   - výškově       ± 20 mm 
Opěry  - směrově (úl. práh, záv. zídka)   ± 25 mm 
   - výškově (úl. práh, záv. zídka)   ± 10 mm 
Pilíře  - směrově      ± 20 mm 
   - výškově      ± 10 mm 
Bloky pod ložiska 
   - směrově      ± 15 mm 
   - výškově      ± 5 mm 
Ložiska - směrově      ± 5 mm 
   - výškově      ± 5 mm 
Nosná konstrukce 
   - směrově       ± 15 mm 
   - výškově      ± 10 mm 
   - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m  8 mm 
Římsy  - směrově      ± 15 mm 
   - výškově      ± 10 mm 
   - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2 m  6 mm 
Svodidla a zábradlí 
   - směrově       ± 15 mm 

   - výškově      ± 10 mm 
 

Geodetická sledování během výstavby 

Budou osazeny geodetické značky na opěrách, podpěrách a do říms.  

Před a po betonáži budou zaměřeny všechny rozhodující konstrukční části, tj. piloty, zákla-
dy, vnitřní podpěry, krajní opěry, nosná konstrukce a římsy. 

 

• Sedání spodní stavby 

Výškopisná měření pro sledování sedání objektu se budou provádět na nivelačních znač-
kách osazených do pilířů a opěr v následujících fázích výstavby: 

o po vybetonování vlastního konstrukčního prvku (opěra, pilíř), tj. nulté měření 
o po předepnutí nosné konstrukce  
o po odskružení nosné konstrukce 
o po dosypání zásypu za opěrami do úrovně úložných prahů 
o dále pravidelně po jednom měsíci až do uvedení mostu do provozu 
o před a po provedení zatěžovací zkoušky (pokud bude provedena) 
o po uvedení mostu do provozu bude sledování konstrukce věcí správce objektu 
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Vyhodnocována bude časová křivka sedání mostu a relativní poklesy jednotlivých podpěr. 
Požadovaná přesnost měření je ± 2 mm. 

V každém protokolu z měření bude uvedeno, v jaké fázi se nachází stavba, tzn. jaké kon-
strukční prvky mostu jsou dokončené a jaké se v době měření budovaly. 

 

• Naklonění a posuny spodní stavby 

Do zhlaví pilířů osazeny měřické značky pro sledování vychýlení pilířů.  

Tachymetrická měření pro sledování naklánění spodní stavby se budou provádět na nive-
lačních značkách osazených do pilířů a opěr v následujících fázích výstavby: 

o po vybetonování vlastního konstrukčního prvku (opěra, pilíř), tj. nulté měření 
o po předepnutí nosné konstrukce  
o po odskružení nosné konstrukce 
o po dosypání zásypu za opěrami do úrovně úložných prahů (opěry) 
o dále pravidelně po jednom měsíci až do uvedení mostu do provozu 
o před a po provedení zatěžovací zkoušky (pokud bude provedena) 
o po uvedení mostu do provozu bude sledování konstrukce věcí správce objektu 

Požadovaná přesnost měření je ± 2 mm. 

V každém protokolu z měření bude uvedeno, v jaké fázi se nachází stavba, tzn. jaké kon-
strukční prvky mostu jsou dokončené a jaké se v době měření budovaly. 

 

• Průhyb nosné konstrukce 

 Do nosné konstrukce budou uprostřed polí a nad podpěrami osazeny měřické značky, kte-
ré budou následně přeneseny do říms.   

  Výškopisná měření pro sledování průhybů NK se budou provádět na nivelačních znač-
kách osazených do NK (říms) v následujících fázích výstavby: 

o po vybetonování vlastního konstrukčního prvku (NK, římsy), tj. nulté měření 
o po předepnutí nosné konstrukce  
o po odskružení nosné konstrukce 
o dále pravidelně po jednom měsíci až do uvedení mostu do provozu 
o před a po provedení zatěžovací zkoušky (pokud bude provedena) 
o po uvedení mostu do provozu bude sledování konstrukce věcí správce objektu 

 
Měření na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v bo-

dech stanovených v RDS, minimálně ale v rozsahu dle požadavků v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, 
kap. 21. 

Vyhodnocovaná bude časová křivka průhybu jednotlivých mostních polí. Požadovaná přes-
nost měření je ± 2 mm. 

V každém protokolu z měření bude uvedeno, v jaké fázi se nachází stavba, tzn. jaké kon-
strukční prvky mostu jsou dokončené a jaké se v době měření budovaly. 
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• Délkové změny nosné konstrukce 

Budou sledovány dilatační pohyby NK v ložiskách a mostních závěrech. 

Měření pro sledování dilatačních pohybů NK se budou provádět na měřičských značkách 
osazených na ložiskách a mostních závěrech v následujících fázích výstavby: 

o po zabudování vlastního konstrukčního prvku (ložiska, mostní závěry), tj. nultá mě-
ření 

o po předepnutí nosné konstrukce (ložiska) 
o po odskružení nosné konstrukce (ložiska) 
o dále pravidelně po jednom měsíci až do uvedení mostu do provozu 
o před a po provedení zatěžovací zkoušky (pokud bude provedena) 
o po uvedení mostu do provozu bude sledování konstrukce věcí správce objektu 

 
V záznamech musí být vždy uvedená teplota, při které bylo měření prováděné. Požadova-

ná přesnost měření je ± 2 mm. 

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neoče-
kávaných deformací po dohodě investora s projektantem specifikovány eventuální další požadavky 
na sledování objektu. 

Trvalé měřičské značky budou zhotoveny z nerezového materiálu. 

 

4.11. PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY SEDÁNÍ A DEFORMACÍ 
 
Ve statickém výpočtu založení mostního objektu (zpracovatel f. FUNDOS spol. s r.o.) bylo 

posouzeno celkové sedání spodní stavby. Vypočtené hodnoty celkového sedání jsou: 

-  opěra 1  …8,8 mm 
-  podpěra 2  …6,8 mm 
-  podpěra 3  …9,3 mm 
- podpěra 4  …3,7 mm 
-  opěra 5   …2,7 mm 

 Hodnota celkového sedání je v případě krajní opěry 1 se zohledněním vlivu negativního 
tření. 

 Pro návrh nosné konstrukce bylo ve statickém výpočtu uvažováno s nerovnoměrným sedá-
ním podpor, velikost relativního poklesu +/- 10 mm. 

 Předpokládané hodnoty průhybů NK jsou: 

-  pole 1  … 5 mm (vzepětí) 
- pole 2  …15 mm (vzepětí) 
- pole 3  …12 mm (vzepětí) 
-  pole 4  … 7 mm (vzepětí) 

 Uvedené hodnoty svislých deformací byly stanoveny časově závislou analýzou na prosto-
rovém prutovém modelu v programovém systému MIDAS. Hodnoty průhybů jsou stanoveny pro 
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stálé zatížení na konci životnosti mostu (100 let). Ve stálém zatížení jsou zahrnuty také vlivy reolo-
gických účinků (smršťování a dotvarování betonu). 

 Skutečné hodnoty průhybů jsou závislé na skutečném harmonogramu výstavby mostu a 
skutečných charakteristikách betonu nosné konstrukce a od hodnot vypočítaných se můžou lišit. 
Svislé deformace vyvolané působením stálých zatížení a skutečným postupem a harmonogramem 
výstavby mohou být eliminovány výrobním nadvýšením nosné konstrukce. 

 

4.12. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 
 
Projektant požaduje provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6209 před uvede-

ním mostu do provozu. Zatěžovací zkouška bude geodeticky zaznamenávaná v rozsahu velmi 
přesné nivelace. Před provedením zatěžovací zkoušky je potřeba zhotovit projekt zatěžovací 
zkoušky. 

Před uvedením mostu do provozu bude stanovena zatížitelnost mostu statickým výpočtem. 
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5. VÝSTAVBA MOSTU 
 

Pro realizaci stavby jsou závazné Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací (TKP), vydané Ministerstvem dopravy ČR.  
 

5.1. POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY MOSTU 
 

Výstavba mostního objektu bude probíhat ve dvou etapách na pevné skruži. Předpokláda-
ná doba výstavby mostního objektu je 1 až 2 stavební sezóny. Doba výstavby může být ovlivněna 
případnou konsolidací navazujících silničních násypů, a především variabilitou podloží. 

Postup výstavby mostu vyžaduje tento sled stavebních prací (některé práce mohou být 
provedeny dříve v rámci celé stavby): 

• Přípravné práce, vytyčení a ochrana IS (není součástí SO 201) 
• Zemní práce, pilotážní plošiny 
• Vrtané piloty 
• ŽB základy opěr a podpěr (bednění, výztuž, betonáž) 
• Spodní stavba – vnitřní podpěry, dříky opěr, část křídel (bednění výztuž, betonáž) 
• Izolace spodní stavby 
• Ložiska 
• Vybudování pevné skruže pro NK 
• Částečný zásyp opěr 
• Nosná konstrukce (bednění, betonářská a předpínací výztuž, předepnutí NK – ve dvou 

etapách) 
• Dokončení křídel, závěrné zídky, plentovací zídky 
• Rubová drenáž, zásypy za opěrami 
• Přechodová oblast opěr 
• Izolace NK 
• Příslušenství mostu – odvodnění izolace, odvodnění mostu, vozovka, římsy, zábradlí, 

svodidla, osvětlení komory 
• Úpravy pod mostem – dlažby za římsami, pod mostem, schodiště, skluzy, … 
• Dokončovací práce 
 
Postup stavebních prací na mostě je pouze orientační. Podrobný harmonogram stavebních 

prací musí respektovat vzájemnou koordinaci jednotlivých stavebních objektů.   

 

5.2. SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII 
STAVBY 

 Stávající veřejné komunikace 

Postup výstavby obchvatu obce Slavětice - silnice II/152 je řešen v rámci celé stavby. Vý-
stavba objektu SO 201 bude probíhat mimo stávající komunikace. K omezení provozu dojde pouze 
na stávající podcházející polní cestě (SO 154). Podrobněji viz harmonogram celé stavby.  
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 Příjezdy a přístupy  

Do prostoru staveniště bude možný příjezd v trase nového obchvatu.  

 Skladovací a pracovní plochy  

Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách 
zasažených stavbou.  

 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení  

Možnosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí. 

Odvodnění staveniště 

Staveništěm u stavebního objektu 201 prochází potok Olešná. Jedná se o stálý vodní tok.  

Hladina podzemní vody byla v provedených geologických vrtech zastižena v úrovni 0,94 až 
4,0 m od terénu. Viz kap. 3.5. 

Povrchová voda bude odvedena mimo prostor stavby vhodným vyspádováním terénu nad 
výkopem stavebních jam. Do stavebních jam se předpokládá přítok především srážkové vody, 
kterou bude v případě vyšších přítoků nutno odčerpat. Přítok podzemní vody bude záviset na ak-
tuální situaci a ročním období. Při realizaci lze předpokládat trvalé čerpání podzemní vody ze sta-
vební jámy především u podpěry 3. 

 Povodně a ochranná díla  

Staveništěm u stavebního objektu 201 prochází vodní tok, před zahájením stavby bude 
zpracován povodňový plán. 

Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní plán.  

Překládky vodních toků  

Nejsou.  
 

5.3. SOUVISEJÍCÍ (DOTČENÉ) OBJEKTY STAVBY 

Objekt: 

SO 021  Příprava území  
SO 101 Přeložka silnice II/152 
SO 154 Přeložka polní cesty v km 1,60 
SO 321 Přeložka koryta občasné vodoteče 
SO 381 Úprava meliorací 
SO 801 Vegetační úpravy silnice II/152 
SO 821 Rekultivace ploch dočasného záboru 

Další objekty stavby viz Průvodní zpráva. 
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5.4. VZTAH K ÚZEMÍ 

 Inženýrské sítě, ochranná pásma 

V koordinační situaci jsou zakresleny stávající inženýrské sítě a nově navržené přeložky sí-
tí. 

Vyvolané přeložky, resp. nové trasy inženýrských sítí včetně prostupů pod komunikací řeší 
samostatné objekty.  

Inženýrské sítě byly zjištěny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. 

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. 
Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. Před zahájením sta-
vebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. 
Vytyčení všech inženýrských sítí zajišťuje zadavatel (objednatel) stavby, a to nejpozději do předání 
staveniště. Tyto práce může na základě objednávky zajistit u zhotovitele stavby.  

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technic-
kého vybavení”. 

V prostoru mostního objektu jsou dotčeny následující inženýrské sítě: 

• Meliorace – budou přeloženy a upraveny v rámci objektu SO 381. 

Omezení provozu 

Výstavba mostu neovlivňuje přímo provoz na stávající silnici II/152. Provoz na polní cestě 
bude po dobu výstavby omezen.  

 

5.5. POŽADAVKY NA MATERIÁLY 

Betony 

Navržené třídy betonů dle ČSN EN 206+A1 se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí 
jsou pro jednotlivé konstrukční části objektu následující: 

 

konstrukční část třída betonu 

Piloty C25/30 XA1 

Podkladní beton pod základy 
- sloužící jako šablona pro pilotáž 

C 12/15 X0 
C 16/20 X0 

Základy opěr C 25/30 XF2 

Základy pilířů C 25/30 XF3 

Dříky opěr, křídla C 30/37 XF2 

Úložné prahy opěr, podložiskové bloky, 
závěrné zídky, plentovací zídky C 30/37 XF4 

Dříky pilířů C 35/45 XF2 
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Nosná konstrukce C 35/45 XF1 

Římsy C 30/37 XF4 

Přechodové desky C 25/30 XF2 

Podkladní beton pod rubovou drenáž C 12/15 X0 

Podkladní beton dlažby 
     spárovací hmota s odolností XF4 C 25/30n XF3 

Schodišťový stupeň, schodiště C 30/37 XF4 

Betonové obrubníky C 30/37 XF4 

Vtoková jímka, vývařiště C 30/37 XF4 

Podkladní beton pod schodišťové stupně C 25/30 XF3 

Betonový práh pod dlažbou v patě svahu C 25/30 XF3 

  

 

Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 
206+A1 a TKP 18.  

Betonářská výztuž 

Ve všech železobetonových částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž 
B500B dle ČSN EN 10080, ČSN 420139, ČSN EN 10027. Stykování výztuže bude prováděno pře-
sahem dle projektové dokumentace. Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat 
hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí.  

Pro dodržení krytí se smějí použít takové distanční vložky, které mají jen bodový styk s 
bedněním konstrukce.  

Kotvení vlepenou výztuží do betonu se provede v souladu s ČSN EN 1504-6. 

Předpínací výztuž 

Nosná konstrukce bude předepnuta 22-ti lanovými kabely z předpínací výztuže Y 1860S7-
15,7. Nominální průřez lana předpínací výztuže je 150 mm2, průměr lana 15,7 mm (0,6“), zaručená 
pevnost 1860 MPa. Kabelové kanálky jsou z trubek z tenkého plechu. Celkem se předpokládá po-
užití 16 kusů kabelů předpínacího systému. 

Dle výsledků korozního průzkumu je nutno provést základní ochranná opatření stupně č. 3 
dle TP 124. 

Korozivzdorná ocel 

Budou použity pouze korozivzdorné oceli vhodné do prostředí s výskytem CHRL dle TKP 
19A. Pro kotevní a spojovací materiály se jedná o korozivzdornou ocel A4. 

Konstrukční ocel 
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Ocelové konstrukce příslušenství budou provedeny z oceli S 235 JR. 

Povrchová úprava betonových konstrukcí 

Minimální požadavky na kvalitu povrchů: 
Aa   - všechny neviditelné plochy 
Cd nebo Bd  - všechny viditelné plochy 

Horní povrch říms bude opatřen striáží v příčném směru. 
Není-li ve výkresové dokumentaci předepsáno jinak, provede se zkosení hran 20/20 mm. 

Kategorie povrchové úpravy betonových konstrukcí 

Podle použitého bednícího materiálu: 
 A: nehoblovaná prkna na sraz (převážně nepohledové plochy) 
 B: hoblovaná prkna na polodrážku 
 C: překližka nebo ocelová bednění 
 D: speciální druhy bednění (předsádkový beton, reliéfový pohledový beton apod.) 

Podle kvality povrchu: 
a: povrchové drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, upravit dřevě-

ným hladítkem 
b: povrch upravený brusnou (karborundovou) stěrkou při použití malého množství kva-

litní malty, čímž se vytvoří jednotný a jednobarevný povrch 
c: jakkoliv drsný povrch upravený tak, aby byla vidět struktura betonu (např. pemrlo-

vání nebo otryskání, torkretování nejméně 21 dní starého betonu) 
d: povrch nevyžaduje další úpravu 
e: povrch se zvláštní úpravou podle individuálního požadavku dokumentace nebo po-

žadavku stavebního dozoru 
 
Dilatační a pracovní spáry, těsnění 

Pracovní spáry jsou vyznačeny ve výkresech. Detaily zatěsnění budou provedeny dle VL4.  

Viditelné pracovní spáry se přiznají lištou 20/20 mm, příp. 15/15 mm. Všechny ostré hrany 
betonových konstrukcí musejí být zkoseny lištou 20/20 mm, příp. 15/15 mm. 

 Beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin. Pokud do-
jde ke vzniku trhlin, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit vhodným způsobem. Kvalita po-
hledové plochy upravených míst s trhlinami musí být uspokojivá a opticky přiblížená k okolnímu 
betonu. 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Ocelové konstrukce příslušenství mostu budou opatřeny protikorozní ochranou dle platných 
TKP 19 přílohy 19B.P7 ve skladbě:  

1) záchytné systémy (zábradlí, sloupky svodidla) 

• stupeň korozní agresivity C4 (lokálně C5 viz TKP 19 čl. 19.B.1.5), 
• ochranný povlak III A 
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Výsledný odstín bude stanoven před realizací. 

2) dodatečné chemické kotvení 

• stupeň korozní agresivity C4, 
• korozivzdorná ocel A4 

 

Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dosta-
tečné přilnavosti na Zn povlaku a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. 

Geotextílie 

Pro návrh, zabudování a kontrolu geotextílií a dalších geosyntetických materiálů v zemním 
tělese platí TP 97, kde jsou v závislosti na požadované funkci uvedeny minimální specifikace. 

Pokud není v PD uvedeno jinak, jsou požadavky na geotextílie v závislosti na požadované 
funkci následující: 

Separační funkce 

• pevnost proti protlačení (CBR) > 3 kN 
• odolnost proti proražení < 10 mm 
• tažnost > 50% 

 

Ochranná funkce 

• pevnost v tahu > 10 kN/m 
• pevnost proti protlačení (CBR) > 4 kN 
• odolnost proti proražení < 3 mm 
• tloušťka při zatížení 2kPa > 4 mm 

 

Drenážní funkce 

Pro ochranu izolace a drenážní vrstvu na rubu opěr a dále pro ochranu HDPE geomembrá-
ny v přechodové oblasti bude v souladu s ČSN 736244, VL4 a TKP 21 použita geotextílie s 
ochrannou a drenážní funkcí gramáže min. 600 g/m2, min. tloušťka 6 mm (po stlačení), tažnost 
min. 70%. 

Filtrační funkce 

Přesné posouzení vhodnosti geotextilie pro filtrační funkci je možné provést až na základě 
skutečných parametrů (zrnitosti) zemin na obou stranách geotextilie.    
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6. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ, ROZHODUJÍCÍ DIMENZE A 
PRŮŘEZY 

 

6.1. VYTYČOVACÍ ÚDAJE 
 
Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou 

uvedeny ve výškovém systému Bpv.  

 

6.2. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTU 
 
Silnice II/152 je navržena v kategorii S 9,5/90. Šířka jízdních pruhů 3,50 m. Prostorové 

uspořádání na mostě je navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 6201 a v souladu s převáděnou 
komunikací. Popis geometrie mostu viz kap. 2. 

 

6.3. STATICKÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ, SPODNÍ STAVBY, NOSNÉ 
KONSTRUKCE 

 
 V rámci PDPS byl proveden statický výpočet nosné konstrukce, spodní stavby a pilotového 

založení. Byly posouzeny rozhodující průřezy konstrukce, včetně návrhu ložisek a mostních závě-
rů. Podrobné posouzení všech částí mostní konstrukce včetně zohlednění konkrétního dodavatele 
předpínacího systému je předmětem dalšího stupně PD. 

 Statickým výpočtem bylo prokázáno, že posuzovaná konstrukce jako celek i všechny její 
části mají požadovanou bezpečnost a dostatečnou tuhost dle platných ČSN EN pro navrhování.  

 

6.4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 

 Hydrotechnické posouzení odvodnění mostu – viz kap. 4.7. 

 

 7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Na mostním objektu není řešeno. Mostní objekt se nachází v extravilánu. 

 

8. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník 
práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. 
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Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický 
zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (ko-
munikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a pod-
mínky vlastníků a správců jednotlivých sítí. 

Konkrétní rizika a podmínky stanovuje plán BOZP a koordinátor BOZP na staveništi. 

 

Projektant neodpovídá a ani nemůže odpovídat za zvolené pracovní postupy při rea-
lizaci jednotlivých konstrukcí nebo jejich částí. Dodržování zásad bezpečnosti práce je věcí 
zhotovitele stavby, včetně prací, u kterých je zvýšené riziko ztráty únosnosti, pevnosti a 
stability konstrukce nebo její části. V těchto případech je doporučeno plánovaný postup 
s projektantem s dostatečným časovým předstihem konzultovat.   

 
 

9. ZÁVĚR 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno všechny křižující a souběžné inženýrské sítě za 

účasti jejich majitelů (příp. správců nebo uživatelů) vytyčit a viditelně označit. Práce v blízkosti 
těchto vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů sítí a dle ČSN 73 6005.  

Stavební práce a postup stavby musí být v souladu s platnými normami a předpisy.   

Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel předložil technologické postupy pro jednotlivé 
stavební činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů.  

 
Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby.  

 
Stavba musí být realizována podle dodavatelské dokumentace (realizační, dílenské, 

výrobně technické), jejíž vypracování je povinen zajistit zhotovitel stavby. Dodavatelská 
dokumentace projekčně dořeší detaily stavby v závislosti na postupech a technologii zho-
tovitele. 

 

Brno, červen 2021       Ing. Kamil Řeřucha 

 
 
 

PŘÍLOHY: 

• HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 

• II/152 SLAVĚTICE, OSVĚTLENÍ KOMORY MOSTU 



VÝPOČET VZDÁLENOSTI ODVODŇOVAČE

POUŽITÉ VZORCE : objekt : Slavětice
(rovnoměrný ustálený pohyb)

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

Rychlostní součinitel C C = 1/n * Ry Vzdálenost odvodňovačů [m] l = Q/š/i
(dle Pavlovského)

Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I) Max. plocha/1 odvodňovač [m2] 400

ZADÁVANÉ HODNOTY :
šířka odvod.plochy š š 12,60 [m]

příčný sklon proužku p 3,0 [%] Sklon čáry I 2,20 [%]
zaplavená šířka b 0,825 [m] Vydatnost srážky i 200 [l/s/ha]
odsazení mříže od obrubníku d 100 [mm] Odtokový součinitel φ 0,9
Typ odvodňovače 3 500/500 mm Stupeň drsnosti n 0,014

VÝSLEDKY :

Plocha profilu S [m2] S 0,0102 [m2] Šířka rámu s mřiží a 485 [mm]
Omočený obvod O [m] O 0,850 [m] Povrchová rychlost vody v' 0,64 [m/s]
Hydraulický poloměr R [m] R 0,0120 [m] Součinitel bočního nátoku k 8,94
Rychlostní souč. C C 34,42 Výška vody v ose odvodňovače h1' 14,5 [mm]
Střední rychlost v [m/s] v 0,56 [m/s] Max. přípustná výška vody hmax 54,3 [mm]
Průtočné množství Q 5,71 [l/s] Výpočtová výška vody h1 14,5 [mm]
Vzdál. odvodňovače l 25,2 [m] Spolupůsobící šířka a1 0,71 [m]
Plocha/1 odvodňovač A 317,4 [m2] Plocha vodní vrstvy F1 0,0100 [m2]

Minimální hltnost odvodňovače H' 0,56 [l/s]
Hltnost odvodňovače H 5,61 [l/s] Množství vody přetékající Q2 0,00 [l/s]
Kapacita odvodňovače Kp 101,8 [%] Množství vody obtékající Q3 0,10 [l/s]



HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO PROUDĚNÍ
V KORYTĚ KRUHOVÉHO PROFILU S VOLNOU HLADINOU

POUŽITÉ VZORCE : profil : Slavětice
(rovnoměrný ustálený pohyb) nátok do 1. odvodňovače

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I)

Rychlostní součinitel C C = 1/n * Ry Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

(dle Pavlovského)

Unášecí síla Tu Tu = r*g*R*I Minimální sklon potrubí Imin = (Tu4/(r*g)4*(v*n)-6

(dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.3)

 VSTUPNÍ PARAMETRY :
Stupeň drsnosti n 0,014 plastové potrubí
Sklon čáry I 2,38 % > Minimální sklon čáry Imin 0,34 %

průměr potrubí DN 200 mm (dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.5) sklon vyhovuje
Výška hladiny při Qskut h 47 mm

VÝSLEDKY :

KAPACITNÍ PRŮTOK NÁVRHOVÝ PRŮTOK

Plocha profilu S 31 416 mm2 Plocha profilu S 5 642 mm2

Omočený obvod O 628 mm Omočený obvod O 203 mm
Hydraulický poloměr R 0,050 m Hydraulický poloměr R 0,028 m
Rychlostní součinitel C C 43,65 Rychlostní součinitel C C 39,32

Kapacitní rychlost vcap 1,51 m/s Návrhová rychlost vskut 1,01 m/s
Kapacitní průtok profilem Qcap 47,30 l/s Návrhový průtok profilem Qskut 5,71 l/s

VÝPOČET UNÁŠECÍ SÍLY (pro třetinový průtok) :
Výška hladiny při 1/3*Qskut h 27 mm

Plocha profilu S 2 600 mm2

Omočený obvod O 152 mm
Hydraulický poloměr R 0,017 m
Rychlostní součinitel C C 36,26
Rychlost při třetinovém Q v1/3 0,73 m/s

Třetinový průtok profilem Q1/3 1,90 l/s = 3,00 Qskut
Unášecí síla Tu 4,00 Pa Potrubí je nutno pravidelně proplachovat
(je-li Tu > 4 Pa, není nutno proplachovat potrubí)

SCHÉMATICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ : Qcap

Qskut

h

DN



HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO PROUDĚNÍ
V KORYTĚ KRUHOVÉHO PROFILU S VOLNOU HLADINOU

POUŽITÉ VZORCE : profil : Slavětice
(rovnoměrný ustálený pohyb) nátok do 4. odvodňovače

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I)

Rychlostní součinitel C C = 1/n * Ry Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

(dle Pavlovského)

Unášecí síla Tu Tu = r*g*R*I Minimální sklon potrubí Imin = (Tu4/(r*g)4*(v*n)-6

(dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.3)

 VSTUPNÍ PARAMETRY :
Stupeň drsnosti n 0,014 plastové potrubí
Sklon čáry I 2,38 % > Minimální sklon čáry Imin 0,03 %

průměr potrubí DN 200 mm (dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.5) sklon vyhovuje
Výška hladiny při Qskut h 98 mm

VÝSLEDKY :

KAPACITNÍ PRŮTOK NÁVRHOVÝ PRŮTOK

Plocha profilu S 31 416 mm2 Plocha profilu S 15 380 mm2

Omočený obvod O 628 mm Omočený obvod O 311 mm
Hydraulický poloměr R 0,050 m Hydraulický poloměr R 0,049 m
Rychlostní součinitel C C 43,65 Rychlostní součinitel C C 43,28

Kapacitní rychlost vcap 1,51 m/s Návrhová rychlost vskut 1,49 m/s
Kapacitní průtok profilem Qcap 47,30 l/s Návrhový průtok profilem Qskut 22,84 l/s

VÝPOČET UNÁŠECÍ SÍLY (pro třetinový průtok) :
Výška hladiny při 1/3*Qskut h 54 mm

Plocha profilu S 6 923 mm2

Omočený obvod O 220 mm
Hydraulický poloměr R 0,032 m
Rychlostní součinitel C C 40,15
Rychlost při třetinovém Q v1/3 1,10 m/s

Třetinový průtok profilem Q1/3 7,61 l/s = 3,00 Qskut
Unášecí síla Tu 7,36 Pa Pravidelné proplachování potrubí není nutné
(je-li Tu > 4 Pa, není nutno proplachovat potrubí)

SCHÉMATICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ : Qcap

Qskut

h

DN




