Cislo zakazky: 2018/0573

11/152 Slavétice — obchvat, PD

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Technicka zprava
SO 381 — Uprava melioraci

Objednatel

KrajVysocina

Kraj Vysocina

Zpracovatel

e

HBH Projekt spol. s r.o.

Cerven 2021



11/152 Slavétice — obchvat, PD Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Technicka zprava SO 381 — Uprava melioraci

Obsah

1 Identifikacni Udaje ....ccceeeiiiiiinniiiiiiiniiiiiiiiiinreienireseesnressesssssreasesssstrsanssssssaenes 3
0 U0 T TN o I 1V o 1= J O 3
1.2 Udaje 0 0DJedNAteli SLAVDY ......c.cvcviveveeeeeeeececeeeeecececececs sttt ettt ettt ssses e s s s s st es ettt eaeens 3
1.3 Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE .........c.euiveveeeeeecececececce ettt ettt s s aese s as s as s s s esasesssassesees 3
1.4 Udaje 0 VIastnikOVi/SPrAVET OBJEKEU ......c.cveviveveeeececececce ettt a s es s s s s easeeees 3

2 Strucny technicky popis se zdUvodnénim navrzeného FeSeni ........cceeeeerereeeeeennnenennnn 3
2.1 ZdUvOdNENT NAVIZENEN0 FEEENT ...ttt ettt et sttt e b e e sbe e saeesaeesabe e 3
2.2 Popis technického a konStrUKENTNO FESENI ......ciiicuiiiiicciiie e e e e s srae e e s saraeee s 3

221 Rozsah objektu SO 381 — Upravy MeliOraCi........ccucucueueveveiiiecreieieseeeeeete e sesesesese e se e esenasaes 4
2.2.2 Trubni materidly @ UloZeni POTrUDT ....o.veiie e e s e e s sereee s 4
223 ODbjekty Na AreNAZICH .....eiiieieee ettt et b e s b s ht e st b e et nb e b nnees 5
2.2.4 P4 =] 0 o T oY= 1ol I PSPPI 5
2.3 LY A28 ZoL=Y oL PP UUUUPPRNS 6
2.4 ZKOUSKY ettt e e e e e e e et e e e e et e e e e ettt e e e e et teee e e baaeeeabeaaeeabtaeeeabtaeeeabteeeeabtaeaeaanteeeeaantaeaeanns 6

3 Vyhodnoceni priizkumt a podkladu, véetné jejich uziti vdokumentaci.................... 6

3.1
3.2
3.3
3.4

Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena................. 6
Zakladni informace o projektovych dokumentacich, na jejimz zakladé bylo PDPS zpracovdno................... 7
LCT=To Yo (=Y uTol (=T o Yoo 14 F= Yo 1V SRR 7
B Kl o oo |4 F= T V2SS 7

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby........cccceeeerrrvenniirrreeenccenn 7
5 2Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu..................... 8

5.1
5.2
5.3

oI AU VA A =1V o YRS 8
KFiZzeni @ SOUDEN INZENYISKYCR STt ...cciicuiiiiiiiiii e e e et a e e e st ae e e esaereee s 8
(070l o1 =Y - I o - 1] .4 1= P PR 8

6 Zajisténi bezpecnosti prace, ochrany ZP a zdravi pfi provadéni praci ......cc.cceeveenneess 9

6.1
6.2

Bezpeclnost @ 0Chrana zdravi Pri PracCi. ... ettt e s sre e e s sea e e e s sabae e e s sntaeeeesnsaeees 9

Podminky ochrany Zivotniho Prostredi.......c..eeeiiiiiicie e sre e e e reaeee s 9

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 2
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Technicka zprava SO 381 — Uprava melioraci
1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbe
Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat
Ndzev objektu: SO 381 Uprava melioraci
Misto stavby: Kraj Vysocina
Katastrdini uzemi: Slavétice
Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 Udaje o objednateli stavby
Ndzev: Kraj Vysocina
Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 70890749
DIC: CZ70890749
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IC: 449 61 944
DIC: CZ449 61 944
1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu
Ndzev: Vlastnici pozemku
\V4 I 4 ] Y 4 ] (] A4 rd
2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Objekt Fesi podchyceni pfipadnych melioraci dotéenych stavbou obchvatu odhadované délky 1700 m.

Realizovat se budou pouze Useky drénu, kde budou stavbou dotcené stavajici meliorace nebo kde budou nalezeny
hlavniky kfiZici budouci komunikaci. Realizace drént bude probihat pod dohledem hydrogeologa a AD. Preventivni
budovani melioraci v nedotcenych mistech je z divodu mozného naruseni stavajiciho hydrogeologického rezimu
nezadouci.

Udaje o stavajicich melioracich jsou pouze orientaéni, k dispozici nejsou podklady o skute¢ném stavu melioraci.
Fakturovat se bude dle skute¢né realizovanych vymér.

2.2 Popis technického a konstrukcniho reseni

Smérové feseni je vykresleno v priloze 381_02_Situace.
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V ramci technického fesSeni je nutno uvazovat s vyskytem stavajici melioracni sité. JelikoZ se stavba v meliorované
oblasti vyskytuje pfedevsim v ndsypu, budou pfi realizaci komunikace zohlednény pouze stavbou pfimo dotéené
meliorace.

V situaci jsou zakresleny nové zachytné drény DN200, kterymi budou podchyceny pfipadné dotcené stavajici
sbérné a svodné drény. Zachytné drény budou dle moznosti vedeny pfiblizné v hloubce 1 - 1,20 m. UloZeni
zachytnych drénd je navrZeno tak, aby bylo mozno podchytit vody ze stavajicich sbérnych a svodnych drén(
nejednotné vyskové Urovné.

Stoka, A, A1“

Trasa stoky ,A” je vedena podél pravé strany komunikace ve staniceni 0,280 00 — 1,720 00 a je zausténa vyustnim
objektem VO do potoka OleSna. Vyustni objekt je souédsti melioraci. Misto vyusténi bude opevnéno kamennym
pohozem v tl. 0,30 m na Sitku 1,0 m na kazdou stranu od vyusténi. Opevnéni koryta je soucasti melioraci. Stoka
,A1“ je vedena pod navrhovanym mostnim objektem $0201 a je zausténa do stoky , A“ v drenadzni $achté A/SD2.
Kde potrubi podchazejici SO 151 - vétev 1 v km cca 1,360 je potrubi navrzeno jako plnosténné DN300. V misté
kfizeni s VTL plynovodem je potrubi umisténo v chrani¢ce PE-HD DN400.

Stoka, B“

Trasa stoky ,,B“ zacina na pravé strané komunikace ve stanic¢eni 2,220 00. Prekfizuje navrhovanou komunikaci
S0101 a pokracuje po levé strané komunikace do stanic¢eni 2,340 00. Kde potrubi podchazejici SO 101 a SO153 je
potrubi navrzeno jako plnosténné DN300.

2.2.1  Rozsah objektu SO 381 — Upravy melioraci

Stoka, A, A1“

Perforované potrubi DN200 — Stoka A 1437,81 m
Perforované potrubi DN200 — Stoka Al 53,07 m
PInosténné potrubi DN300 — Stoka A 14,53 m
Drendzni Sachta kontrolni betonova DN80O 17 ks
Kontrolni Sachta betonova DN1000 2 ks
Chranicka PE-HD SDR11 DN400 4m
Stoka, B“

Perforované potrubi DN200 — Stoka B 144,37 m
PInosténné potrubi DN300 — Stoka B 47,11 m
DrendZni Sachta kontrolni betonova DN80O 3 ks
Kontrolni Sachta betonova DN1000 4 ks

2.2.2 Trubni materialy a ulozeni potrubi

Potrubi zachytnych drén( je navrzeno plastové perforované DN200 a bude uloZeno pfiblizné v hloubce 1,20 m
tak, aby bylo moZno napojit vody ze stavajicich sbérnych a svodnych drén(. Usek v délce 14,53 m podchazejici
vétev 1 - cesty SO151 bude plnosténné. V misté kfizeni meliorace s VTL plynovodem je potrubi umisténo

v chrdniéce PE-HD DN400. V ptipadé nedostatec¢ného kryti bude meliorace vykfizena pomoci shybky.

Navrzeny jsou dva pficné profily zachytnych dréna:

A/ UloZeni drendZniho potrubi zadchytného drénu pro nepfiznivé spddové poméry

PFi nepfiznivych spadovych pomérech mizZe nastat, Ze stavajici sbérné a svodné drény budou vyskové umistény
pod Urovni zachytnych drénd. Kolem zachytného drénu je proto navrzen vétsi podsyp sahajici az na
predpokladanou hloubkovou Uroven stavajicich drénli. Dochazi tak k vytvoreni drenazni vrstvy odvadéjici vody ze
stavajicich drént smérem k vyusténi do melioracnich kanalll nebo vodotedi. Pfi vétSim nastoupani vody v této
drenazni vrstvé dojde k jejimu odtoku potrubim zachytného drénu. Aby nedoslo k zaneseni drendzni vrstvy
¢asticemi z okolni zeminy, bude tato drendzni vrstva uloZena ve filtracni geotextilii.
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B/ UloZeni drendZniho potrubi zdchytného drénu pro pfiznivé spadové poméry

PFi pfiznivych spadovych pomérech lze predpokladat, Ze stavajici sbérné a svodné drény budou vyskové umistény
nad nebo v Urovni zachytnych drénd. Stavajici drény budou pak pfimo napojeny na potrubi zachytnych drénf.
Kolem zachytného drénu je navrzen drenazni obsyp. Aby nedoslo k zaneseni drenazni vrstvy ¢asticemi z okolni
zeminy, bude tato drenazni vrstva uloZena ve filtracni geotextilii.

Pro zachytné drény bude pouzito perforované plastové flexibilni drenazni potrubi min DN100.

2.2.3 Objekty na drenazich

Ve vzdalenostech cca 80—-100 m jsou na trasach zachytnych drénli umistény revizni drendzni Sachty.

e Drenazni Sachty — v trase drendiniho potrubi budou vybudovany drenazni Sachty. Jsou navrZeny jako
prefabrikované s prefabrikovanym dnem, nadzemni betonové vnitiniho profilu DN 800 vytazené cca
0,50 m nad terén. Sachty budou zakryté betonovymi monolitickymi deskami (nedoporuéuji se ptlené
betonové desky, které lze snadno zcizit nebo vhodit do Sachet). Dno v Sachté bude oproti
pritokovému i odtokovému potrubi zahloubené, vytvori se kalovy prostor. Poloha Sachet bude
z dGivodl budouciho obdélavani pozemk vyznacena ochrannym ty¢ovym znakem.

erevizni Sachty — na potrubi DN 300 budou pouzZity Sachty z betonovych prefabrikatd vcetné
prefabrikovanych Sachtovych den. Spoje mezi jednotlivymi Sachtovymi dily budou fesSeny jako
vodotésné, bude pouZito pryzové elastomerové tésnéni doddvané vyrobcem dle CS EN 681-1. Sachty
budou vybaveny stupadly dle CSN 75 61 01, jejich? vzajemna vzdalenost nepfesdhne hodnotu 250-300
mm.

e poklopy reviznich $achet (dle CSN EN 124): — poklopy mimo trasu v rozsahu A15+D400: (tfida zatizeni
dle konkrétniho umisténi), litinové s betonovou vyplni nebo celo-litinové B125 event. s pantem nebo
jen lehké betonové nebo nekovové poklopy, pokud jsou Sachty vytazeny 0,50 m nad terén, staci
poklopy nekovové tfidy A, poklopy v prikrych svazich (napf. nasypy): litinové poklopy
opatreny nerozebiratelnym pantem proti zcizeni, s aretaci pti inspekéni poloze nebo lehké nekovové
(staci zde poklopy tfidy A).

drenazni nebo revizni Sachty, které nejsou umisténé v soubéhu s hlavni trasou, nebo jinym silni¢nim objektem,
budou ochranény

2.2.4 Zemni prace

Pfiprava stavenisté — provede se pred zahajenim zemnich praci.

- odstranéni mimolesni zelené (kefu, stromu)
- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustk( apod.

Zemni prace je nutno koordinovat s vykopovymi pracemi souvisejicich objektd.

Zemni prace budou provedeny v souladu s TKP 4. Vykopy se predpokladaji v zeminach tézitelnosti I., zattidéni
podle CSN 736133.

Plastové drenaini potrubi

Bude uloZeno na stérkopiskovém lozi fr. 16-32, tl. 10 cm a obsypdno hutnénym stérkopiskem nebo drcenym
kamenivem frakce 16-32. Drenazni potrubi mimo komunikace bude ukladdano v ryze se Sikmymi sténami (3:1) Sirky
ve dné 0,50 m. Pfed zacatkem hloubeni ryhy bude mimo trvaly zabor skryta ornice v Sifce 6,0 m a uloZzena na
okraji pracovniho pasu. Vykopek bude pouZit na zpétny zasyp, pfebyte¢nd zemina bude odvezena dle pokynu
zhotovitele. Materidl pro obsyp se rovhomérné rozprostire po obou stranach trouby po vrstvach 10cm —15cm a
zhutfuje se soumérné po obou strandch trouby na miru zhutnéni min. 92 % PS. Vrstvy obsypu nad troubou se smi
zhutfovat jen po strandch trouby.

Sbérné drény budou napojeny do navrzeného meliorac¢niho odvodnéni pres stérkovy obsyp
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Plastové plnosténné potrubi
UloZeni potrubi

PInosténné potrubi bude ulozeno v kolmé ryze na loze z jemnozrnného nesoudrzného materidlu frakce 0-8 mm,
tl. 0,10 m. Obsyp potrubi bude z nesoudrzného materialu frakce 0-22 mm do Urovné 0,3 m nad potrubi, obsyp
bude hutnén po vrstvach ru¢né nebo lehkou zhutfiovaci technikou. Na horni ploSe obsypu bude umisténa
vystrazna folie. Tézké strojni hutnéni je od Urovné 0,3 m nad vrcholem potrubi. Nad potrubim bude umistén
signalizaéni vodi¢ CYY 6 mm?.

Stavebni ryha

Sitka stavebni ryhy bude dle CSN EN 1610. Stavebni ryha musi byt po dobu vystavby bezpeéné odvodnéna (TKP3).
PFi nutnosti odvést vodu z vykopu bude ve dné umisténa pracovni drendz flex. PVC DN100, kterd bude umisténa
pod loZe potrubi a obsypana drenaznim Stérkem frakce 16/32 v mocnosti 50 az 200 mm. Po dobu vystavby bude
drenazni voda Cerpana, po ukonceni vystavby bude drendz ponechana v zemi jako nefunkéni.

Zasyp
Zasyp bude proveden dle TKP3. Ve volném terénu bude zasyp proveden zeminou z vykopu hutnénou po vrstvach

na 92 % PS. V komunikaci bude zasyp SP hutnénym po vrstvach na 95 % PS, v aktivni z6né komunikace na 100 %
PS. Mira zhutnéni v komunikaci musi byt déle v souladu s CSN 721006.

Prebytecny vykopek a nevhodny material bude odvezen na skladku podle dispozic objednatele. Plvodni potrubi
zavlahového fadu bude podle potieby vyjmuto, popfipadé zafoukdno popilko-cementovou smési. Vyjmuté
potrubi bude likvidovano v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2.3 Vytyceni

= Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv.

= VytyCeni bude provedeno z pevnych bodu vytycovaci sité.

= PFesnost vytyceni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi €SN a TKP.

= Zdakladni pozadavky na presnost vytyceni se fidi:

CSN 730420-2/2002 PFesnost vytyéovani staveb

CSN 730212-4/2002 Geometricka presnost ve vystavbé — kontrola presnosti, ¢ast 4: liniové

stavebni objekty.

Pfedepsand min. vzdalenost a vyskové odchylky u soub&inych vedeni se ¥idi CSN 73 6005.

= Podklady pro vyty&eni jsou uvedeny v Dokladové &asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE

= Zasyp koryta v oblasti trvalého zaboru fesi SO 021 Pfiprava Uzemi véetné odstranéni stavajiciho propustku

2.4 Zkousky

Pfed zasypem potrubi vyzve zhotovitel stavebni dozor k vizudlni kontrole poloZzeného potrubi.

3 Vyhodnoceni prazkumu a podkladi, véetné
jejich uziti v dokumentaci

3.1 Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na
jejichz zakladé byla stavba povolena

e Na stavbu bylo vyddno ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Grad Vysocina, Odbor
Uzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.
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e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhi Zivocich(, vydano
Krajskym ufadem Vysocina dne 18.10.2019 pod ¢.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

e Na stavbu bylo vydano ,,Stavebni povoleni“, které vydal Méstsky Urad Trebic¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluzeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni“, které vydal Méstsky ufad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodafstvi, pod ¢.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
pravni moci dne 11.6.2021.

3.2 Zakladni informace o projektovych dokumentacich, na
jejimz zakladé bylo PDPS zpracovano

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.o., 02/2019)

e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.o.,09/2020)

3.3 Geodetické podklady

e Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu — digitalni ic¢elova mapa (Ing. Jan Novak — 10/2018)
e Z3kresy tras inzenyrskych siti jednotlivych vlastnik( (zajisténo od spravcd a majiteld jednotlivych inZzenyrskych
siti, HBH Projekt spol. s r.o., 09/2018)

3.4 Dalsi podklady

e Studie ,Podklady pro aktualizaci ZUR kraj a UP obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou NJZ
v lokalité Dukovany — Obchvat obce Slavétice“ (METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016).

e 11/152 Slavétice — obchvat - podrobny geotechnicky prazkum® (vypracoval GEOMIN s.r.o., 04/2020)
e Podrobny GT priizkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o0., Jihlava.

e Dalsi prazkumy byly zpracovany v ramci DSP

4 Vztahy pozemni komunikace k ostatnim
objektum stavby

e SO 101 Pfelozka silnice 11/152

e S0 151 Uprava polni cesty v km 1,36

e SO 153 Prelozka polni cesty v km 2,29

e SO 171 Provizorni vozovka v km 0,55

e SO 201 Most na silnici 11/152 pres udoli s potokem Olesna
e SO 341 Ochrana vodovodu DN 200 Lt v km 1,10

e SO 511 Ochrana VTL plynovodu v km 1,00

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakdzky: 2018/0573 7
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5 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu
5.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — Zdsady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.

5.2 Kfizeni a soubéh inzenyrskych siti

Poloha stavajicich i nové navrienych inzenyrskych siti je zakreslena v piiloze ¢.02 - SITUACE a 03 — PODELNY
PROFIL.

Pred zacatkem provadéni zemnich praci je nutno zajistit vytyceni vSech siti sprdvcem a viditelné oznacit jejich
prubéh po celou dobu vystavby. V pfipadé nejasnosti se provede kopana sonda.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle pfislusnych norem, zdkona, vyhlasek, pfipadné
pozadavk( spravcl. Pracovnici provadéjici zemni prace musi byt s druhem sité, polohou, krytim a jejimi ochrannymi
pasmy seznameni a musi dodrZovat platné predpisy pro praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti. Podrobnéjsi
podminky konkrétnich spravcl jsou i soucasti stavebniho povoleni.

5.3 Ochranna pasma

Pred zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyéeni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipojek u
prislusnych spravc( a vyznaceni polohy preda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle ptislusnych norem, zakonda, vyhlasek,
pripadné poZzadavku spravc(.

Stavajici ochranna pasma

Pozemni komunikace

Ochranna pasma pro pozemni komunikace dle zak. ¢.13/1997 Sb. ,, Zdkona o pozemnich komunikacich”, jsou
stanoveny nasledovné:

Silnice Il. a lll. tFidy: 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu

Vodohospodaiské objekty

Ochrannad a bezpecnostni pasma vodovodu a kanalizaci stanovi Zdkon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakonda.

Ochrannymi pasmy se pro Ucely tohoto zakona rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti vodovodnich fad( a
kanalizacnich stok uréeny k zajisténi jejich provozuschopnosti. Ochranna pdsma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

U vodovodnich fad( a kanalizacnich stok do DN 500 véetné: 1,5 m
U vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad DN 500: 2,5 m

U vodovodnich rad( a kanalizacnich stok o DN nad 200, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym terénem, se tyto vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysSuji o 1,0 m.

Vodni toky: 6 m od bfehové hrany (pro nutnou udrzbu), 15 m od bfehové hrany situovani pevnych staveb
Elektro a sdélovaci objekty

Podle zakona €. 458/2000 Sb. plati, ze ochranna pasma u elektrickych vedeni jsou stanovena svislymi rovinami po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, mérené kolmo na vedeni.

Venkovni vedeni VVN do 400 kV: 25 m od krajniho vodice (vedeni postavené pred 1.1.1995)
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Technicka zprava SO 381 — Uprava melioraci
Venkovni vedeni VVN do 220 kV: 20 m od krajniho vodice (vedeni postavené pred 1.1.1995)

Venkovni vedeni VVN do 110 kV: 15 m od krajniho vodice (vedeni postavené pred 1.1.1995)

Venkovni vedeni VN do 35 kV: 10 m od krajniho vodice (vedeni postavené pred 1.1.1995)

Kabelové vedeni vieho druhu: 1 m od krajnich kabel( na obé strany

Trafostanice: 20 m vSemi sméry

Stavba obchvatu se bude nachazet v blizkosti stavajici JE Dukovany a v blizkosti jejich rozvojovych ploch.
Plynovody
VTL plynovod 4 m od lice potrubi na obé strany

6 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pri provadéni praci
6.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpis@ platnych v dobé
provadéni stavby, podrobné viz pfiloha ,B“ Souhrnné feseni stavby.

6.2 Podminky ochrany Zivotniho prostredi

S ohledem na ochranu ZP musi stavebni prace probihat maximalné $etrné, v souladu s platnymi normami,
predpisy a vyhlaskami. Musi byt dodrzen docasny i trvaly zdbor stavby a stavenistni doprava musi probihat pouze
po vyznacenych pfistupovych cestach. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodote¢i ropnymi a jinymi produkty.
PFi vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikacni sit musi byt vozidla ocisténa. Nakladani s odpady bude feseno
puvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 106/2005 Sbh. a navazujicimi provadécimi predpisy. Po uvedeni do
provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.

Brno, ¢erven 2021 Vypracovala: Ing. Zuzana MI¢ochova

PFilohy: P1 Vykaz vymér
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ROZSIRENI SACHET

ROZSIRENI SACHET

ODHUMUSOVANI VYKOP LOZE nakupovany | OBSYP nakupovany ZASYP ZEMINA OHUMUSOVANi | VYTLACENA POTRUBI )
A OBSYP ZAsyp
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
Z . L 14.53 14.53 14.53 14.53 14.53 2ks 2ks
NS Q b 1.2 32.2 1.2 1.7 1.2 10.4 1.2 19.1 DN300 1.0 2.1x2.1 1.0 2.1x2.1 1.6
2 h 1.70 0.1 0.60 1.0 0.07 0.81 0.81
> L 1437.81 1437.81 1437.81 1437.81 1437.81 1437.81 1437.81 16 ks 16 ks
g’ g b 1 467.3 1 1985.1 1 143.8 1 460.1 1 1515.7 1 287.6 DN200 45.2 1.6x1.6 2.0 1.6x1.6 6.0
- h 0.325 1.38 0.1 0.35 1.1 0.2 0.03 0.36 0.36
ODHUMUSOVANI VYKOP LOZE nakupovany | OBSYP nakupovany ZASYP ZEMINA OHUMUSOVANI | VYTLACENA POTRUBI ROZSIRENI SACHET ROZS'RE,N' SACHET
Al OBSYP ZAsYP
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
> L 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47 27.47
E E b 1 9.6 1 23.3 1 2.7 1 10.5 1 15.1 1 5.5 DN200 0.9
= h 0.35 0.85 0.1 0.35 0.6 0.2 0.03
= L 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 25.60 1ks 1ks
N E b 1 9.0 1 22.1 1 2.6 1 8.3 1 14.3 1 5.1 DN200 0.8 1.6x1.6 0.1 1.6x1.6 0.2
= h 0.35 0.85 0.1 0.35 0.6 0.2 0.03 036 036
ODHUMUSOVANI VYKOP LOZE nakupovany | OBSYP nakupovany ZASYP ZEMINA OHUMUSOVANI | VYTLACENA POTRUBI ROZSIRENI SACHET ROZSIRE,NI SACHET
B OBSYP ZAsyp
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
> L 144.37 144.37 144.37 144.37 144.37 144.37 144.37 3ks 3 ks
g g b 1 433 1 145.5 1 14.4 1 46.4 1 94.5 1 28.9 DN200 45 1.6x1.6 0.4 1.6x1.6 0.7
= h 0.3 1 0.1 0.35 0.7 0.2 0.03 0.36 0.36
= L 47.11 47.11 47.11 47.11 47.11 4ks 4ks
N § < b 1.2 143.1 1.2 5.7 1.2 32.5 1.2 101.6 DN300 3.3 2.1x2.1 1.9 2.1x2.1 5.5
g h 24 0.1 0.6 17 0.07 0.81 0.81
ODHUMUSOVANI VYKOP LOZE nakupovany | OBSYP nakupovany ZASYP ZEMINA OHUMUSOVANI DZ1 | VYTLACENA POTRUBI ROZSIRENI SACHET ROZS'RE,N' SACHET
SUMA OBSYP ZAsYP
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
| 529 2351 171 568.2 1760.3 327 56 5 14




