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[ (] A4 v é Y 4 (]

1 Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbeée

Ndzev stavby: 11/152 Slavétice — obchvat

Ndzev objektu: SO 511 - Ochrana VTL plynovodu v km 1,00

Misto stavby: Kraj Vysocina

Katastralini uzemi: Slavétice

Predmét dokumentace: Projektovd dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

1.2 Udaje o objednateli stavby

Ndzev: Kraj Vysocina

Adresa: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

DIC: CZ70890749

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Generdini projektant: HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Projektant objektu: embh system project, s.r.o.

Adresa: Vinarska 240/38, Pisarky, 603 00 Brno

Telefon: +420 532 227 635

Fax: +420 532 227 294

E-mail: projekce@emhsystem.cz

ICO: 269 32 067

DIC: CZ26932067

1.4 Udaje o vlastnikovi/spravci objektu

Vlastnik objektu: GasNet, s.r.o., Kli$ska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Sprdvce objektu: GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
v V 4 [ V 4 [ ] v V 4

2 Strucny technicky popis se zduvodnénim

navrzeného reseni

2.1 Zduvodnéni navrzeného reseni

Objekt ochrany plynovodu je vyvolané opatfeni na stavajicim plynovodu dotéenym v souvislosti s vystavbou
projektované silnice 11/152 a souvisejicich objektd. Ochrana potrubi je navriena za Uéelem mechanického
zodolnéni potrubi (preizolovani, obetonovani) a dodatecné mechanické ochrany (pfikopové Zlaby, silni¢ni panely)
v mistech dotceni. Prace na objektu budou provadény za provozu VTL plynovodu bez preruseni dodavky.

2.2 Popis technického a konstrukcniho reseni

Stavajici VTL plynovod DN 150 PN 40 DaleSice — Rouchovany (ID 2011988) kfizi projektovanou komunikaci 11/152
Slavétice — obchvat (SO 101) v km 1,003 80. Ochrana potrubi plynovodu v misté kfiZzeni je navrZena z dlivodu

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 3
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predpokladaného zatizeni od provozu na pozemni komunikaci s presahem min. 2,0 m na obé strany od konstrukce
komunikace. Oproti stavajicimu terénu bude niveleta komunikace zvysenaocca1,1-1,4 m.

Navriena ochrana stavajiciho potrubi DN 150 (159x4,5 mm, mat. 11353.1, izol. 3LPE dle DIN 30670 N-n) v
délce 26,56 m spociva v kontrole stavu izolace potrubi - vizualni a elektrojiskrovou zkouskou (v¢. odstranéni
pripadnych zévad pfeizolovanim), provedeni diagnostiky potrubi mérfenim tloustky stény a nasledné obetonovani
potrubi ochrannou vrstvou — vlaknito-cementovym povlakem Ergelit-Band (FZM-N). Ve vySce min. 0,5 nad
potrubim budou uloZeny na $itku silniéni ZB panely 1ZD 3/10 (12 ks) v celkové délce 18 m.

Oznaceni mista ktizeni s komunikaci bude provedeno podle TPG 700 24 umisténim orientacniho sloupku na pravé
strané komunikace. Na levé strané je orientacni sloupek stavajici. Orientacni sloupek bude umistén ve skruzi
DN1000 (vysky 1,0 m) vyplnéné drcenym kamenivem fr. 0-32 mm. Skruz bude pfesahovat terén o 0,8 m.

Prace na objektu budou provadény za provozu VTL plynovodu bez preruseni dodavky.

Smérové fedeni je vykresleno v piiloze & 02-SITUACE, vy$kové Fedeni je vykresleno v piiloze & 03-PODELNY REZ
ULOZENI POTRUBI.

2.2.1 Zemni téleso a zemni prace

Zemni prace na této stavbé, tj. pfiprava pracovniho pruhu, vykopy, zasypy ryhy a Uprava pracovniho pruhu, budou
provedeny v souladu NV &. 591/2006 Sb., CSN EN 1610, CSN 73 6133, CSN 73 3055, TPG 702 04 a v souladu s CSN
73 6005. Veskeré prace provadéné v ochranném pdsmu stavajiciho plynarenského zafizeni (4,0 m u VTL na obé
strany od lice potrubi) musi byt provadény ru¢né. Strojné mohou byt provadény useky bez kfizeni inZenyrskych siti
a v dostatecné vzdalenosti od stavajiciho plynovodu. Ru¢né budou provadény i v mistech kfizeni a soubéhu
ostatnich inZenyrskych siti. Pfi odevzddni stavenisté se oznaci trasa dle PD. Pfed zahajenim stavby objektu se
vytyCi zacatek a konec ochrany plynovodu.

Pro prace budou vyuzZivany mobilni energetické zdroje vzhledem k umisténi trasy a tim i napojeni na okolni
energetickou sit.

Mimo ovéfeni a vytyCeni vSech inZenyrskych siti v misté stavby je nutné téz predem dohodnout se spravci
nadzemnich elektrickych zafizeni zplQsob prace vykopovych a montaznich mechanismi v ochrannych pasmech
jejich zafizeni.

Zemni prace budou provedeny v oteviené pazené jamé. Vzdalenost stén jdmy od potrubi bude min. 1,0 m na obé
strany, hloubka jdmy bude min. 0,5 m pod dno potrubi, presah jamy bude 1,0 m od obou koncl ochrany.

Zpétny podsyp piskem bude rovnomérné zhutnén a proveden tak, aby potrubi bylo podepfeno rovhomérné po
celé své délce vrstvou podsypu a nedochazelo k bodovému podpirani, k prahybu a vznik Usekd, kde by mohlo dojit
ke shromazd'ovani kondenzatu a usazenin.

Obsyp potrubi piskem bude proveden v celé jeho délce (dle rozmérd vykopu) v mocnosti minimalné 0,5 m nad
vrch potrubi. Mira hutnéni piskového loZe a obsypu potrubi mimo silni¢ni téleso bude 92 % PS (ID 0,7), v silni¢nim
télese (podlozi nasypu a nasyp) 95 % PS (ID 0,8) a v aktivni zoné 100 % PS (ID 0,9).

Ke zpétnému zasypu ryhy pod budouci komunikaci budou pouZity materialy dle zasad a technickych podminek
TP146. Ke zpétnému zasypu ryhy mimo komunikaci bude pouzit vykopek.

Po provedeném podsypu a obsypu piskem bude ulozena vystraina perforovana félie zluté barvy podle €SN 73
6006 (v ochranném pasmu pozemnich komunikaci zdvojena dle TPG 702 04 ¢l. 19.6.2.4). Minimalni Sife folie je
prfedepsana 0,5 m.

Kolmo k ose plynovodu budou ulozeny silni¢ni ZB panely 1ZD 3/10 o rozméru 3,0 x 1,5 x 0,15 - 12 ks .

Pfebytecnad zemina bude odvezena na zhotovitelem urcenou skladku dle podminek vybérového fizeni stavby.
Urceni lokalit pro ukladani material( z vykopu neni soucasti projektové dokumentace tohoto SO.

2.2.2 Vegetacni Upravy

Pfed zahajenim zemni praci projektovaného objektu bude v rdmci SO 021 Pfiprava stavenisté provedeno:
- odstranéni mimolesni zelené (kerd, stromu)

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zakazky: 2018/0573 4
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- odhumusovani ploch ZPF — dle pedologického prizkumu, odstranéni drnu

- odstranéni zpevnénych ploch, dopravnich znacek, propustkl apod.

V ramci toto objektu pak bude v rozsahu docasného zaboru do 1 roku provedena skryvka ornice v Sifi 4,0 m.
Po ukonceni stavebné montdaznich praci bude v rdmci tohoto objektu zpét rozprostfena ornice a provedena
rekultivace ploch v rdmci SO fady 800 Objekty Upravy Uzemi.

2.3 Vytyceni

= Souradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém Bpv.

= VytyCeni bude provedeno z pevnych bodu vytycovaci sité.

= PFesnost vytyceni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
= Podklady pro vyty&eni jsou uvedeny v Dokladové &asti, 2 — GEODETICKA DOKUMENTACE

= (iselné oznaceni vyty€ovanych bodd:

Vyty€ované body jsou oznaceny sedmimistnym Cislem:

Cislo objektu 511
Cislo ¢asti objekt/podobjektu X (0az9)
poradové Cislo bodu XXX 0 az999)

Ptiklad: 5110001 — jedna se o objekt SO 511, podobjekt 0, vytyCovany bod ¢islo 001

3 Vyhodnoceni pruzkumu a podkladi, véetné
jejich uziti v dokumentaci
3.1 Projektova dokumentace
e ,I11/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani dzemniho rozhodnuti (vypracoval HBH Projekt spol.
sr.0.,02/2019)
e ,llI/152 Slavétice — obchvat”, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (vypracoval HBH Projekt spol.

s r.0.,09/2020)

3.2 Vydana rozhodnuti

e Na stavbu bylo vyddno ,,Rozhodnuti — Uzemni rozhodnuti“, které vydal Krajsky Giad Vysocina, Odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, pod ¢.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo pravni moci dne
7.7.2020.

e Rozhodnuti o vyjimce z ochrannych podminek zjisténych zvlasté chranénych druhi Zivocich(, vydano
Krajskym Gfadem Vysocina dne 18.10.2019 pod ¢.j. KUJI 81703/2019 a nabylo pravni moci dne 6.11.2019

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky urad Trebi¢, Odbor dopravy a komunalnich
sluzeb, pod ¢.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo pravni moci dne 12.5.2021.

e Na stavbu bylo vydano ,Stavebni povoleni”, které vydal Méstsky urad Trebi¢, Odbor Zivotniho prostredi,
oddéleni vodniho hospodaistvi, pod ¢.j. OZP 33547/21 — SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo
pravni moci dne 11.6.2021.

e Stanovisko provozovatele distribu¢ni soustavy k SO 511 ¢. 50019855434 ze dne 20.08.2019

3.3 Priizkumy

Podrobny geotechnicky priizkum véetné HG prazkumu

Podrobny GT prazkum byl vypracovan v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o0., Jihlava.
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Z podrobného geotechnického prizkumu vyplyvaji nasledujici zavéry:

e  Zeminy trasy obchvatu jsou podmine¢né vhodné a nevhodné pro pouziti v aktivni z6né vozovky. Hloubku
nahrady stanovuje CSN 73 6133.

e Zemina z vrtu S11 nesplfiuje pozadavek CSN 73 6133 pro podloZi ndsypu pfechodové oblasti mostu (IBI min.
5%)

e  Geotechnické charakteristiky podloZi zaklad(i budouciho mostu jsou rozdilné na zapadni strané udoli
(nestlacitelné podlozi je hluboko) a na vychodni strané udoli (nestlacitelné podloZi je tésné pod povrchem).

e Podzemni voda bude ovliviiovat vrtné a vykopové prace pro zaloZeni pilitd mostu na zapadni strané udoli
potoka. Podzemni voda je slabé agresivni na beton (XA1) a velmi vysoce agresivni na ocel (IV).

e Maximalni sklony svah( zarez( jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.

e Vétsina zemin trasy, zarez( a vykopU pro pilife mostu, je tézitelna béznymi vykopovymi mechanizmy. Na
vykopy v horninach R3 a R2 (malo zvétraly amfibolit, granulit) bude tfeba pouzit kladiva, pripadné trhaci
prace.

Dalsi prazkumy byly zpracovany v rdmci DSP.

3.4 Geodetické podklady

Geodetické zaméfeni stavby bylo provedeno v fijnu 2018 firmou Ing. Jan Novak Geodetické prace, Zdar n.
Sdzavou.

Jedna se o zaméreni stavajici silnice v extravilanu obce Slavétice a o zaméreni vySek terénu v oteviené krajing,
polni cesty zpevnéné i nezpevnéné, terénni vyznamné lomy, osamocené stromy, prihradové stozary / sloupy VN a
VVN a pfilehlé plochy.

Soubory Ucelové mapy jsou vyhotoveny v plnych (neredukovanych) souradnicich S-JTSK, 3. kvadrant, vyskovy
systém B.p.v.

4 Vztahy k ostatnim objektum stavby

PFi vystavbé bude nutné provadét koordinaci soucasné provadénych praci na souvisejicich stavebnich objektech:
SO 020 Pfiprava uzemi

SO 101 Silnice 11/152

SO 381 Uprava melioraci

SO 800 Objekty upravy uzemi

Pfi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem, zdkond, vyhlasek,
pripadné poZadavki spravcl.

5 Navrh zpevnénych ploch véetneé pripadnych
vypoctl

Tento objekt nevyZaduje navrh zpevnénych ploch.

Skladba jednotlivych vrstev podsypu, obsypu a uloZeni silni¢nich panel je vykreslena v pfiloze €. 04 — PRICNY REZ
ULOZENI POTRUBI.
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6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady
odvodnéni, ochrana PK

Pfi stavebné montdaznich pracich bude pfipravena cerpadlova soustava pro pfipad zatopeni vykopu vodou.
Vycerpand voda bude odvedena na stdvajici terén, aby nedochdazelo k vyplavovani zeminy na okolni terén a
nevznikaly skody na plodinach vlivem vyplavovani ¢erpanou vodou. Tato voda nesmi obsahovat znecistujici latky
jako oleje, naftu apod.

7 Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni,
svételnych signalli, zarizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Tento stavebni objekt neobsahuje dopravni znaceni.

8 Zvlastni podminky a pozadavky na postup
vystavby, pripadné udrzbu
8.1 Postup vystavby

Navrh postupu vystavby celé stavby je popsan v Casti B — Souhrnnd technickd zprdva, B8 — Zdsady organizace
vystavby, pril. ¢. 8.3 - Harmonogram postupu vystavby.

Realizace objektu SO 511 je podminéna dokonéenim SO 020 a zemnich praci po plan SO 101.

Pfed zahdjenim stavby bude poloha, hloubka a dimenze plynovodu ovérena kopanymi sondami v koncovych
bodech navrzené ochrany VTL plynovodu. Realizace objektu bude probihat v souladu s vyjadienim
vlastnika/spravce plynovodu. Na obnazeném a ocisténém Useku potrubi v délce 26,56 m bude provedena
elektrojiskrova zkouska stavajici PE izolace potrubi a dle potfeby bude provedena jeji oprava. Dale bude
provedena diagnostika stavu potrubi kontrolnim mérenim tloustky stény potrubi. Nasledné se cely Usek
plynovodu ovine vlaknito-cementovou paskou ERGELIT - Band 03 s 66 % prekrytim s vyslednou tloustkou vrstvy 9
mm. Po provedeni podsypu, obsypu a ulozeni zdvojené vystrainé folie bude provedeno ulozeni ZB panell kolmo
k ose plynovodu do piskového loZe ve vysSce min. 0,5 m nad plynovodem. Na pravé strané kfizeni plynovodu
s budouci komunikaci bude osazen orientacni sloupek. Poloha panel(, orientac¢niho sloupku a rozsah obetonovani
potrubi bude geodeticky zaméreno v souladu s aktudlné platnym predpisem provozovatele a zaméreni bude
soucasti predavaci dokumentace.

Stavba objektu musi byt zahdjena a provedena v souladu s internimi predpisy provozovatele. VSechny etapy
provadéni stavby, zejména podsyp, obsyp, kontrola stavu izolace a diagnostika bude probihat za pfitomnosti
odpovédnych pracovnikl provozovatele — GasNet Sluzby, s.r.o.

8.2 Ochranna pasma

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vytyceni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipojek u
pfislusnych spravcl a vyznaceni polohy preda dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou dobu provadéni
stavebnich praci.
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Technicka zprava SO 511 — Ochrana VTL plynovodu v km 1,00

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle prislusnych norem, zakon(, vyhlasek,
pfipadné pozadavkd spravca.

Stavajici ochranna pasma

Plynarenska zafizeni

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym a bezpec¢nostnim pasmem dle zékona ¢. 458/2000 Sb. ,energeticky
zakon” v platném znéni. Ochranné pasmo je urceno k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského
zafizeni. Bezpecnostni pasmo je uréeno k zamezeni nebo zmirnéni uc¢inkl pripadnych havarii plynovych zafizeni a
k ochrané Zivota, zdravi, bezpecnosti a majetku osob.

U stavajiciho VTL plynovodu do 40 bar DN 150 ¢ini ochranné pasmo 4 m a bezpecnostni pasmo 20 m na obé
strany od lice potrubi. Rozsah téchto pasem zlstane po realizaci stavby nezménén.

Ostatni ochranna pasma podrobné viz.¢ast B-Souhrnna technicka zprava.

9 Vazba na pripadné technologické vybaveni

Tento objekt nefesi vazbu na technologické vybaveni.

10 Prehled provedenych vypoctl a konstatovani o
statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarezu

Realizaci stavebniho objektu nebude zasazeno do integrity potrubi a neni nutno ovérovat dimenze a prarezy.

11 Reseni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Tento stavebni objekt se nachdzi v nezastavéném Uzemi a nepodléhd posouzeni ve vazbé na uZivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

12 Zajisténi bezpeénosti prace, ochrany ZP a zdravi
pri provadéni praci

Prislusny text je v ¢asti B — Souhrnnd technickd zprdva.

Brno, zari 2025 Vypracoval: Ing. Marek Hladny
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