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1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   II/152 Slavětice – obchvat 
Název objektu:   SO 511 – Ochrana VTL plynovodu  v km 1,00 
Místo stavby:   Kraj Vysočina 
Katastrální území:  Slavětice 
Předmět dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

1.2 Údaje o objednateli stavby 
Název:    Kraj Vysočina 
Adresa:    Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
DIČ:    CZ70890749  

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:  HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
Projektant objektu:  emh system project, s.r.o. 
Adresa:    Vinařská 240/38, Pisárky, 603 00 Brno 
Telefon:   +420 532 227 635 
Fax:    +420 532 227 294 
E-mail:    projekce@emhsystem.cz 
IČO:    269 32 067 
DIČ:    CZ26932067  

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu 
Vlastník objektu:  GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem   

Správce objektu:  GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

 

2 Stručný technický popis se zdůvodněním 
navrženého řešení 

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
Objekt ochrany plynovodu je vyvolané opatření na stávajícím plynovodu dotčeným v souvislosti s výstavbou 
projektované silnice II/152 a souvisejících objektů. Ochrana potrubí je navržena za účelem mechanického 
zodolnění potrubí (přeizolování, obetonování) a dodatečné mechanické ochrany (příkopové žlaby, silniční panely) 
v místech dotčení. Práce na objektu budou prováděny za provozu VTL plynovodu bez přerušení dodávky. 
 

2.2 Popis technického a konstrukčního řešení 
Stávající VTL plynovod DN 150 PN 40 Dalešice – Rouchovany (ID 2011988) kříží projektovanou komunikaci II/152 
Slavětice – obchvat (SO 101) v km 1,003 80. Ochrana potrubí plynovodu v místě křížení je navržena z důvodu 
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předpokládaného zatížení od provozu na pozemní komunikaci s přesahem min. 2,0 m na obě strany od konstrukce 
komunikace. Oproti stávajícímu terénu bude niveleta komunikace zvýšena o cca 1,1 – 1,4 m. 
 Navržená ochrana stávajícího potrubí DN 150 (159x4,5 mm, mat. 11353.1, izol. 3LPE dle DIN 30670 N-n) v 
délce 26,56 m spočívá v kontrole stavu izolace potrubí - vizuální a elektrojiskrovou zkouškou (vč. odstranění 
případných závad přeizolováním), provedení diagnostiky potrubí měřením tloušťky stěny a následné obetonování 
potrubí ochrannou vrstvou – vláknito-cementovým povlakem Ergelit-Band (FZM-N). Ve výšce min. 0,5 nad 
potrubím budou uloženy na šířku silniční ŽB panely IZD 3/10 (12 ks) v celkové délce 18 m.  
Označení místa křížení s komunikací bude provedeno podle TPG 700 24 umístěním orientačního sloupku na pravé 
straně komunikace. Na levé straně je orientační sloupek stávající. Orientační sloupek bude umístěn ve skruži 
DN1000 (výšky 1,0 m) vyplněné drceným kamenivem fr. 0-32 mm. Skruž bude přesahovat terén o 0,8 m. 
Práce na objektu budou prováděny za provozu VTL plynovodu bez přerušení dodávky. 
Směrové řešení je vykresleno v příloze č. 02-SITUACE, výškové řešení je vykresleno v příloze č. 03-PODÉLNÝ ŘEZ 
ULOŽENÍ POTRUBÍ. 

2.2.1 Zemní těleso a zemní práce 
Zemní práce na této stavbě, tj. příprava pracovního pruhu, výkopy, zásypy rýhy a úprava pracovního pruhu, budou 
provedeny v souladu NV č. 591/2006 Sb., ČSN EN 1610, ČSN 73 6133, ČSN 73 3055, TPG 702 04 a v souladu s ČSN 
73 6005. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu stávajícího plynárenského zařízení (4,0 m u VTL na obě 
strany od líce potrubí) musí být prováděny ručně. Strojně mohou být prováděny úseky bez křížení inženýrských sítí 
a v dostatečné vzdálenosti od stávajícího plynovodu. Ručně budou prováděny i v místech křížení a souběhu 
ostatních inženýrských sítí. Při odevzdání staveniště se označí trasa dle PD. Před zahájením stavby objektu se 
vytyčí začátek a konec ochrany plynovodu. 
Pro práce budou využívány mobilní energetické zdroje vzhledem k umístění trasy a tím i napojení na okolní 
energetickou síť. 
Mimo ověření a vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavby je nutné též předem dohodnout se správci 
nadzemních elektrických zařízení způsob práce výkopových a montážních mechanismů v ochranných pásmech 
jejich zařízení. 
Zemní práce budou provedeny v otevřené pažené jámě. Vzdálenost stěn jámy od potrubí bude min. 1,0 m na obě 
strany, hloubka jámy bude min. 0,5 m pod dno potrubí, přesah jámy bude 1,0 m od obou konců ochrany.  
Zpětný podsyp pískem bude rovnoměrně zhutněn a proveden tak, aby potrubí bylo podepřeno rovnoměrně po 
celé své délce vrstvou podsypu a nedocházelo k bodovému podpírání, k průhybu a vznik úseků, kde by mohlo dojít 
ke shromažďování kondenzátu a usazenin.  
Obsyp potrubí pískem bude proveden v celé jeho délce (dle rozměrů výkopu) v mocnosti minimálně 0,5 m nad 
vrch potrubí. Míra hutnění pískového lože a obsypu potrubí mimo silniční těleso bude 92 % PS (ID 0,7), v silničním 
tělese (podloží násypu a násyp) 95 % PS (ID 0,8) a v aktivní zóně 100 % PS (ID 0,9). 
Ke zpětnému zásypu rýhy pod budoucí komunikací budou použity materiály dle zásad a technických podmínek 
TP146. Ke zpětnému zásypu rýhy mimo komunikaci bude použit výkopek. 
Po provedeném podsypu a obsypu pískem bude uložena výstražná perforovaná fólie žluté barvy podle ČSN 73 
6006 (v ochranném pásmu pozemních komunikací zdvojená dle TPG 702 04 čl. 19.6.2.4). Minimální šíře folie je 
předepsána 0,5 m. 
Kolmo k ose plynovodu budou uloženy silniční ŽB panely IZD 3/10 o rozměru 3,0 x 1,5 x 0,15 – 12 ks . 
Přebytečná zemina bude odvezena na zhotovitelem určenou skládku dle podmínek výběrového řízení stavby. 
Určení lokalit pro ukládání materiálů z výkopu není součástí projektové dokumentace tohoto SO. 
 

2.2.2 Vegetační úpravy  
Před zahájením zemní prací projektovaného objektu bude v rámci SO 021 Příprava staveniště provedeno: 
- odstranění mimolesní zeleně (keřů, stromů) 
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- odhumusování ploch ZPF – dle pedologického průzkumu, odstranění drnu 
- odstranění zpevněných ploch, dopravních značek, propustků apod. 
V rámci toto objektu pak bude v rozsahu dočasného záboru do 1 roku provedena skrývka ornice v šíři 4,0 m. 
Po ukončení stavebně montážních prací bude v rámci tohoto objektu zpět rozprostřena ornice a provedena 
rekultivace ploch v rámci SO řady 800 Objekty úpravy území. 
 

2.3 Vytyčení 
 Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
 Vytyčení bude provedeno z pevných bodů vytyčovací sítě. 
 Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a TKP. 
 Podklady pro vytyčení jsou uvedeny v Dokladové části, 2 – GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
 Číselné označení vytyčovaných bodů: 
 Vytyčované body jsou označeny sedmimístným číslem: 
 číslo objektu   511 
 číslo části objekt/podobjektu X (0 až 9) 
 pořadové číslo bodu  XXX 0 až 999) 
 Příklad: 5110001 – jedná se o objekt SO 511, podobjekt 0, vytyčovaný bod číslo 001 
 

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci 

3.1 Projektová dokumentace 
 „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (vypracoval HBH Projekt spol. 

s r.o., 02/2019) 
 „II/152 Slavětice – obchvat“, dokumentace pro vydání stavebního povolení (vypracoval HBH Projekt spol. 

s r.o., 09/2020) 

3.2 Vydaná rozhodnutí 
 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí – Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Vysočina, Odbor 

územního plánování a stavebního řádu, pod č.j. KUJI 52570/2020 dne 5.6.2020 a které nabylo právní moci dne 
7.7.2020.  

 Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno 
Krajským úřadem Vysočina dne 18.10.2019 pod č.j. KUJI 81703/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019 

 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních 
služeb, pod č.j. ODKS 8742/21 - SPIS 2094/2021/PJ dne 31.3.2021 a které nabylo právní moci dne 12.5.2021.  

 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, 
oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 33547/21 – SPIS 2128/2021/No dne 3.5.2021 a které nabylo 
právní moci dne 11.6.2021. 

 Stanovisko provozovatele distribuční soustavy k SO 511 č. 50019855434 ze dne 20.08.2019 
 

3.3 Průzkumy 
Podrobný geotechnický průzkum včetně HG průzkumu  
Podrobný GT průzkum byl vypracován v dubnu 2020 firmou GEOMIN s.r.o., Jihlava. 
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Z podrobného geotechnického průzkumu vyplývají následující závěry: 
• Zeminy trasy obchvatu jsou podmínečné vhodné a nevhodné pro použití v aktivní zóně vozovky. Hloubku 

náhrady stanovuje ČSN 73 6133.  
• Zemina z vrtu S11 nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro podloží násypu přechodové oblasti mostu (IBI min. 

5%) 
• Geotechnické charakteristiky podloží základů budoucího mostu jsou rozdílné na západní straně údolí 

(nestlačitelné podloží je hluboko) a na východní straně údolí (nestlačitelné podloží je těsně pod povrchem).  
• Podzemní voda bude ovlivňovat vrtné a výkopové práce pro založení pilířů mostu na západní straně údolí 

potoka. Podzemní voda je slabě agresivní na beton (XA1) a velmi vysoce agresivní na ocel (IV).  
• Maximální sklony svahů zářezů jsou 47° u vrtu S18 a 25° u vrtu S20.  
• Většina zemin trasy, zářezů a výkopů pro pilíře mostu, je těžitelná běžnými výkopovými mechanizmy. Na 

výkopy v horninách R3 a R2 (málo zvětralý amfibolit, granulit) bude třeba použít kladiva, případně trhací 
práce.  

Další průzkumy byly zpracovány v rámci DSP. 

3.4 Geodetické podklady 
Geodetické zaměření stavby bylo provedeno v říjnu 2018 firmou Ing. Jan Novák Geodetické práce, Žďár n. 
Sázavou.  
Jedná se o zaměření stávající silnice v extravilánu obce Slavětice a o zaměření výšek terénu v otevřené krajině, 
polní cesty zpevněné i nezpevněné, terénní významné lomy, osamocené stromy, příhradové stožáry / sloupy VN a 
VVN a přilehlé plochy. 
Soubory účelové mapy jsou vyhotoveny v plných (neredukovaných) souřadnicích S-JTSK, 3. kvadrant, výškový 
systém B.p.v. 
 

4 Vztahy k ostatním objektům stavby 
Při výstavbě bude nutné provádět koordinaci současně prováděných prací na souvisejících stavebních objektech: 
SO 020 Příprava území 
SO 101 Silnice II/152 
SO 381 Úprava meliorací 
SO 800 Objekty úpravy území 
 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 
 

5 Návrh zpevněných ploch včetně případných 
výpočtů 

Tento objekt nevyžaduje návrh zpevněných ploch. 
Skladba jednotlivých vrstev podsypu, obsypu a uložení silničních panelů je vykreslena v příloze č. 04 – PŘÍČNÝ ŘEZ 
ULOŽENÍ POTRUBÍ. 
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6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady 
odvodnění, ochrana PK 

Při stavebně montážních pracích bude připravena čerpadlová soustava pro případ zatopení výkopu vodou. 
Vyčerpaná voda bude odvedena na stávající terén, aby nedocházelo k vyplavování zeminy na okolní terén a 
nevznikaly škody na plodinách vlivem vyplavování čerpanou vodou. Tato voda nesmí obsahovat znečišťující látky 
jako oleje, naftu apod. 
  

7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, 
světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Tento stavební objekt neobsahuje dopravní značení. 
 

8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup 
výstavby, případně údržbu 

8.1 Postup výstavby 
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – Zásady organizace 
výstavby, příl. č. 8.3 - Harmonogram postupu výstavby.   
Realizace objektu SO 511 je podmíněna dokončením SO 020 a zemních prací po pláň SO 101. 
Před zahájením stavby bude poloha, hloubka a dimenze plynovodu ověřena kopanými sondami v koncových 
bodech navržené ochrany VTL plynovodu. Realizace objektu bude probíhat v souladu s vyjádřením 
vlastníka/správce plynovodu. Na obnaženém a očištěném úseku potrubí v délce 26,56 m bude provedena 
elektrojiskrová zkouška stávající PE izolace potrubí a dle potřeby bude provedena její oprava. Dále bude 
provedena diagnostika stavu potrubí kontrolním měřením tloušťky stěny potrubí. Následně se celý úsek 
plynovodu ovine vláknito-cementovou páskou ERGELIT - Band 03 s 66 % překrytím s výslednou tloušťkou vrstvy 9 
mm. Po provedení podsypu, obsypu a uložení zdvojené výstražné folie bude provedeno uložení ŽB panelů kolmo 
k ose plynovodu do pískového lože ve výšce min. 0,5 m nad plynovodem. Na pravé straně křížení plynovodu 
s budoucí komunikací bude osazen orientační sloupek. Poloha panelů, orientačního sloupku a rozsah obetonování 
potrubí bude geodeticky zaměřeno v souladu s aktuálně platným předpisem provozovatele a zaměření bude 
součástí předávací dokumentace. 
Stavba objektu musí být zahájena a provedena v souladu s interními předpisy provozovatele. Všechny etapy 
provádění stavby, zejména podsyp, obsyp, kontrola stavu izolace a diagnostika bude probíhat za přítomnosti 
odpovědných pracovníků provozovatele – GasNet Služby, s.r.o. 
 

8.2 Ochranná pásma 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich přípojek u 
příslušných správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění 
stavebních prací. 
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Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 
případně požadavků správců. 

Stávající ochranná pásma 
Plynárenská zařízení 
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným a bezpečnostním pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. „energetický 
zákon“ v platném znění. Ochranné pásmo je určeno k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského 
zařízení. Bezpečnostní pásmo je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a 
k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.  
U stávajícího VTL plynovodu do 40 bar DN 150 činí ochranné pásmo 4 m a bezpečnostní pásmo 20 m na obě 
strany od líce potrubí. Rozsah těchto pásem zůstane po realizaci stavby nezměněn. 
 
Ostatní ochranná pásma podrobně viz.část B-Souhrnná technická zpráva. 
 

9 Vazba na případné technologické vybavení 
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení. 
 

10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o 
statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Realizací stavebního objektu nebude zasaženo do integrity potrubí a není nutno ověřovat dimenze a průřezy. 
 

11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 

12 Zajištění bezpečnosti práce, ochrany ŽP a zdraví 
při provádění prací 

Příslušný text je v části B – Souhrnná technická zpráva. 
 
Brno, září 2025         Vypracoval: Ing. Marek Hladný 

 


