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1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: II/152 Slavětice – obchvat
Název objektu: SO 821 – Rekultivace ploch dočasného záboru
Místo stavby: Kraj Vysočina
Katastrální území: Slavětice, Skryje nad Jihlavou, Lipňany u Skryjí
Předmět dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1.2 Údaje o objednateli stavby
Název: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant objektu: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IČ: 449 61 944
DIČ: CZ449 61 944

1.4 Údaje o vlastníkovi/správci objektu
Název: vlastník pozemků

2 Seznam vstupních podkladů
2.1 Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na

jejichž základě byla stavba povolena
 Na stavbu bylo vydáno „Rozhodnutí - Územní rozhodnutí“, které vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor

územního plánování a stavebního řádu dne 20.5.2020 a které nabylo právní moci dne 22.6.2020
 Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů, vydáno

Krajským úřadem Vysočina dne 14.10.2019 pod č.j. KUJI 79913/2019 a nabylo právní moci dne 6.11.2019
 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních

služeb, pod č.j. ODKS 92757/20 dne 9.4.2021 a které nabylo právní moci dne 15.5.2021.
 Na stavbu bylo vydáno „Stavební povolení“, které vydal Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí,

oddělení vodního hospodářství, pod č.j. OŽP 32142/21 – SPIS 2032/2021/No dne 29.4.2021 a které nabylo
právní moci dne 4.6.2021.
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3 Stručný technický popis se zdůvodněním
navrženého řešení

3.1 Zdůvodnění navrženého řešení
Cílem rekultivace je uvedení ploch dočasného záboru do původního stavu. Na pozemcích zemědělského půdního
fondu, které jsou součástí obhospodařovaných honů, bude provedena technická a biologická rekultivace, na
ostatních pozemcích bude provedena technická rekultivace. Pozemky budou po ukončení stavby využity
k původnímu účelu, zemědělské pozemky budou vráceny zpět k zemědělskému využití v původní kultuře.

3.2 Popis technického a konstrukčního řešení
Rekultivace dočasného záboru bude provedena na těchto plochách:

- zábory pro provizorní vozovky
- plochy staveniště mostů
- deponie ornice
- manipulační pásy pro výstavbu

Plocha navržená k rekultivaci v rámci objektu SO 821 je 33 075 m2, z toho je:
- 24 160 m2 zemědělsky využívaných pozemků
- 6 655 m2 zemědělsky využívaných pozemků na ploše deponie ornice
- 335 m2 lesních pozemků
- 1 904 m2 plochy ostatní

V rámci objektu SO 021 Příprava území bude na plochách dočasného záboru sejmuta ornice v tloušťce podle
provedeného pedologického průzkumu a bude uložena na deponii a ošetřována, na lesních pozemcích bude
skryta hrabanka v tloušťce 0,15 m a na pozemcích skryt drn v tloušťce 0,15 m. Lesní hrabanka bude deponována na
skládkách odděleně od ornice a bude použita na výškové úpravy terénu. Odstraněný drn se uloží na skládku v
obvodu staveniště a využije na výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa komunikací).

3.2.1 Technická rekultivace
Na pozemcích ZPF budou odstraněny dočasné stavby, zbytky stavebního materiálu a zeminy kontaminované
ropnými látkami. Terén bude urovnán a provede se hloubkové kypření, aby se umožnila zasáklivost dešťové vody.
Následně se na plochu rozprostře ornice a podorničí v původní mocnosti a stejné třídě ochrany. Ornice se přiveze
z deponie, kde byla ornice uložena v rámci SO 021. Z plochy deponie bude ornice odvezena a bude zde ponechána
vrstva v původní tloušťce.
Pro ohumusování ploch bude potřeba 7 079 m3 ornice a 482 m3 podorničí.
Na lesních pozemcích budou odstraněny dočasné stavby, zbytky stavebního materiálu a zeminy kontaminované
ropnými látkami, terén bude urovnán a ohumusován v tloušťce 0,15 m. Pro ohumusování bude použita skrytá
lesní hrabanka.
Pro ohumusování ploch bude potřeba 50 m3 hrabanky.
Na pozemcích ostatních budou odstraněny dočasné stavby, zbytky stavebního materiálu a zeminy kontaminované
ropnými látkami, terén bude urovnán a ohumusován v tloušťce 0,20 m. Pro ohumusování bude použito podorničí.
Pro ohumusování ploch bude potřeba 381 m3 podorničí.

3.2.2 Biologická rekultivace
Pro zlepšení stavu ornice na plochách ZPF bude ihned po dokončení technické části rekultivace provedena
biologická rekultivace, aby nedošlo k zaplevelení pozemku. Během dvouletého biologického cyklu dojde ke
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zlepšení úrodnosti půdy zvýšením podílu humusu a zlepšením biologické činnosti. Úrodnost pozemku po
dokončení rekultivace bude srovnatelná s úrodností pozemku, s nímž bude rekultivovaná plocha spojena.
Biologická rekultivace bude provedena 2-letým osevním postupem.
Postup:
1. rok - podzim:
- zaorání chlévského hnoje v dávce 40 t/ha

- jaro:
- kypření rotačním kypřičem
- hnojení průmyslovými hnojivy
- setí luskoobilné směsky
- sečení a rozřezání luskoobilné směsky
- zaorání zelené hmoty
- podzimní hluboká orba

2. rok - postup agrotechnických prací bude stejný, místo hnojení chlévským hnojem bude provedeno vápnění
v dávce 3 t/ha

Biologická rekultivace bude ukončena hlubokou orbou a pozemek bude předán k užívání v kultuře role.
Použitá hnojiva a osiva:
- chlévský hnůj   40 t/ha/rok
- Mletý vápenec     3 t/ha/rok
- Ledek amonný s vápencem LAV  - 27 % N 200 kg/ha/rok
- Superfosfát - 18% P2O5 600 kg/ha/rok
- Draselná sůl 60% - 60 % K2O 280 kg/ha/rok

Osiva luskoobilné směsky:
- oves 170 kg/ha/rok
- peluška   60 kg/ha/rok
Na plochách ostatních a na lesních pozemcích bude po rozprostření humózních vrstev provedeno chemické
ošetření pozemku proti šíření plevelů a následně bude založen travní porost. Pro výsev bude použita druhově
bohatá travobylinná směs s obsahem dvouděložných druhů významných pro motýly.
Pro výsev lze použít např. kombinaci těchto směsí trav a bylin:

 Základní směs

česky latinsky
% podíl ve

směsi
Trávy bojínek hlíznatý Phleum bertolonii 7

jílek mnohokvětý westerwoldský Lolium multiflorum var. westerwoldicum 25
kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla 17,5
lipnice luční Poa pratensis 17,5
psineček obecný Agrostis capillaris 3
celkem 70,00

Leguminózy čičorka pestrá Securigera varia 0,90
štírovník růžkatý Lotus corniculatus 5,10
tolice dětelová Medicago falcata 5,10
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria 7,00
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vičenec ligrus Onobrychis viciifolia 11,90
celkem 30,00

Výsevek: 4 g/m2

 Rozšiřující směs – Mezofytikum

česky latinsky % podíl ve směsi
Byliny čekanka obecná Cichorium intybus 10,00

dobromysl obecná Origanum vulgare 2,00
jitrocel prostřední Plantago media 6,00
kopretina irkutská Leucanthemum ircutianum 10,00
mrkev obecná Daucus carota 10,00
řebříček obecný Achillea millefolium 5,00
šťovík kyselý Rumex acetosa 5,00
celkem 100,00

Výsevek: 0,47 g/m2

4 Zvláštní podmínky a požadavky na postup
výstavby, případně údržbu

4.1 Postup výstavby
Návrh postupu výstavby celé stavby je popsán v části B – Souhrnná technická zpráva, B8 – ZÁSADY ORGANIZACE
VÝSTAVBY.
Technická rekultivace bude probíhat bezprostředně po ukončení souvisejícího úseku komunikace a opuštění
plochy dočasného záboru, biologická rekultivace bude následovat v dalších 2 letech.

4.2 Křížení a souběh inženýrských sítí
Poloha stávajících inženýrských sítí je zakreslena v příloze č. 02 SITUACE.

Křížení inženýrských sítí:
- Vodovod … ochrání se (SO 341)
- Meliorace … upraví se (SO 381)
- Vedení VVN … u vedení v km 2,453 bude vyměněn 1 stožár (SO 401)
- Vedení VVN … u vedení v km 2,510 bude vložen nový stožár (SO 402)
- Vedení VN … přeloží se – posun sloupu (SO 411)
- Sdělovací kabel … stranová přeložka (SO 451)
- Plynovod … ochrání se (SO 511)
- Koryto občasné vodoteče … stranová přeložka (SO 321)

4.3 Ochranná pásma
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí u příslušných
správců a vyznačení polohy předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu provádění stavebních
prací.
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek,
případně požadavků správců.
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5 Vazba na případné technologické vybavení
Tento objekt neřeší vazbu na technologické vybavení.

6 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm
osobami s omezenou schopností pohybu nebo
orientace

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Brno, květen 2021 Vypracoval: Ing. Ondřej Valíček

Přílohy:
 Výpočet kubatur
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DRUH
ZÁBORU PLOCHA

MOCNOST
ORNICE

MOCNOST
PODORNIČÍ

OBJEM
ORNICE

OBJEM
PODORNIČÍ

DZ LESNÍ
POZEMKY 335 0.15 0 51 0

DZ OSTATNÍ 24 0 0.2 0 5
DZ OSTATNÍ 292 0 0.2 0 58
DZ OSTATNÍ 423 0 0.2 0 85
DZ OSTATNÍ 28 0 0.2 0 6
DZ OSTATNÍ 30 0 0.2 0 6
DZ OSTATNÍ 1107 0 0.2 0 221

1904 381

DZ ZPF 806 0.3 0 242 0
DZ ZPF 406 0.25 0 102 0
DZ ZPF 549 0.3 0 165 0
DZ ZPF 1667 0.35 0 583 0
DZ ZPF 656 0.35 0.15 230 98
DZ ZPF 758 0.3 0 227 0
DZ ZPF 1336 0.3 0 401 0
DZ ZPF 1151 0.35 0.15 403 173
DZ ZPF 1408 0.3 0.15 422 211
DZ ZPF 3090 0.25 0 773 0
DZ ZPF 1230 0.25 0 308 0
DZ ZPF 3935 0.3 0 1181 0
DZ ZPF 2127 0.3 0 638 0
DZ ZPF 403 0.3 0 121 0
DZ ZPF 1839 0.3 0 552 0
DZ ZPF 621 0.3 0 186 0
DZ ZPF 1301 0.25 0 325 0
DZ ZPF 330 0.25 0 83 0
DZ ZPF 547 0.25 0 137 0

24160 7079 482
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