PARE CiSLO: AUTORIZACE:
Projektova cinnost ve vystavbé
Poradenska a konzultacni ¢innost, zpracovani odbornych studii a posudkd,
priprava a vypracovani technickych navrhd, grafické a kreslicské préce
SPECIALIZACE SPORTOVNICH STAVEB
PROJEKTOVANI SPORTOVIST s.r.o.
Kvitkova 4323
760 01 ZLIN
jan.dudr@centrum.cz, tel.724271017
projektovani-sportovist.cz
Projektovani vicetcelovych hrist, détskych hrist, sportovnich areald
a $kolnich sportovist, fotbalovych a basebalovych hrist, atletickych
aredll, tenisovych a beachvolejbalovych kurt(, minigolfu,
miniaturfgolfu a adventuregolfu, pétanque, umélych osvétleni a zavliah
sportovist, odpocinkovych a relaxacnich zén, senior parkt, venkovnich
posilovacich center, tribun, Saten a hygienickych zazemi,
sportovné rekreacnich arealu, sport.podlah a vybaveni télocvicen a sport.hal,
venkovnich u¢eben
KRAJ: VYSOCINA
MiSTO STAVBY: TREBIC
INVESTOR: SPS TREBIC PROFESE: STAV.TECHNICKE RESENI
v 1o . , JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz
Manzell CUI'IeOVYCh 734 VYPRACOVAL.: tel.724271017 www.projektovani-sportovist.cz
674 01 TREBIC ZODPOVEDNY
NAZEV STAVBY: PROJEKTANT ING.HANA SEVCIKOVA
PROFESE:
SPS TREBIC - viceuéelové
hristé a sportovisté HLAVNi INZENYR ING.HANA SEVCIKOVA
PROJEKTU:

STAVEBNi OBJEKT: KOD PROJEKTU: 10/2024
SO 01 — SO 05 (vyjma SO 02) STUPEN: PD pro povoleni stavby
NAZEV VYKRESU: DATUM: 11/2024
TECHNICKA ZPRAVA ¢. VYKRESU: D.2.1 zZM C.:



mailto:jan.dudr@centrum.cz,%20tel.724271017
mailto:jan.dudr@centrum.cz%20tel.724271017%20www.projektovani-sportovist.cz
mailto:jan.dudr@centrum.cz%20tel.724271017%20www.projektovani-sportovist.cz

TECHNICKA ZPRAVA

a) VSTUPNi PODKLADY

b) TECHNICKE RESENI STAVBY

c) ZAKLADNi UDAJE PRESNOSTI PROVADENI
d) VYPOCET SRAZKOVYCH VOD

a) VSTUPNIi PODKLADY

Podklady pro

zpracovani

projektu : Zakladni zadani investora a prohlidka mista stavby zastupcem projektanta
Platna sportovni pravidla a CSN (dale napf¥. 14877, 1176, 1177 a 16630)
Technologicka pravidla a technické listy pro navrhované materialy
Vyhlaska €.131/2024 Sbh. (zejména pfil.€.1, platnost od 1.7.2024)
Kopie katastralnino snimku a kopie leteckého snimku
Fotodokumentace stavajiciho stavu

Stavebni objekty : SO 01 VICEUCELOVE HRISTE
SO 02 UMELE OSVETLENI (neni obsahem této TZ — viz.samostatna ¢ast)
SO 03 WORKOUTOVE HRISTE

SO 04 TRENINKOVE SEKTORY SKOKU DO DALKY,
HODU OSTEPEM A KLADIVEM, VRH KOULI

SO 05 TRENINKOVY SEKTOR SKOKU DO VYSKY A DO DALKY

Stavajici podzemni sité: Na zakladé prohlidky stavenisté a informaci investora s uzivatelem
NENI predpoklad zasahu novych objektt do podzemnich siti

vefejné osvétleni — nachazi se
(v uréenych mistech bude provedena rozebiratelna bet.
dlazba — SO 01 a SO 04) — v ostatnich mistech bez zasahu

kanalizace — nachazi se
(v ur¢enych mistech bude provedena rozebiratelna bet.
dlazba — SO 04 a SO 05) — v ostatnich mistech bez zasahu

vodovod — nachazi se
(v uréenych mistech bude provedena rozebiratelna bet.
dlazba — SO 04) — v ostatnich mistech bez zasahu

elektro NN — nenachazi se v prostoru stavby
(pouze napojeni SO 02 z objektu Skoly) - v ostatnich mistech bez zasahu

plynovod — nenachazi se v prostoru stavby (bez zasahu)

sdélovaci kabeldz — nenachazi se v prostoru stavby (bez zdsahu)

Zavazna vyjadreni spravcu siti a dot¢enych organ( - obsahem Casti
DOKLADOVA CAST a feSeno v ramci povoleni stavby.

Stavajici nadzemni sité: V prostoru stavby se nenachazi nadzemni vedeni.



Struény popis
stavajiciho stavu

Investicni zamér

Prostor pro umisténi stavby je rozdélen na 2 samostatné useky

a) prostor pro umisténi SO 01, SO 02 a SO 04
b) prostor pro umisténi SO 03 a SO 05

Stavajici prostor JE CASTECNE CLENITEHO CHARAKTERU
a je tvofen nasledujicimi typy povrchu (v€.prvku):

Volna travnata plocha , lavi¢ky, bet.obruby

Piskové doskocCisté skoku do dalky a bet.vrhacsky kruh
Fotbalové branky a konstrukce kos( basketballl

Zpevnéné dlazdéné plochy, klec a bet.kruh pro hod kladivem
Sloupy a svitidla vefejného osvétleni ,stromy a kfoviny
Prilehla asfaltova komunikace, oploceni arealu

Stavajici prostor JE CASTECNE CLENITEHO CHARAKTERU
a je tvofen nasledujicimi typy povrchl (vE.prvku):

Volna travnata plocha a antukova plocha

Opérné zidky a bet.zaklady puvodniho oploceni, ocel.schodisté
Sloupy a svitidla vefejného osvétleni, stromy a kfoviny

Prilehla asfaltova komunikace a dlazdéné chodniky, oploceni arealu

Prostor pro jednotliva sportovisté neni samostatné oplocen — pouze
oploceni arealu (areal neni uzamykatelny). Na ploSe se nachazi prvky
ur¢ené Kk likvidaci - viz. nize oddil Pfipr.a zemni prace u jednotlivych SO.

Vystavba vyZaduje likvidaci dievin (8ks stromt mens$iho rozsahu)
(obvody kment 35,35,35,35,20,30,25 a 35cm) - tyto zasahuji do novych
ploch a konstrukci. Veskeré nekacené dreviny zhotovitel zabezpeci proti poskozeni.

Na vySe uvedenych prostorech je zamérem investora vybudovani
ur€enych sport.ploch s dodavkou um.povrchud se sport.vybavenim,
um.osvétlenim, mobiliafem, zpev.plochami a délicim oplocenim.

b) TECHNICKE RESENIi STAVBY

Zakladni predpoklady:

nebudou dotéena Zadna ochranna pasma, chranéné objekty a porosty
dle podklad(i (KN) NENI u pozemki poZzadavek na vynéti ZPF

dle podkladd (vefejné dostupna mapa a vypis KN) NENi pozadavek
na zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doCasné/trvalé)

lokalita se nenachazi v zaplavovéem uzemi
pfi zem.pracich neni pfedpoklad dosazeni ustalené hladiny spodni vody

V lokalité byl proveden podrobny prizkum geologickych a hydrogeologickych pomért

— predpoklad zafazeni zeminy min Il. — max lIl.tfidy t&Zitelnosti dle CSN 73 30 50
od hl. cca 1m zafFazeni zeminy min lll. — max IV.tfidy tézitelnosti dle CSN 73 30 50

(vykopy do hl.1m moZno provést se svislou sténou — hlubsi ve sklonu 2(3):1) pfip.pazeni.

NAVRH KONSTRUKCNi SKLADBY A ODVODNENi VYCHAZi Z PREDPOKLADU,
ZE NEBUDE PRI VYKOPOVYCH PRACECH DOSAZENO USTALENE HLADINY
SPODNI VODY.

Pfed zapocetim stavby obdrzi zhotovitel potfebné informace o
podzemnich rozvodech v zajmovém uzemi vE€.pozadavku jejich spravca.



Upozornéni : PREDPOKLAD ZARAZEN{ ZEMINY MIN II. - MAX lIl.TRIDY
TEZITELNOSTI DLE CSN 73 30 50

OD 1m PREDPOKLAD ZARAZENI ZEMINY MIN Ill. - MAX IV.TRIDY
TEZITELNOSTI DLE €SN 73 30 50

Stavbu nutno provadét s AUTORSK YM DOZOREM, dle D.2.3i ARCHITEK TQNIQKE

A MATERIALOVE RESENI VC.TECHNOLOGICKEHO POSTUPU PROVADENI a dle
D.2.3h OPLOCENI HRISTE — POZADOVANY ZPUSOB PROVEDENI - viz.samostatné
pfilohy projektu.

Po pfedani stavenisté bude provedeno:

VYTYCENI SiTi a VYTYCENIi STAVBY

SO 01 VICEUCELOVE HRISTE

Zemni a pfipravné prace :

likvidace 1ks stav.ocel.fotbalové branky vE.2ks bet.zakladkd predpokl. 4500/500/750mm
tzn.cca 0,4m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

likvidace stav.zahradnich bet.obrubnik( $=50mm v bet.lozZi s opérou - 13bm
(odvoz a ulozeni do 10km v€.poplatku)

likvidace 3ks stav.ocel.sitovych sloupl vE€.3ks bet.zakladkl predpokl. 4500/500/750mm
tzn.cca 0,2m3 (odvoz a ulozeni do 10km vé&.poplatku)

likvidace stav.silni¢nich bet.obrubniki $=150mm v bet.lozi s opérou - 10bm
(odvoz a ulozeni do 10km v€.poplatku)

likvidace stav.bet.pfidlazby $=300mm v bet.loZi - 10bm (odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)
profez stav.asfaltobetonem predpokl.tl.300mm - 10bm

likvidace stav.asfaltobetonu predpokl.tl.300mm - d=10bm x $=100mm tzn.1m2 x t..0,3 = 0,3m3
(odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

likvidace 1ks stav.vpusti (odvoz a uloZeni do 10km vé&.poplatku)

V RAMCI ZI;‘MNI’CH PRACI' BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI| 50mm
TZN.1.290 m2 x 0,05 =64,5 m3 (odvoz a uloZzeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZI;‘MNI’CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (zemina s kamenim) V PRUM.MOCNOSTI 100mm
TZN.1.290 m2 x 0,1 =129 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢é.poplatku)

V RAMCI ZI::MN/CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (Skvara - predpoklad zarazeni "0" 10 01 01)
V PRUM.MOCNOSTI 100mm TZN.1.290 m2 x 0,1 =129 m3 (odvoz a uloZeni do 20km v&.poplatku)

PRQVEDEN/ ZHUTNENE If’L/:\NEV DO NA VRZENYCH SPADU - ODKOP, PRESUN A ULOZENI
STAV.VRSTEV DO HUTNENYCH NASYPU (v misté stavby tzn.do 50m) - v pram.tl.50mm z 1/2
zpevnénych ploch TZN. 1.290 m2 : 2 x 0,05= 32,25m3 (tvorba zhutnéné plané)

Pfehutnéni plané (Edef2=min 15MPa)



Vykopy pro 2ks bet.reviznich Sachet a 2ks pojistnych zasakovacich jimek
(odvoz a ulozeni do 10km v€.poplatku)

Vykopy pro drenazni ryhy (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)
Vykopy pro zaklady sloupku zachytného oploceni (odvoz a uloZeni do 10km vE.poplatku)

Vykopy pro zaklady sit.sloupku tenisu, volejbalu (nohejbalu), vykopy pro zaklady kotveni branek malé
kopané a vykopy pro zaklady kosu streetbalu (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

Vykopy pro zaklady mobiliafe (odvoz a ulozeni do 10km v€.poplatku)
Odvodnéni plochy:

Odvodnéni (u plochy s um.povrchem) je navrzeno jako hloubkové. Bude vybudovan sbérny systém
s pouzitim flexibilnich perfor. PVC drénu (v&.obaleni ryhy geotextilii min200g/m2). Drény budou
spadovany min 0,3%. Odtok vody bude zajistén pfes vodopropustny sport.povrch a vodopropustné
podkl.vrstvy na méné propustnou spadovanou a zhutnénou plan (Edef2=min 15MPa). Tato zajisti
odtok k PVC drénam.

Drenazni systém bude ukonéen NOVYMI BET.REVIZNIMI SACHTAMI a pojistnymi zasak.jimkami.
U STAV.ASF.PLOCHY BUDE OSAZENA NOVA VPUST (v&.propojeni).
ZASAKOVACI PLOCHA (1.056 m2)

Podrobny popis funkénosti zasakovani destovych vod:

Destova voda bude pres vodopropustny um.povrch zasakovat do novych konstrukcnich vrstev, které
jsou v celé plose hristé tj.1.056m2 v pridm.mocnosti 0,3m. Pfi mezerovitosti 30% se jedna o
akumulacni prostor 95,04m3 (1.056x0,3x0,3=95,04m3). Hristé je vybaveno hloubkovym drenaznim
systémem, ktery je tvofen drenaznimi ryhami celkové délky cca 361mb (§=min 0,3m) a
prim.hl.0,35m. Drenazni ryhy vytvafi opét pfi mezerovitosti kameniva 30% akumulacni prostor

min 11,37m3 (361x0,3x0,35x0,3=11,37m3). Cely systém je doplnén pojistnymi zasak. jimkami o
plose 5x4m tzn.celkova pudorysna plocha 2ks jimek je 40m2. Akumul.prostor jimek je (40 x v=0,5m)
X mezerovitost 30% tzn.40x0,5x0,3=6m3. Navrh odvodnéni vychazi z ovéfeného pfedpokladu, Ze

v misté navrZzenych pojistnych zasak.jimek se nachazi stav.vrstvy alespori s min.zasak.schopnosti.

Akumulacni prostor konstrukcnich vrstev 95,04 m3
Akumulaéni prostor drenaznich ryh 11,37 m3
Akumulacni prostor pojistnych zasakovacich jimek 6,00 m3

CELKOVY AKUMULACNI PROSTOR novych konstrukci 112,41 m3

Pri 15min srazZce s intenzitou 150 I/s/ha bude pri plose 1.056m2 (0,1056 ha)
celkové mnozstvi destovych vod 10 m3.

Podkladni vrstvy:

Podkladni vrstvy jsou navrzeny jako vodopropustné. Jedna se o provedeni vrstvy drcenych kameniv
v prum.mocnosti cca 300mm.Tato skladba bude aplikovana na spadovanou a fadné zhutnénou plan.
Pro pfipad vyskytu méné pfiznivych hodnot Edef2 je navrzena celoploSna netkana geotextilie
400g/m2 — ta je kladena na pfehutnénou plan a je nutno pfednostni provedeni drenaznich ryh pred
provadénim celoplodné stabilizani vrstvy — tato je pak provadéna pouze mezi drenaznimi ryhami
(nad drény nutno pouzit frakce 32-63mm). PODKL.VRSTVY A UM.POVRCHY BUDOU VYMEZENY
BET.OBRUBNIKEM . PRO VYBUDOVANI PODKLADNICH VRSTEV BUDE POUZITO KAMENIVO
PRO STAVEBNI UCELY TR.A S PLYNULOU KRIVKOU ZRNITOSTI . VRSTVY KAMENIVA BUDOU
HUTNENY PO JEDNOTLIVYCH FRAKCNICH VRSTVACH. PODKLADNI VRSTVY BUDOU

SPADOVE NAVAZOVAT NA SPAD ZEMNI PLANE — jednostranné pfiény spad 6cm.




Betonarské prace:

Betonarské prace obsahuji osazeni betonovych obrubnikl do bet.loze s opérou (min C16/20)

na novy kamenity podklad. Zaroven bude provedeno osazeni bet.pfidlazby do bet.loZze (min C16/20).
Tyto Cinnosti dale obsahuji betonaz zakladd sloupkd zachytného oploceni a betonaz zakladku pro
sportovni vybaveni (min C16/20) — zakladky pro pouzdra siti na tenis a volejbal (nohejbal), zaklady
pro kotveni branek malé kopané a zaklady kosu streetball. V ramci téchto €innosti bude provedena
betonaz zakladku mobiliare (min C16/20).

PO OSAZENI' BET.PRIDLAZBY BUDE PROVEDENO DOASFAL TOVANI MEZI PRIDLAZBOU
A STAV.ASFALTOBETONEM JEMNYM (ACO 8 CH resp.ABJ Il) §=150mm/tl.300mm
+zaliti spary modifikovanou asfaltovou zalivkou

Zachytné oploceni:
DELSIi STRANY - jedna se o KOMBINOVANE oploceni celkové vysky v=4m

e Drevény fosnovy mantinel v=0,8m (modfin) a navazujici sitové
oploceni v=3,2m s pouzitim SITI (PE 45x45x3mm-ZELENA)

KRATSI STRANY - jedna se o KOMBINOVANE oploceni prevazné celkové vysky v=5m

e Drevény fosnovy mantinel v=0,8m (modfin) a navazujici sitové
oploceni v=4,2m s pouzitim SITI (PE 45x45x3mm-ZELENA)

Veskeré vyplné (dfevény foSnovy mantinel a sité) jsou z vnitfni strany viceucelového hfisté
umistény pres Srouby a lanka na ocelové zarové zinkované oceloveé konstrukci

(sloupy a ztuzeni se Sroubovymi spoji). Pro vstup jsou navrzeny vstupni branky 2000/2500mm.
Viceucelové hfisté bude samostatné uzamykatelné.

Specielni dodavky:

Specielni dodavky predstavuji zejména dodavku a montaz UMELYCH VODOPROPUSTNYCH
POVRCHU rekreacni a Skolni urovné. Jedna se o umély vodopropustny tartan tl.10mm

v ODSTINECH ZELENE A CERVENE na pruzné podkladni vrstvé t1.30mm.

TECHNICKY POPIS — umély vodopropustny tartan

Na misté finiSerem provadény UMELY JEDNOVRSTVY VODOPROPUSTNY ODPRUZENY
TARTAN tl.10mm (smés z celoprobarveného EPDM granulatu frakce 1-4 mm a PUR pojiva)
s filtraénim pritokem min.150mm/h

TECHNICKY POPIS — pruzna podkladni vrstva

Na misté provadéna pruzna podlozka tl.30mm ze smési kameniva fr.3-8mm, SBR pryzového
granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva se zvySenou pfiénou pevnosti v tahu (vétsi nez 0,2MPa resp.
vétsi nez 0,2N/mm2) a filtra€nim pritokem vétSim nez 1cm/s.

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY SOUVRSTVi PROPUSTNYCH POVRCHU

CSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVISTE-SYNTETICKE POVRCHY PRO VENKOVNI
SPORTOVNI ZARIZENI — SPECIFIKACE (splnéni parametrd pro ABSORPCI NARAZU,
VERTIKALNI DEFORMACI, VYSKA ODRAZU MICE, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI A
VODOPROPUSTNOST).

ABSORPCE NARAZU - dle tab.1-Absorpce narazu pro vicet&elové sportovni povrchy (25-60%)
tzn.vysledny pozadavek 25-60%

VERTIKALNI DEFORMACE - dle tab.2 pro vicet&elové sportovni povrchy max 6mm



VYSKA ODRAZU MICE — dle tab.3 — vy$ka odrazu min 80% z hodnoty odrazu na betonu
(pozadavek pro basketbal)

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI — dle &l.4.2. pozadovana hodnota 55-110 méfena zkuSebni
metodou dle 13036-4

VODOPROPUSTNOST —dle ¢l.5.2. pozadavek na rychlost vsakovani navrzeného souvrstvi
propustnych povrchd min.150mm/h

SPOR'IV'OVNIVE TECHNIQKE NORMY DIN 18035-6 SPORTOVISTE — UMELE POVRCHY TZN.
DODRZET OCHRANNE FUNKCNI VLASTNOSTI SPORTOVNIHO POVRCHU - slouzici k odleh&eni
pohybového aparatu sportovce pfi sportu a ke snizeni nebezpeci poranéni pfi padu.

PROKAZANi SPLNENi POZADOVANYCH PARAMETRU

Pred zahajenim stavby bude pfedana ovéfena kopie osvédceni (protokolu) o spinéni poZadovanych
technickych parametrl pouZzitého souvrstvi propustnych povrchi dle CSN EN 14877 vydané
akreditovanou zkuSebnou.

Vzhledem k charakteru sportovni plochy neni poZadovano provedeni zkouSky parametrt na sportovni
plose.

Na ploSe bude provedeno lajnovani:  tenis, 2x volejbal (nohejbal), 4x streetbal — atyp,
mala kopana (futsal 40x20m), florbal - atyp
Sportovni vybaveni:

V ramci specielnich dodavek bude hfisté vybaveno sportovnim vybavenim tzn. sité, pouzdra a
sloupky pro tenis a volejbal (nohejbal), branky malé kopané (se spec.sitémi s klipy) v€.kotveni,
koSe streetbalu vE.kotveni (v€.2ks bezpecnostniho obaleni) a mobilni branky florbalu.

Mobiliar:

U chodniku (zpevnéné pristupové plochy) bude osazen zakladni mobiliaf (lavicky bez opéradia,
odpadkoveé koSe a vyklapéci lavice bez opéradla s uzamykatelnym prostorem na mice a sité
v€. drzaku sitovych sloupkl). MobiliaF bude kotven do bet.zakladku.

Zpevnéné dlazdéné plochy:

V ramci téchto Cinnosti budou provedeny zpevnéné pfistupova plocha (bez pojezdu) s pouZitim
DISTANCNI betonové dlazby 200(170)/ 200 (170)/ t.60mm na novych vrstvach stérkodrti (DDK).

Ostatni upravené plochy:
Obsahem navazujicich SO

ORIENTACGNI PARAMETRY (podrobnéji vykaz vymér):

Likvidace kFovin 0 m2
Likvidace strom 0 ks

Sportovni plocha — konstr.vrstvy a um.povrch sportovisté 1.056 m2
Zahradni bet.obrubniky $=50mm v bet.loZi s opérou 176 bm
Silni¢ni najezdové bet.obrubniky §=150mm v bet.loZi s opérou 9 bm
Silniéni pfechodové bet.obrubniky $=150mm v bet.lozi s opérou 1 bm
Betonova pfidlazba §=250mm/d=500mm/tl.80mm v bet.lozi 12 bm
Chodniky — bez pojezdu 221 m2
Chodniky s ,bublinkovou“ dlazbou — bez pojezdu 3 m2
Chodniky — pojezd do 3,5t 0 m2
Terénni zapraveni 0 m2
Dvoukfidla vstupni branka 2x2,5m 1 ks



Sportovni vybaveni 1x sada - pouzdra, sloupky a sit' pro tenis
2x sada - pouzdra, sloupky a sit pro volejbal-nohejbal
2x branka pro malou kopanou (se spec.siti s klipy) v€.kotveni
4x koS streetbalu s odraz.deskou a fetizkovou sitkou
2x bezpecnostni obaleni koSe streetbalu
2x mobilni branka florbalu

Mobiliar 6x laviCka bez opéradla
2x odpadkovy kos

2x vyklapéci lavice bez opéradla s uzamykatelnym prostorem
na mice a sité v¢€. drzaku sitovych sloupk

SO 03 WORKOUTOVE HRISTE

Zemni a pfipravné prace :

likvidace stav.zahradnich bet.obrubnik( $=50mm v bet.loZi s opérou - 113bm
(odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

likvidace hornich ¢asti bet.zakladkd mechanickym odbouranim - 4500/500/h1.200mm
43ks tzn.2,15m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

likvidace stav.ZB zidky $=300mm /v=1000mm /d=45bm tzn.10,8m3 (bet.bloky) - bet.zaklad ponechan
(odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

likv.stav.ZB vénce $=300mm /v=50mm /d=45bm tzn.0,7m3 (odvoz a uloZeni do 10km v&.poplatku)

likvidace stav.volné loZzenych bet.zdicich blokl - celkova vySka 500mm/$=250mm/ d=30bm
tzn.3,75m3 - pfedpoklad bez bet.zakladl (odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace stav.ocel.schodisté cca 1,5/1,5/v=1m - pfedpoklad bez bet.zakladku
(odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI Zlv_:M,NI'CH PRACI' BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm
TZN.244 m2 x 0,05 =12,2 m3 (odvoz a uloZzeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZIV_:I\/IINI'CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (zemina s kamenim) V PRUM.MOCNOSTI 100mm
TZN.244 m2 x 0,1 =24,4 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZIV_:I\/IINI'CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (antuka) V PRUM.MOCNOST/ 100mm
TZN.244 m2 x 0,1 =24,4 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZEMNICH PRACI BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV ($kvéra - pfedpoklad zafazeni "0" 10 01 01) V
PRUM.MOCNOSTI 200mm TZN.244 m2 x 0,2 =48,8 m3 (odvoz a uloZeni do 20km vé.poplatku)

PROVEDENI ZHUTNENE PLANE DO NAVRZENYCH SPADU - ODKOP, PRESUN A ULOZENI
STAV.VRSTEV DO HUTNENYCH NASYPU (v misté stavby tzn.do 50m) - v pram.t.50mm
z 1/2 zpevnénych ploch TZN. 244 m2 : 2 x 0,05= 6,15m3 (tvorba zhutnéné plané)

vV RAMCI ZEMNICH PRACI BUDE V ROZSAHU ZATRAV.PLOCH PROVEDENO ODSTRANENI
HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm TZN.1.663 m2 x 0,05
=83,15 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)



Pfehutnéni plané (Edef2=min 15MPa)
Vykopy pro bet.revizni Sachtu (odvoz a ulozeni do 10km vc.poplatku)
Vykopy pro drenazni ryhy (odvoz a ulozeni do 10km v¢.poplatku)

Vykopy pro zaklady prvku workoutu — 28ks a 500/500/1050mm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

Vykopy pro zaklady mobiliafe (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)
Vykopy pro zaklady sloupkl déliciho oploceni (odvoz a ulozeni do 10km v€.poplatku)
Odvodnéni plochy:

Odvodnéni (u plochy s um.povrchem) je navrzeno jako hloubkové. Bude vybudovan sbérny systém
s pouzitim flexibilnich perfor. PVC drénu (v&.obaleni ryhy geotextilii min200g/m2). Drény budou
spadovany min 0,3%. Odtok vody bude zajistén pfes vodopropustny sport.povrch a vodopropustné
podkl.vrstvy na méné propustnou spadovanou a zhutnénou plan (Edef2=min 15MPa). Tato zajisti
odtok k PVC drénam.

Drenazni systém bude ukonéen NOVOU BET.REVIZNi SACHTOU.
ZASAKOVACI PLOCHA (224 m2)

Podrobny popis funkénosti zasakovani destovych vod:

Destova voda bude pres vodopropustny umély povrch zasakovat do novych konstrukénich vrstev,
které jsou v celé plose sportovisteé tj.224m2 v pradm.mocnosti 0,3m. Pfi mezerovitosti 30% se jedna
0 akumulacni prostor 20,16m3 (224x0,3x0,3=20,16m3). Sportovisté je vybaveno hloubkovym
drenaznim systémem, ktery je tvoren drenaznimi ryhami celkové délky cca 19mb (§=min 0,3m)

a prum.hl.0,35m. Drenazni ryhy vytvari opét pii mezerovitosti kameniva 30% akumulacni prostor
min 0,60m3 (19x0,3x0,35x0,3=0,60m3).

Akumulacni prostor konstrukénich vrstev 20,16 m3
Akumulacni prostor drenaznich ryh 0,60 m3

CELKOVY AKUMULACNI PROSTOR novych konstrukci 20,76 m3

Pri 15min sréazZce s intenzitou 150 I/s/ha bude pri plose 224m2 (0,0224 ha)
celkové mnoZzstvi destovych vod 2,1 m3.

Podkladni vrstvy:

Podkladni vrstvy jsou navrzeny jako vodopropustné. Jedna se o provedeni vrstvy drcenych kameniv
v prum.mocnosti cca 300mm.Tato skladba bude aplikovana na spadovanou a fadné zhutnénou plan.
Pro pfipad vyskytu méné pfiznivych hodnot Edef2 je navrzena celoploSna netkana geotextilie
400g/m2 — ta je kladena na pfehutnénou plan a je nutno prednostni provedeni drenaznich ryh pred
provadénim celoplosné stabilizagni vrstvy — tato je pak provadéna pouze mezi drenaznimi ryhami
(nad drény nutno pouzit frakce 32-63mm). PODKL.VRSTVY A UM.POVRCHY BUDOU VYMEZENY
BET.OBRUBNIKEM . PRO VYBUDOVANI PODKLADNICH VRSTEV BUDE POUZITO KAMENIVO
PRO STAVEBNI UCELY TR.A S PLYNULOU KRIVKOU ZRNITOSTI . VRSTVY KAMENIVA BUDOU
HUTNENY PO JEDNOTLIVYCH FRAKCNICH VRSTVACH. PODKLADNIi VRSTVY BUDOU

SPADOVE NAVAZOVAT NA SPAD ZEMNI PLANE — jednostranné pfiény spad 5cm.




Betonarské prace:

Betonarské prace obsahuji osazeni betonovych obrubnikl do bet.loZe s opérou (min C16/20) na novy
kamenity podklad. Tyto Cinnosti dale obsahuji betonaz zakladd sloupka déliciho oploceni a betonaz
zakladku pro prvky workoutu (min C16/20) — 28ks a 500/500/1050mm. V ramci téchto €innosti bude
provedena betonaz zakladkl mobiliafe (min C16/20).

Délici oploceni:

Jedna se o ocelové typizované ramové oploceni v=cca 1m.
Jedna se o systém sloupku kotvenymi do bet.zakladku + ocelové ramy.

TYPIZOVANE RAMOVE OPLOCENI BUDE PROVEDENO VC.POLYSTEROVEHO NASTRIKU -
ODSTIN TMAVE ZELENA. SPOJE MEZI SLOUPY A ZTUZENIM BUDOU SROUBOVE. RAMY
TYPIZOVANEHO OPLOCENI MUSI BYT UCHYCENY V BEZPROSTREDNI BLiZKOSTI SLOUPU,
OPLOCENI NUTNO PROVADET PRUBEZNE TZN.POSTUPNE OSAZOVANIi SLOUPU A RAMU
V RADE ZA SEBOU - NUTNA PRESNOST OSAZENi RAMU. UDAJE ROZTECI JSOU
INFORMATIVNI A BUDOU UPRESNENY ZHOTOVITELEM PRED ZAHAJENIM STAVBY

RAMY MUSI BYT OSAZENY HROTY DOLU!

Specielni dodavky:

Specielni dodavky predstavuji zejména dodavku a montaz UMELYCH VODOPROPUSTNYCH
POVRCHU rekreacni a Skolni urovné. Jedna se o umély vodopropustny tartan tl.10mm

v ODSTINECH TMAVE ZELENE a SVETLE ZELENE na pruzné podkladni vrstvé t1.50mm.

TECHNICKY POPIS — umély vodopropustny tartan

Na misté provadény DVOUBAREVNY UMELY JEDNOVRSTVY VODOPROPUSTNY
ODPRUZENY LITY EPDM POVRCH tl.10mm (smés z celoprobarveného EPDM granulatu
frakce 1-4 mm a PUR pojiva) s filtraénim pritokem min 150mm/h

(dva odstiny tzn.svétlé EPDM a tmavé EPDM budou v poméru 50:50)

TECHNICKY POPIS — pruzna podkladni vrstva

Na misté provadéna PRUZNE PRYZOVE VODOPROPUSTNE PODKLADNIi VRSTVE t1.50mm
(dle HIC) ze smési z SBR pryzového granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva a filtr.pratokem
vétsim nez 1cm/s.

PROKAZANI SPLNENi POZADOVANYCH PARAMETRU

Pred zahajenim stavby bude prfedana ovéfena kopie osvédceni (protokolu) o spinéni poZzadovanych
technickych parametrli pouzitého souvrstvi propustnych povrcha dle CSN EN 1176,1177,16630
vydané akreditovanou zkuSebnou.

Vzhledem k charakteru plochy neni poZadovano provedeni zkouSky parametrt na ploSe.

Prvky workoutu:

Na dané ploSe budou osazeny 3 certifikované prvky workoutu v&.kotveni do bet.zakladu.

e HLAVNi WORKOUTOVA SESTAVA (vyska padu 2,2m)
HRAZDY (vyska padu 2,2m)
 CVICEBNI STUPNOVANA LAVICE (vyska padu 0,6m)



Mobiliar:

V ploSe bude osazen zakladni mobiliaf (lavicky bez opéradla, odpadkovy ko$ a stojan na kola).
Mobiliar bude specialné kotven do bet.zakladka.

Zpevnéné dlazdéné plochy:

V ramci téchto Cinnosti budou provedeny zpevnéné pristupové plochy (bez pojezdu) s pouzitim
DISTANCNI betonové dlazby 200(170)/ 200 (170)/ t.60mm na novych vrstvach stérkodrti (DDK).

Ostatni upravené plochy:
Po provedeni zpevnénych ploch je navrzena uprava dotéené vnéjSi ¢asti (viz.vykaz vymér).
Tyto budou dorovnany s pouZzitim stavajicich zemin a zapraveny ornici (nakup, dovoz a rozprostieni)

pram.tl.100mm v¢&.oseti travnim semenem.

ORIENTACNIi PARAMETRY (podrobné;ji vykaz vymér):

Likvidace krovin 0 m2
Likvidace strom 0 ks
Sportovni plocha — konstr.vrstvy a um.povrch sportovisté 224 m2
Zahradni bet.obrubniky §=50mm v bet.loZi s opérou 67 bm
Silni¢ni najezdoveé bet.obrubniky $=150mm v bet.lozi s opérou 0 bm
Silniéni pfechodové bet.obrubniky $=150mm v bet.loZi s opérou 0 bm
Betonova pfidlazba §=250mm/d=500mm/tl.80mm v bet.lozi 0 bm
Chodniky — bez pojezdu 18 m2
Chodniky s ,bublinkovou® dlazbou — bez pojezdu 0 m2
Chodniky — pojezd do 3,5t 0 m2
Terénni zapraveni 1.663 m2
Prvky workoutu 3x prvek workoutu vE.kotveni
Mobiliar 3x lavi¢ka bez opéradla

1x odpadkovy ko$

1x stojan na kola

SO 04 TRENINKOVE SEKTORY SKOKU DO DALKY,
HODU OSTEPEM A KLADIVEM, VRH KOUL|

Zemni a pFipravné prace :

KACENI A LIKVIDACE 4ks STROMU MALEHO ROZSAHU (obvody 35cm) VC.ODKORENENI
(odfrézovani parezd, likvidace vétvi a listi drcenim napf.Stépkovacem s naslednym uloZenim pro
sadové upravy mimo stavbu pro potfeby investora — uloZzeni neni obsahem projektu, dfevéné kmeny
nafezany v misté stavby a odvezeny pro dalsi vyuziti — dalsi vyuZiti neni podrobné specifikovano a
neni obsahem projektu — nebude uloZeno na skladce)

likvidace 1ks stav.ocel.fotbalové branky vE.2ks bet.zakladkd predpokl. 4500/500/750mm
tzn.cca 0,4m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

likvidace 2ks stav.ocel.pfihradovych konstrukci koSt basketbalu v&.8ks bet.zakladk
pFedpokl. 4500/500/750mm tzn.cca 1,5m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

likvidace stav.bet.kruhu pro hod kladivem - cca 2500/2500/pfedpokl.tl.200mm tzn.1,25m3
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)



likvidace stav.zachytné klece pro hod kladivem - ocel.konstrukce v=cca 5m, zachytna sit, 10ks
bet.zakladkl pfedpokl. 4500/500/750mm tzn.cca 1,9m3 (odvoz a uloZeni do 10km v&.poplatku)

likvidace 3ks ocel.laviCek s dfevénym sezenim v&.6ks bet.zakladkl predpokl. 2300/300/500mm
tzn.cca 0,3m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

likvidace stav.zahradnich bet.obrubnik( $=50mm v bet.loZi s opérou - 161bm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace stav.bet.dlazby pfedpokl.t.40mm - 5m2
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace stav.bet.dlazby pfedpokl.t.40mm - 9m2
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace obvodu stav.doskocisté skoku do dalky - stav.silni¢nich bet.obrubnikd $=150mm v bet.lozi
s opérou - 20bm (odvoz a ulozeni do 10km v¢.poplatku)

likvidace stav.bet.vrhacského kruhu vrhu kouli - cca 2,3m2/pfedpokl.tl.200mm tzn.0,5m3
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

LIKVIDACE PRVKU U NOVEHO PRISTUPOVEHO CHODNIKU

likvidace stav.silni¢nich bet.obrubniki §=150mm v bet.lozi s opérou - 15bm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace stav.bet.pfidlazby §=300mm v bet.loZi - 15bm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

profez stav.asfaltobetonem predpokl.tl.300mm - 15bm

likvidace stav.asfaltobetonu predpokl.tl.300mm - d=15bm x $=100mm tzn.1,5m2 x t..0,3 = 0,5m3
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace 1ks stav.vpusti
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

LIKVIDACE PRVKU U ODPADOVEHO HOSPODARSTVI

likvidace stav.silni¢nich bet.obrubniki §=150mm v bet.lozi s opérou - 10bm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace stav.bet.pfidlazby $=300mm v bet.loZi - 10bm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

profez stav.asfaltobetonem predpokl.tl.300mm - 10bm

likvidace stav.asfaltobetonu pfedpokl.tl.300mm - d=10bm x $=100mm tzn.1m2 x t..0,3 = 0,3m3
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

likvidace 1ks stav.vpusti
(odvoz a ulozeni do 10km v€.poplatku)

Vykopy svahu - PRISTUPOVY CHODNIK - VYKOP V PLOSE 85m2 x priim.v=500mm tzn.42,5m3

Vykopy svahu - U PLOCHY A KRUHU PRO HOD KLADIVEM - VYKOP V PLOSE
465m2 x pram.v=750mm tzn.348,8m3



ZEMNI[ PRACE SO 04 (plochy vyjma sektoru hodu kladivem a odpad.hospodarstvi)

V RAMCI ZIVEM,NI'CH PRACI' BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOST/ 50mm
TZN.842 m2 x 0,05 =42,1 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZIVEMNI'CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (zemina s kamenim) V PRUM.MOCNOSTI 100mm
TZN.842 m2 x 0,1 =84,2 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZI::MNICH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (Skvara - pfedpoklad zafazeni "0" 10 01 01)
V PRUM.MOCNOSTI 100mm TZN.712 m2 x 0,1 =71,2 m3 (odvoz a uloZeni do 20km vé.poplatku)

PRQVEDEN/ ZHUTNENE IVDL/:\NI:‘ DO NA \/ORZENYCH SPADU - ODKOP, PRESUN A ULOZENI
STAV.VRSTEV DO HUTNENYCH NASYPU (v misté stavby tzn.do 50m) - v pram.tl.50mm
z 1/2 zpevnénych ploch TZN. 842 m2 : 2 x 0,05= 21,05m3 (tvorba zhutnéné plané)

%4 RAMCI ZEMNICH PRACI BUDE V ROZSAHU ZATRAV.PLOCH PROVEDENO ODSTRANEN/
HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm TZN.517 m2 x 0,05
=25,85 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

ZEMNI[ PRACE SO 04 (plochy odpadového hospodarstvi)

V RAMCI ZIVEM,NI'CH PRACI' BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm
TZN.24 m2 x 0,05 =1,2 m3 (odvoz a uloZzeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZI;‘MNI’CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (zemina s kamenim) V PRUM.MOCNOSTI 100mm
TZN.24 m2 x 0,20 =4,8 m3 (odvoz a uloZzeni do 10km v¢.poplatku)

PRQVEDEN/ ZHUTNENE If’L,{\NE DO NA VRZENYCH SPADU - ODKOP, PRESUN A ULOZENI
STAV.VRSTEV DO HUTNENYCH NASYPU(v misté stavby tzn.do 50m) - v prim.t.50mm z 1/2
zpevnénych ploch TZN. 24 m2 : 2 x 0,05= 0,6m3 (tvorba zhutnéné plané)

%4 RAMCI ZEMNICH PRACI BUDE V ROZSAHU ZATRAV.PLOCH PROVEDENO ODSTRANENI
HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm
TZN.16 m2 x 0,05 =0,8 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

ZEMNI[ PRACE SO 04 (plochy sektoru hodu kladivem)

%4 RAMCI ZEMNICH PRACI BUDE V ROZSAHU ZATRAV.PLOCH PROVEDENO ODSTRANENI
HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm
TZN.2.913 m2 x 0,05 =145,65 m3 (odvoz a uloZzeni do 10km v¢.poplatku)

Pfehutnéni plané (Edef2=min 15MPa)

Vykopy pro 1lks bet.revizni Sachty a 1ks pojistné zasakovaci jimky
(odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

Vykopy pro drenazni ryhy (odvoz a uloZeni do 10km v&.poplatku)
Vykopy pro zaklady mobiliafe (odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

Vykopy pro bet.zakladky ochranné klece hodu kladivem 10ks & 500/500/650mm
(odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)



Odvodnéni plochy:

Odvodnéni (u ploch s um.povrchem tzn.rozbéh skoku do dalky a rozbéh hodu o$tépem) je navrzeno
jako hloubkové. Bude vybudovan sbérny systém s pouzitim flexibilnich perfor. PVC drénu (v€.obaleni
ryhy geotextilit min200g/m2). Drény budou spadovany min 0,3%. Odtok vody bude zajiStén prfes
vodopropustny sport.povrch a vodopropustné podkl.vrstvy na méné propustnou spadovanou a
zhutnénou plan (Edef2=min 15MPa). Tato zajisti odtok k PVC drénam.

Drenazni systém u rozb&hu skoku do dalky bude ukonéen NOVOU BET.REVIZNi SACHTOU
a pojistnou zasakovaci jimkou. Drenazni systém u rozbéhu hodu ostépem je napojen do odvodnéni
SO 01 (tzn.nasledné ukoncCen taktéz novou bet.RS a pojistnou zasakovaci jimkou).

U STAV.ASF.PLOCHY BUDOU OSAZENY NOVE VPUSTI (v&.propojeni).
ZASAKOVACI PLOCHA (234 m2)

Podrobny popis funkénosti zasakovani destovych vod:

Destova voda bude pres vodopropustny umély povrch zasakovat do novych konstrukénich vrstev,
které jsou v celé plose sportovisté (rozbéh skoku do dalky a rozbéh hodu ostépem) tj.234m2

v prum.mocnosti 0,3m. Pii mezerovitosti 30% se jedna o akumulacni prostor 95,04m3
(234x0,3x0,3=21,06m3). Sportovisté je vybaveno hloubkovym drenaznim systémem, ktery je tvofen
drenaznimi ryhami celkové délky cca 138mb ($=min 0,3m) a prdm.hl.0,35m. Drenazni ryhy vytvari
opét pfi mezerovitosti kameniva 30% akumulacni prostor min 4,35m3 (138x0,3x0,35x0,3=4,35m3).
Cely systém je doplnén pojistnou zasakovaci jimkou o ptdorysné plose 5x2m tzn.celkova pudorysna
plocha jimky je 10m2. Akumulacni prostor jimky je (10 x v=0,5m) x mezerovitost 30%
tzn.10x0,5x0,3=1,5m3. Navrh odvodnéni vychazi z ovéfeného pfedpokladu, Ze v misté navrzené
pojistné zasakovaci jimky se nachazi stavajici vrstvy alespori s minimalni zasakovaci schopnosti.

Akumulacni prostor konstrukcnich vrstev 21,06 m3
Akumulacni prostor drenaznich ryh 4,35 m3
Akumulacni prostor pojistné zasakovaci jimky 1,50 m3

CELKOVY AKUMULACNI PROSTOR novych konstrukci 26,91 m3

Pri 15min srazZce s intenzitou 150 I/s/ha bude pri plose 234m2 (0,0234 ha)
celkové mnoZzstvi destovych vod 2,2 m3.

Podkladni vrstvy:

Podkladni vrstvy jsou navrzeny jako vodopropustné. Jedna se o provedeni vrstvy drcenych kameniv
v prum.mocnosti cca 300mm.Tato skladba bude aplikovana na spadovanou a fadné zhutnénou plan.
Pro pfipad vyskytu méné pfiznivych hodnot Edef2 je navrZzena celoploSna netkana geotextilie
400g/m2 — ta je kladena na pfehutnénou plan a je nutno pfednostni provedeni drenaznich ryh pred
provadénim celoplodné stabilizacni vrstvy — tato je pak provadéna pouze mezi drenaznimi ryhami
(nad drény nutno pouzit frakce 32-63mm). PODKL.VRSTVY A UM.POVRCHY BUDOU VYMEZENY
BET.OBRUBNiKEI\/j : PROVVYBUDOVANi PODt(LADNiCH VRSTEV BUDE POUZITO KAMENIVO
PRO STAVEBNI UCELY TR.A S PLYNULOU KRIVKOU ZRNITOSTI . VRSTVY KAMENIVA BUDOU
HUTNENY PO JEDNOTLIVYCH FRAKCNICH VRSTVACH. PODKLADNI VRSTVY BUDOU
SPADOVE NAVAZOVAT NA ZEMNI PLANE -

ROZBEH HODU OSTEPEM — bude spadové navazovat na spad zemni plané — jednostranné pfi¢ny spad 2cm.
ROZBEH SKOKU DO DALKY — bude spadové navazovat na spad zemni plané — v roviné.

Betonaiské prace:

Betonarské prace obsahuji osazeni betonovych obrubnikld do bet.loze s opérou (min C16/20)

na novy kamenity podklad. Zaroven bude provedeno osazeni bet.pfidlazby do bet.loze (min C16/20).
Tyto Cinnosti dale obsahuji betonaz zakladku pro sportovni vybaveni (min C16/20) — zakladky pro
odrazova prkna.V ramci téchto Cinnosti bude provedena betonaz zakladkd mobiliafe (min C16/20).



PO OSAZENI’ BET.PRIDLAZBY BUDE PROVEDENO DOASFALTOVANI MEZI PRIDLAZBOU
A STAV.ASFALTOBETONEM JEMNYM (ACO 8 CH resp.ABJ Il) §=150mm/tl. 300mm
+zaliti spary modifikovanou asfaltovou zalivkou

V ramci téchto Cinnosti bude proveden bet.vrhadsky kruh pro vrh kouli (v€.ocel.obruce
a zarazeciho bfevna) + bet.kruh pro hod kladivem v¢&.ocel.obruce (vSe min C16/20).

Zaroven budou provedeny bet.zakladky pro ochrannou klec hodu kladivem
10ks a 500/500/650mm (min C16/20).

Soucasti je i provedeni doskocisté skoku do dalky — osazeni polymerbetonovych obrubniku

s gum.krytem §=60mm do bet.loZe s opérou (min C16/20), osazeni polymerbetonovych lapacu pisku
$§=500mm do bet.loZe s opérou, osazeni odrazového prkna resp.ocel.ramu do bet.zakladu

+ pfebéhového dilu.VeSkere prvky doskocisté osazeny do bet.smési min C16/20.

V doskocisti bude pouzit PISEK VI-JODNY PRO DOSKOCISTE - dle pravidel IAAF &.2.3.1.5
BEZPECNOST PRO SKOK DO DALKY - gisty kfemicity (SiO2 min 96%) kulatozrmy (zrna zaoblena
a zakulacena) pisek bily bez organickych komponentd, maximaini frakce 2mm - z nichZz max 5%
hmotnostnich je niz8i nez 0,2mm — aut.spliujici Vyhl.£.238/2011 Sb. O stanoveni hyg. pozadavku.
Na doskocisti bude umisténa vodopropustna kryci plachta s hacky ukotvenymi do lapacl pisku.

Specielni dodavky:

PFedstavuji zejména dodavku a montaz SOUVRSTVi UMELYCH VODOPROPUSTNYCH POVRCHU
rekreacni a Skolni urovné. Jedna se o umély vodopropustny dvouvrstvy odpruzeny tartan tl.13mm

v Cerveném (pfip.Cervenohnédém) odstinu a pruzné podkladni vrstvy t1.30mm.

TECHNICKY POPIS — umély vodopropustny dvouvrstvy odpruzeny tartan

Na misté finiSerem provadény dvouvrstvy UMELY VODOPROPUSTNY DVOUVRSTVY
ODPRUZENY TARTAN tl.13mm (smés z pryzového granulatu frakce 1-4 mm a PUR pojiva
celkové tl.10mm + vrchni nastfik t|.3mm z barevného PUR pojiva a jemného celoprobarveného
pryzového granulatu frakce 0,5-1,5mm ) s filtraénim pratokem min.150mm/h

TECHNICKY POPIS — pruzna podkladni vrstva

Na misté provadéna pruzna podlozka tl.30mm ze smési kameniva fr.3-8mm, SBR pryzového
granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva se zvySenou pfiénou pevnosti v tahu (vétsi nez 0,2MPa resp.
vétsi nez 0,2N/mm2) a filtraénim pritokem vétSim nez 1cm/s.

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY SOUVRSTVi PROPUSTNYCH POVRCHU

CSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVISTE-SYNTETICKE POVRCHY PRO VENKOVNI
SPORTOVNI ZARIZENI — SPECIFIKACE (spInéni parametrd pro ABSORPCI NARAZU,
VERTIKALNI DEFORMACI, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI A VODOPROPUSTNOST).

ABSORPCE NARAZU - dle tab.1-Absorpce narazu pro atletiku (25-50%)
tzn.vysledny pozadavek 25-50%

VERTIKALNI DEFORMACE - dle tab.2 pro atletiku max 3mm

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI — dle &l.4.2. pozadovana hodnota 55-110 méfena zkusebni
metodou dle 13036-4

VODOPROPUSTNOST - dle €1.5.2. pozadavek na rychlost vsakovani navrzeného souvrstvi
propustnych povrchd min.150mm/h



SPOR'IV'OVNIVE TECHNIQKE NORMY DIN 18035-6 SPORTOVISTE — UMELE POVRCHY TZN.
DODRZET OCHRANNE FUNKCNI VLASTNOSTI SPORTOVNIHO POVRCHU - slouzici k odleh&eni
pohybového aparatu sportovce pfi sportu a ke snizeni nebezpeci poranéni pfi padu.

PROKAZANi SPLNENi POZADOVANYCH PARAMETRU

Pred zahajenim stavby bude pfedana ovéfena kopie osvédceni (protokolu) o spinéni poZadovanych
technickych parametrl pouZzitého souvrstvi propustnych povrcht dle CSN EN 14 877 vydané
akreditovanou zkuSebnou.

Vzhledem k charakteru stavby neni pozadavek na provedeni zkousky na sportovni ploSe
akreditovanou zkuSebnou.

Souvrstvi umeélych vodopropustnych povrchl musi splfiovat technické parametry IAAF.
Na ploSe bude provedeno lajnovani: rozbéh skoku do dalky
rozbéh hodu oStépem
Sportovni vybaveni:
V ramci specielnich dodavek bude hfisté vybaveno sportovnim vybavenim
tzn.odrazoveé prkno a pifebéhovy dil + kryci plachta (skok do dalky), ochranna klec pro hod kladivem,
ocel.obru€ a zarazeci brevno (vrh kouli), ocel.obru¢ (hod kladivem)
Mobiliar:

U chodniku (zpevnéné pristupové plochy) bude osazen zakladni mobiliaF (lavicky bez opéradla).
MobiliaF bude kotven do bet.zakladku.

Zpevnéné dlazdéné plochy:

V ramci téchto Cinnosti budou provedeny zpevnéné pristupove plochy (bez pojezdu) s pouZitim
DISTANCNI betonové dlazby 200(170)/ 200 (170)/ t.60mm na novych vrstvach Stérkodrti (DDK).

ZAROVEN BUDE PROVEDENA ZPEVNENA PLOCHA ODP.HOSPODARSTVI (bez pojezdu)
S POUZITIM BET.ZAMKOVE DLAZBY 100/200/ t.60mm na novych vrstvach térkodrti (DDK).

Ostatni upravené plochy:
Po provedeni zpevnénych ploch je navrzena uprava dotéené vnéjsi ¢asti (viz.vykaz vymeér).
Tyto budou dorovnany s pouzitim stavajicich zemin a zapraveny ornici (nakup, dovoz a rozprostieni)

pram.tl.100mm v¢.oseti travnim semenem.

ORIENTACNIi PARAMETRY (podrobnéji vykaz vymér):

Likvidace kFovin 0 m2
Likvidace stromu 0 ks

Sportovni plocha — konstr.vrstvy a um.povrch sportovisté 234 m2
Zahradni bet.obrubniky $=50mm v bet.loZi s opérou 355 bm
Silni¢ni bet.obrubniky §=150mm v bet.loZi s opérou 12 bm
Silniéni najezdové bet.obrubniky $=150mm v bet.lozi s opérou 22 bm
Silniéni pfechodové bet.obrubniky §=150mm v bet.lozi s opérou 5 bm
Betonova pfidlazba §=250mm/d=500mm/tl.80mm v bet.lozi 29 bm
Chodniky — bez pojezdu 550 m2
Chodniky s ,bublinkovou® dlazbou — bez pojezdu 4 m2
Chodniky — pojezd do 3,5t 0 m2
Zpevnéna plocha odpadového hospodarstvi 23 m2
Terénni zapraveni 3.430 m2

Poznamka: Dopadisté pro hod kladivem je atypické a bylo odsouhlaseno investorem v ramci dispozice.



Sportovni vybaveni 1x odrazové prkno (pro skok do dalky)
1x pfebéhovy dil (pro skok do dalky)
1x vodopropustna kryci plachta (pro skok do dalky)

1x ochranna klec pro hod kladivem,
1x ocel.obru€ a zarazeci bfevno (vrh kouli)
1x ocel.obru€ (hod kladivem)

Mobiliar 9x laviCka bez opéradla

SO 05 TRENINKOVY SEKTOR SKOKU DO VYSKY A DO DALKY
Zemni a pfipravné prace :

KACENI A LIKVIDACE 4ks STROMU MALEHO ROZSAHU (obvody 20,30,25 a 35cm)
VC.ODKORENENI (odfrézovani parezu, likvidace vétvi a listi drcenim napr. §tépkovadem

s naslednym uloZenim pro sadove upravy mimo stavbu pro potreby investora — uloZeni neni
obsahem projektu, dfevené kmeny nafezany v miste stavby a odvezeny pro dalsi vyuZziti — dalsi
vyuZiti neni podrobné specifikovano a neni obsahem projektu — nebude uloZzeno na skladce)

vySkova uprava a repase stav.ocel.vstupni branky (repase v&.zavésu , kliky a zamku)

DOCASNA UPRAVA OPLOCENI AREALU PRO POTREBY ZOV

demontaz stav.2ks ocel.poli oploceni arealu - po provedeni stavby zpétné osazeni

presyp urCené Casti stav.parkovaci plochy - geotextilie 200g/m2 (10m2) + HDK fr.0-63mm prim
mocnosti 300mm (10m2 tzn.3m3) - po provedeni stavby likvidace

presyp urcené Casti za bet.podezdivkou - geotextilie 200g/m2 (5m2) + HDK fr.0-63mm prim mocnosti
300mm (5m2 tzn.1,5m3) - po provedeni stavby likvidace (odvoz a ulozeni do 10km v¢&.poplatku)

V RAMCI ZIV_:M,NI'CH PRACI' BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm
TZN.530 m2 x 0,05 =26,5 m3 (odvoz a uloZeni do 10km v¢.poplatku)

V RAMCI ZI;‘MNI’CH PRAC[ BUDE V ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH PROVEDENO
ODSTRANENI PODHORNICH VRSTEV (zemina s kamenim) V PRUM.MOCNOSTI 100mm
TZN.530 m2 x 0,10 =563 m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢.poplatku)

DOPLNUJICI ODKOP Z 1/2 ROZSAHU ZPEVNENYCH PLOCH (zemina s kamenim)
V PRUM.MOCNOSTI 400mm TZN.530 m2 : 2 x 0,40 =106 m3 (odvoz a uloZeni do 10km vé.poplatku)

PRQVEDEN/ ZHUTNENE IVDL/:\NE DO NA VRZENYCH SPADU - ODKOP, PRESUN A ULOZENI
STAV.VRSTEV DO HUTNENYCH NASYPU(v misté stavby tzn.do 50m) - v priim.t.50mm

z 1/2 zpevnénych ploch TZN. 530 m2 : 2 x 0,05= 13,25m3 (tvorba zhutnéné planée)

%4 RAMCI ZEMNICH PRACI BUDE V ROZSAHU ZATRAV.PLOCH PROVEDENO ODSTRANENI
HORNICH VRSTEV (zemina s travnim drnem) V PRUM.MOCNOSTI 50mm TZN.410 m2 x 0,05
=20,5 m3 (odvoz a ulozeni do 10km v¢.poplatku)

Pfehutnéni plané (Edef2=min 15MPa)

Vykopy pro 1ks bet.revizni Sachty (odvoz a uloZeni do 10km v¢&.poplatku)

Vykopy pro drenazni ryhy (odvoz a uloZeni do 10km v¢&.poplatku)

Vykopy pro zaklady mobiliafe (odvoz a ulozeni do 10km v&.poplatku)

Vykopy pro zaklad palisadové stény (odvoz a ulozeni do 10km vé&.poplatku)



Odvodnéni plochy:

Odvodnéni (u plochy s um.povrchem) je navrzeno jako hloubkové. Bude vybudovan sbérny systém
s pouzitim flexibilnich perfor. PVC dréna (v€.obaleni ryhy geotextilii min200g/m2). Drény budou
spadovany min 0,3%. Odtok vody bude zajistén pres vodopropustny sport.povrch a vodopropustné
podkl.vrstvy na méné propustnou spadovanou a zhutnénou plan (Edef2=min 15MPa). Tato zajisti
odtok k PVC drénim.

Drenazni systém bude ukonéen NOVOU BET.REVIZNi SACHTOU.
ZASAKOVACI PLOCHA (341 m2)

Podrobny popis funkénosti zasakovani destovych vod:

Destova voda bude pres vodopropustny umély povrch zasakovat do novych konstrukCnich vrstev,
které jsou v celé plose sportovisté 1j.341m2 v pram.mocnosti 0,3m. Pfi mezerovitosti 30% se jedna o
akumulacni prostor 30,69m3 (341x0,3x0,3=30,69m3). Sportovisté je vybaveno hloubkovym
drenaznim systémem, ktery je tvoren drenaznimi ryhami celkové délky cca 134mb (S=min 0,3m) a
prim.hl.0,35m. Drenazni ryhy vytvafi opét pfi mezerovitosti kameniva 30% akumulacni prostor min
4,22m3 (134x0,3x0,35x0,3=4,22m3).

Akumulacni prostor konstrukénich vrstev 30,69 m3
Akumulacni prostor drenaznich ryh 4,22 m3

CELKOVY AKUMULACNI PROSTOR novych konstrukci 34,91 m3

Pri 15min srazZce s intenzitou 150 I/s/ha bude pri ploSe 341m2 (0,0341 ha)
celkové mnozstvi destovych vod 3,2 m3.

Podkladni vrstvy:

Podkladni vrstvy jsou navrzeny jako vodopropustné. Jedna se o provedeni vrstvy drcenych kameniv
v prum.mocnosti cca 300mm.Tato skladba bude aplikovana na spadovanou a fadné zhutnénou plan.
Pro pfipad vyskytu méné pfiznivych hodnot Edef2 je navrZzena celoploSna netkana geotextilie
400g/m2 — ta je kladena na pfehutnénou plan a je nutno pfednostni provedeni drenaznich ryh pred
provadénim celoplodné stabilizacni vrstvy — tato je pak provadéna pouze mezi drenaznimi ryhami
(nad drény nutno pouzit frakce 32-63mm). PODKL.VRSTVY A UM.POVRCHY BUDOU VYMEZENY
BET.OBRUBNIKEM . PRO VYBUDOVANI PODKLADNICH VRSTEV BUDE POUZITO KAMENIVO
PRO STAVEBNI UCELY TR.A S PLYNULOU KRIVKOU ZRNITOSTI . VRSTVY KAMENIVA BUDOU
HUTNENY PO JEDNOTLIVYCH FRAKCNICH VRSTVACH. PODKLADNI VRSTVY BUDOU

SPADOVE NAVAZOVAT NA SPAD ZEMNI PLANE — jednostranné pfiény spad Scm.

Betonarské prace:

Betonarské prace obsahuji osazeni betonovych obrubnikd do bet.loZe s opérou (min C16/20)

na novy kamenity podklad. Zaroven bude provedeno osazeni BET.PALISAD do bet.zakladu (min
C16/20) — VC.PRILOZENI NOPOVE FOLIE. Tyto €innosti dale obsahuji betonaz zakladkd pro
sportovni vybaveni (min C16/20) — zakladky pro odrazova prkna.V ramci téchto €innosti bude
provedena betonaz zakladkd mobiliafe (min C16/20).

Sougasti je provedeni ZB desky pro umisténi doskogisté (ZB DESKA tl.150mm s vloZenou kari siti
100/100/6mm — deska bude provedena na Stérkopiskovém podsypu t1.50mm).

Soucasti je i provedeni doskocCisté skoku do dalky — osazeni polymerbetonovych obrubnikd

s gum.krytem $§=60mm do bet.loZe s opérou (min C16/20), osazeni polymerbetonovych lapacu pisku
$=500mm do bet.loZe s opérou, osazeni odrazoveho prkna resp.ocel.ramu do bet.zakladu

+ prebéhového dilu.Veskeré prvky doskocisté osazeny do bet.smési min C16/20.



V doskocisti bude pouzit PISEK VI—]ODNY PRO DOSKOCISTE - dle pravidel IAAF ¢1.2.3.1.5
BEZPECNOST PRO SKOK DO DALKY - €isty kfemicity (SiO2 min 96%) kulatozrrny (zrna zaoblena
a zakulacena) pisek bily bez organickych komponentl, maximalni frakce 2mm - z nichZ max 5%
hmotnostnich je niz8i nez 0,2mm — aut.spliujici Vyhl.£.238/2011 Sb. O stanoveni hyg. pozadavku.
Na doskodisti bude umisténa vodopropustna kryci plachta s hacky ukotvenymi do lapacu pisku.

Specielni dodavky:
PFedstavuji zejména dodavku a montaz SOUVRSTVi UMELYCH VODOPROPUSTNYCH POVRCHU
rekreaCni a Skolni urovné. Jedna se o umély vodopropustny dvouvrstvy odpruzeny tartan tl.13mm

v Cerveném (pfip.Cervenohnédém) odstinu a pruzné podkladni vrstvy t1.30mm.

TECHNICKY POPIS — umély vodopropustny dvouvrstvy odpruzeny tartan

Na misté finiSerem provadény dvouvrstvy UMELY VODOPROPUSTNY DVOUVRSTVY
ODPRUZENY TARTAN tl.13mm (smés z pryzového granulatu frakce 1-4 mm a PUR pojiva
celkové tl.10mm + vrchni nastiik t|.3mm z barevného PUR pojiva a jemného celoprobarveného
pryzového granulatu frakce 0,5-1,5mm ) s filtraénim pritokem min.150mm/h

TECHNICKY POPIS — pruzna podkladni vrstva

Na misté provadéna pruzna podlozka tl.30mm ze smési kameniva fr.3-8mm, SBR pryzového
granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva se zvySenou pfiénou pevnosti v tahu (vétsi nez 0,2MPa resp.
vétsi nez 0,2N/mm2) a filtraénim pritokem vétSim nez 1cm/s.

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY SOUVRSTVi PROPUSTNYCH POVRCHU

CSN EN 14 877 POVRCHY PRO SPORTOVISTE-SYNTETICKE POVRCHY PRO VENKOVNI
SPORTOVNI ZARIZENI — SPECIFIKACE (spInéni parametrd pro ABSORPCI NARAZU,
VERTIKALNI DEFORMACI, ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI A VODOPROPUSTNOST).

ABSORPCE NARAZU - dle tab.1-Absorpce narazu pro atletiku (25-50%)
tzn.vysledny pozadavek 25-50%

VERTIKALNi DEFORMACE — dle tab.2 pro atletiku max 3mm

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI — dle ¢&l.4.2. pozadovana hodnota 55-110 méfena zkuSebni
metodou dle 13036-4

VODOPROPUSTNOST - dle ¢l.5.2. poZzadavek na rychlost vsakovani navrzeného souvrstvi
propustnych povrchd min.150mm/h

SPOR'[OVNE TECHNI(}KE NORMY DIN 18035-6 SPORTOVISTE — UMELE POVRCHY TZN.
DODRZET OCHRANNE FUNKCNI VLASTNOSTI SPORTOVNIHO POVRCHU - slouzici k odleh&eni
pohybového aparatu sportovce pfi sportu a ke snizeni nebezpeci poranéni pfi padu.

PROKAZANI SPLNENi POZADOVANYCH PARAMETRU

Pred zahajenim stavby bude pfedana ovéfena kopie osvédceni (protokolu) o spinéni poZzadovanych
technickych parametri pouzitého souvrstvi propustnych povrchu dle CSN EN 14 877 vydané
akreditovanou zkuSebnou.

Vzhledem k charakteru stavby neni pozadavek na provedeni zkousky na sportovni plose
akreditovanou zkuSebnou.

Souvrstvi umeélych vodopropustnych povrch( musi splfiovat technické parametry IAAF.

Na ploSe bude provedeno lajnovani: rozbéh skoku do dalky



Sportovni vybaveni:

V ramci specielnich dodavek bude hfisté vybaveno sportovnim vybavenim
tzn.odrazové prkno a pfebéhovy dil + doskocisté pro skok do vysky vC.kryci plachty.

Mobiliar:

U chodniku (zpevnéné pfistupové plochy) bude osazen zakladni mobiliaf (lavicky bez opéradla
a odpadkovy koS). Mobiliaf bude kotven do bet.zakladku.

Zpevnéné dlazdéné plochy:

V ramci téchto Cinnosti budou provedeny zpevnéné pristupove plochy (bez pojezdu) s pouZitim
DISTANCNI betonové dlazby 200(170)/ 200 (170)/ t.60mm na novych vrstvach Stérkodrti (DDK).

Ostatni upravené plochy:
Po provedeni zpevnénych ploch je navrzena uprava dotcené vnéjsi Casti (viz.vykaz vymer).
Tyto budou dorovnany s pouzitim stavajicich zemin a zapraveny ornici (nakup, dovoz a rozprostieni)

prum.tl.100mm v¢€.oseti travnim semenem.

ORIENTACNi PARAMETRY (podrobnéji vykaz vymér):

Likvidace kFovin 0 m2
Likvidace strom( 4 ks
Sportovni plocha — konstr.vrstvy a um.povrch sportovisté 341 m2
Zahradni bet.obrubniky $=50mm v bet.loZi s opérou 192 bm
Silniéni najezdové bet.obrubniky $=150mm v bet.loZi s opérou 0 bm
Silniéni pfechodové bet.obrubniky $=150mm v bet.lozi s opérou 0 bm
Betonové palisady pram.200mm/v=800mm 95 ks
Nopova félie $=1m/d=16bm 16 m2
Chodniky — bez pojezdu 103 m2
Chodniky s ,bublinkovou® dlazbou — bez pojezdu 0 m2
Chodniky — pojezd do 3,5t 0 m2
Terénni zapraveni 410 m2
Sportovni vybaveni 1x odrazoveé prkno (pro skok do dalky)

1x pfebéhovy dil (pro skok do dalky)
1x doskocisté pro skok do vysky v&.kryci plachty, stojanu a latky

Mobiliar 3x lavi¢ka bez opéradla
1x odpadkovy ko$

Zavérecné pozadavky:
Pred kolaudaci bude vypracovan uzivatelem provozni fad, typy sport.povrch( jsou urCeny pro

rekrea&ni a skolni Grover. OBSAHEM PROJEKTU JE NA ZAKLADE POZADAVKU INVESTORA
UMELE OSVETLENI VICEUCELOVEHO HRISTE (SO 02).

c) ZAKLADNI UDAJE PRESNOSTI PROVADENI

Rozméry +10mm

Spady +0,5%

Mistni nerovnosti posledni vrstvy kameniva ~ +5mm na 4m lati

Mistni nerovnosti umélych povrch( dle CSN EN 14877

Podkladni vrstvy kameniva iZOmm (koncova tl.max 10mm) - CCa 50Mpa (koncova vrstva kameniva)

Odvodriovaci systém kontrola napojeni,spadu,zausténi



d)  VYPOCET SRAZKOVYCH VOD

SO 01

Q=F.W.i F= plocha v ha
W¥=soucinitel odtoku (propustné podlozi+um.povrchy ¥=0.7)
Q=mnozstvi srazkovych vod
(V navrhu je uvazovano s 15 min.srazkou 150 I/s/ha)

Q= PLOCHA S UMELYM POVRCHEM (1.056 m2)

Q= 150x0,7x0.1056= 11.09 I/s x zpozdéni= 5,55 |/s

(Zpozdéni zpusobené pribéznym zasakovanim a odtokem drenazi do danych vyustnich bodd resp.smért je min 50%)

Mnozstvi srazkovych vod 150x0.1056x0.7=11,09 I/s X 60s=665,40 |/min x15min=9 981 | (10,0 m3)

SO 03
Q=F.W.i F= plocha v ha
W¥=soucinitel odtoku (propustné podlozi+um.povrchy ¥=0.7)
Q=mnozstvi srazkovych vod
(V navrhu je uvazovano s 15 min.srazkou 150 I/s/ha)
Q= PLOCHA S UMELYM POVRCHEM (224 m2)
Q= 150x0,7x0.0224= 2.35 I/s x zpozdéni= 1,18 /s
(Zpozdéni zplsobené priibéznym zasakovanim a odtokem drenazi do daného vyustniho bodu resp.sméru je min 50%)
Mnozstvi srazkovych vod 150x0.0224x0.7=2,35 /s X 60s=141,00 I/min x15min=2 1151 (2,1 m3)
SO 04
Q=F.W.i F= plocha v ha
W¥=soucinitel odtoku (propustné podlozi+um.povrchy ¥=0.7)
Q=mnozstvi srazkovych vod
(V navrhu je uvaZovano s 15 min.srazkou 150 I/s/ha)
Q= PLOCHA S UMELYM POVRCHEM (234 m2)
Q= 150x0,7x0.0234= 2.46 I/s x zpozdéni= 1,23 I/s
(Zpozdéni zpusobené pribéznym zasakovanim a odtokem drenazi do daného vyustniho bodu resp.sméru je min 50%)
Mnozstvi srazkovych vod 150x0.0234x0.7=2,46 I/s X 60s=147,60 I/min x15min=2 2141 (2,2 m3)
SO 05
Q=F.W.i F= plocha v ha
V¥=soucinitel odtoku (propustné podlozi+um.povrchy ¥=0.7)
Q=mnozstvi srazkovych vod
(V navrhu je uvaZovano s 15 min.srazkou 150 I/s/ha)
Q= PLOCHA S UMELYM POVRCHEM (341 m2)
Q= 150x0,7x0.0341= 3.58 I/s x zpozdéni= 1,79 l/s

(Zpozdéni zplisobené priibéznym zasakovanim a odtokem drenazi do daného vyustniho bodu resp.sméru je min 50%)

Mnozstvi srazkovych vod 150x0.0341x0.7=3,58 I/s X 60s=214,80 I/min x15min=3 222 | (3,2 m3)



