D.1.1.1 Pozadavky na objekt
a jeho stavebni konstrukce

SOS, SOU a 7S

— Rekonstrukce hFisté SOS Trest

STUPEN: DPS
INVESTOR: Kraj Vysoc€ina
v Zizkova 1882/57,
Kl’aj Vysocma

586 01 Jihlava

MiSTO STAVBY: kraj Vysocina
okres Jihlava
obec Trest

p.¢. 1536/12,1536/9, 1536/43

k.G. Tredt
VYPRACOVAL: Ing. Tomas Caha
/
LP“'—K
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Karel Voldan

CKAIT - 1400477

_ Ing. Karel
Voldan
2025.11.1

Stranka 1z 13




Obsah

a) popis vychozich podkladl, popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu stupni
(o [o] {0 L0 =T 0] ¥ Lol TR PURPROt 4

b)  seznam pouZitych podkladd pro zpracovani, referencni materialy, vypis pouZitych pravnich
predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani, .......ccccccceeeeiieiieecceeccee e 4

c) ¢lenéni objektl podle zattidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni, ..................... 4

d) poZadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - ucel, funkcni napln, popis a zakladni parametry,

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a konstrukéni reseni, ........... 5

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni Udaje,
zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha, pocet osob,
pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy zadrZenych vod, délky dprav,
kapacity Uprav, délky potrubi, prameéry apod.),.....cccceeciieiiieciie et 8

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypocltové parametry venkovniho
(74o [8Tel o U T ' F= TR0 1< e ) TSRS 9

h) bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné ztraty

ol I AT A V=T Lo« 1N RS 9
i) poZadavky Na stavebni fYZiKU, ......occuviii i e e 9
i) pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi, .......cccccceecuiiiieeiiee e e 10
k) provozni rezim stavby nebo zatizeni - trvaly, obCasny, neprerusovany,........ccccceeevuveeeecveeeeenns 10

1) ndvrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky na kontroly a
udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, Udaje o poZadované jakosti navrZzenych materidll a o
[oYey 2= Lo [o} V- Lo I Y o 1y A e Yo 1VZ=To =T o SRS 10

m) poZadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni a jakost
NAVIZENYCN KONSTIUKCT, ..cevieeieiiee ettt e e et e e et e e e e eta e e e e ntae e e e eabaee e e nseeas 11

n) pozadavky ochrany Zivotnino Prostredi, .......ccceeccciieiiciiiii et 11
0) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organd, limity stanovené pro misto a provoz, ... 11

p) pozadavky na feSeni pfistupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji
pozadavkim na pfistupnost, véetné dopadl pred¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu
ODJEKEU M@ OKOI, .eveeiiiiee e ettt ettt e e e bt e e e e e bt e e e e ebbaeeeeaataeaesasteeeesasraeaeannes 11

q) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvk( a konstrukci a
stavebnich vyrobk( (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni apod.), ....... 11

Stranka 2z 13



r) zmény a Upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontdz: dopady na okoli, preventivni a
ochrannd opatreni pti nakladani s azbestem a dalSimi nebezpecnymi odpady a latkami, odhad
vyuZitelnych Materiall @POU., .....cuieecieieiieciee ettt ettt e e etee e et e e beeeeate e ebeeeeneas 11

s) vnéjsi prostfedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni -
zejména ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy a korozi, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pred

hlukem a ostatnimi Ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.), .............. 12
t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zatizeni,........ccuee......... 12
u) pozadavky pozZarné bezpelnostNiNo FESENI, .....ccicciiei it 12

Stranka 3z 13



a) popis vychozich podkladu, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni
dokumentace,

- dokumentace pro stavebni povoleni
- odchylky oproti pfedchozimu stupni dokumentace jsou minimalni

b) seznam pouZitych podkladii pro zpracovdni, referencni materidly, vypis pouZitych prdvnich
predpisti a norem (normovych hodnot) véetné data vyddni,

Stavba musi byt realizovana v souladu se vSemi doposud platnymi legislativnimi predpisy tykajici se
vybranych ¢innosti ve vystavbé, predevsim:

zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon

vyhlaska ¢. 146/2024 Sb., o poZadavcich na vystavbu

PoZadovand jakost navrienych materidll je dana technickymi standardy, které jsou definovany
v projektové dokumentaci a to u jednotlivych vyrobkl v tabulkdch PSV, v detailech jednotlivych
konstrukci a ve skladbach stavebnich konstrukci.

c) clenéni objekti podle zatridéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,

SO 01 Viceucelové hristé

SO 02 Piscité hristé

SO 03 Workoutové hfisté

SO 04 Technické zazemi

SO 05 Zpevnéné plochy

SO 06 Opérna betonova sténa
SO 07 Betonova tribuna

SO 08 Montovana tribuna

SO 09 Komunikace

SO 10 Nakladanis destovou vodou
SO 11 Splaskova pripojka

SO 12 Vodovodni pfipojka

SO 13 Elektro pripojka

SO 14 Mobiliat¥, oploceni
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d) poZadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - ucel, funkcni ndplfi, popis a zdkladni parametry,

Jedna se o arealové soukromé viceucelové hristeé.

e) poZadavky na architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a konstrukcni feseni,

Horni ¢ast

Na severni Casti parcely dojde k vystavbé nového multifunkéniho hfisté o celkové velikosti
18,4x36,1m v¢. obrubnik(. HFfisté bude provedeno s tartanovym povrchem (EPDM - gumovy granulat
na drenaznim asfalté) a bude vybaveno pro hru fotbalu, streetbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu.

Navrhované hristé bude ze vSech stran oploceno plotem vysky 5,0m. Toto oploceni bude do vysky cca
1,0m opatfeno fosnovym mantinelem. Od této vysky aZ do vrcholu bude oploceni tvofit
polypropylenova sit. Jako nosné prvky pro uchyceni oploceni budou provedeny sloupky z ocelovych
pozinkovanych trubek.

V plose hristé budou zabudovano 8 pouzder pro moziné osazeni sloupku pro sité pro jednotlivé
sportovni hry. Jedna se o typové vyrobky, které budou dle pokynu vyrobce téchto prvki, osazeny pod
povrch htisté a zavickovany systémovym vickem. V pripadé provozovani nékterého ze sport budou
vicka odstranéna a osazeny slupky vcetné pfislusné sité. Po dokonceni hry mohou byt sloupky
odstranény a uklizeny a pouzdra zpétné zavickovdna. Déle budou osazeny 4 basketbalové kose na
vlastni konstrukci.

PodloZi navrhovaného multifunkéniho hfisté bude odvodnéno pomoci systému drenaznich trubek
rozmisténych v rozte¢ich max. 5,0m. Zemni plan bude ve spadu cca 2% spadovana smérem k ryhdam
pro uloZeni drendznich trubek. Drendzini trubky s celoobvodovou perforaci budou do téchto ryh
uloZen do Stérkového obsypu fr. 16-32 véetné obaleni geotextilii pro eliminaci zanaseni drenazniho
potrubi nelistotami. DrendZni potrubi bude provedeno bezespadu, pfip. s minimalni spadem do 0,5%
a bude svedeno vedle hfisté do vystérkované plochy s mélkym zatravnénim prilehem, kde bude
dochazet k prirozenému vsakovani destovych vod. Ty budou slouzit k zachyceni a koncentraci
srazkové vod protecené vodopropustnym povrchem.

Dolni ¢ast - hristé

Na druhé casti plvodni antukové plochy dojde k vystavbé hristé na plazovy volejbal poptipadé
plazovy fotbal nebo nohejbal. Hraci plocha hfisté bude rozdélena na dvé ¢asti a to na hlavni herni
plochu o rozmérech 16 x 8m a tzv. volnou zénu nachazejici se kolem. Volna zéna bude o pldorysnych
rozmérech 26,45 x 16m. Povrch hfisté bude vytvoren z pisku ziskaného pfirozenou sedimentaci o
velikosti zrna 0,5-1mm a o minimalni hloubce zasypu 0,4m. Ostatni plocha bude z betonové dlazby.

Hlavni herni plocha bude vymezena hracimi ¢arami o sifce 50mm vyrobenymi z odolného materialu a
v barvé silné kontrastujici s barvou pisku. Hraci ¢ary se budou nachdzet jen na okrajich hlavniho
herniho pole.

Zbyla plocha bude vydlazdéna zamkovou dlazbou.
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PodloZi hristé bude vytvoreno vrstvou stérku fr. 16-32, do kterého budou z divodu odvodnéni
uloZzeny drendzni trubky do ryh se Stérkovym obsypem a s vetsi hloubkou nez okolni Stérkovy podsyp
s maximalni rozteci 5,0m. Drenazni trubky s celoobvodovou perforaci budou obaleny geotextilii pro
eliminaci zanaseni drendzniho potrubi necistotami. Drendini potrubi bude provedeno bezespddu,
pfip. s minimalni spddem do 0,5% a bude svedeno vedle hristé do vystérkované plochy s mélkym
zatravnénim prilehem, kde bude dochazet k pfirozenému vsakovani destovych vod. Ty budou slouzit
k zachyceni a koncentraci srazkové vod prote¢ené vodopropustnym povrchem.

Navrhované hfisté bude ze vSech stran oploceno plotem vysky 3,25m a 3,15m na opérné betonové
sténé a bude jej tvofit polypropylenova sit. Jako nosné prvky pro uchyceni oploceni budou
provedeny sloupky z ocelovych pozinkovanych trubek.

Sloupky pro natazeni herni sité budou zabetonovdny do hloubky zdmrzu ptipadné zamontovany do
prefabrikovanych betonovych patek nachazejicich se pod geotextilii chranici pred odplavovani pisku a
budou se od sebe nachdzet ve vzddlenosti 10m. Sloupky budou opatfeny ochranou lehké pény a
potahem ze syntetické kdze pro zajisténi co nejvétsi bezpednosti pfi hie.

Opérna sténa s lezeckymi Uchyty

Z divodu vyskového rozdilu terénu cca 2,75 mezi vicelcelovym hristém a pfistupovou plochou na
jizni strané pozemku, kde se nachazi stavajici branka, bude provedena betonova opérna sténa vysky
2,3m.

Tato opérna zed bude zaroven slouZit pro uchyceni jednotlivych lezeckych uUchytll. Lezecka sténa
bude vybavena chyty a stupy odpovidajici prislusSnym normdam. Stavba jednotlivych cest bude
provedena certifikovanym stavitelem.

Do opérné zdi bude zaroven ukotveno oploceni hristé vysky 3,15m a bude na ni navazovat betonova
deska pro montovanou tribunu.

Workoutové hristé

Dalsi navrhovanou Upravou v arealu je stavba venkovniho workoutového hfisté pod opérnou sténou.

Hristé bude zabirat plochu o navrhovaném rozméru cca 36 x 8m a bude provedeno s tartanovym
povrchem (EPDM - gumovy granulat na betonové desce) s provedenym znacenim pro rzné
posilovaci cviky. Zaroven tato plocha bude slouZit pro lezeckou sténu.

PodloZi navrhovaného hristé bude odvodnéno pomoci systému drenaznich trubek rozmisténych v
rozteCich max. 5,0m. Zemni plan bude ve spadu cca 2% spadovana smérem k ryham pro uloZeni
drenaznich trubek. Drenaini trubky s celoobvodovou perforaci budou do téchto ryh ulozen do
Stérkového obsypu fr. 16-32 véetné obaleni geotextilii pro eliminaci zanaseni drendzniho potrubi
necistotami. Drendzni potrubi bude provedeno bezespadu, pfip. s minimalni spadem do 0,5% a bude
svedeno vedle hfisté do vystérkované plochy s mélkym zatravnénim prialehem, kde bude dochazet k
ptrirozenému vsakovani destovych vod. Ty budou slouzit k zachyceni a koncentraci srazkové vod
protecené vodopropustnym povrchem.
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Zpevnéné plochy

Soucasti navrhované reorganizace bude také odstranéni stdvajicich pristupovych asfaltovych a
betonovych cest a jejich nasledné znovuvybudovdni a rozsifeni k jednotlivym upravovanym plocham.

Navrhované pési plochy o Sifce cca 1,5 aZ 3,0m budou vydldZzdény betonovou vegetacni dlazbou.

Dale se provede obsluznd Stérkova cesta o délce 100m. Cesta bude slouZit jak pro realizaci stavby,
naslednou udrzbu, tak ptipadny pfijezd hasi¢ské techniky, cesta vznikne v arealu od stavajici
dvoukfidlé brany po aredl hristé.

Dolni ¢ast zazemi

Soucasti navrhovaného feseni bude také odstranéni soucasného skladu na vybaveni nachazejiciho se
na levém okraji pdvodniho antukového hfisté a vystavba nového objektu uvnitf parcely ¢. 1536/9 a to
nalevo od nové navrhovaného hristé plazového volejbalu. Plidorysny rozmér nového skladisté bude
5,25x12,25m.

V objektu bude hygienického zazemi a sklad pro sportovni nacini
2x umyvadlo, 2x misa, 1x sprcha — Zeny

2x umyvadlo, 1x misa, 1x pisoar, 1x sprcha — muZzi

1x vylevka - Uklidova mistnost

2x venkovni sprcha

1x sklad
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Objekt bude napojen na aredlovy vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

Ohtev vody bude pres elektricky pritokovy ohfiva¢ a vytapéni pro temperovani mistnosti v zimnim
obdobi pres elektrické pfimotopy.

Stdvajici hygienické zazemi véetné sprch, Saten a WC pro ZTP se nachdzi nad novym hfistém ve
stavajici budové télocvicny.

Destové vody budou svedeny pod zatravnénou plochu vedle htisté do drenaziné vsakovacich pasud
nebo do zatravnéného

f) poZadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zarizeni, parametry: kapacitni tudaje, zakladni
technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavénd plocha, pocet osob, pocet mérnych
jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy zadrzenych vod, délky uprav, kapacity uprav, délky
potrubi, priméry apod.),

zastavéna plocha

viceucelové hfisté EPDM 667 m2
plazové piscité hristé 424 m2
workoutové hfisté 247 m2
zpevnéné plochy hristé 374 m2

zpevnéné plochy chodniky 296 m2

stavba zazemi 65 m2
betonova tribuna 139 m2
opérna sténa 13 m2
deska pod tribunu 17 m2
pfijezdova cesta 519 m2
ostatni cca 15 m2
celkova plocha 2776 m2
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uzitna plocha

stavba zazemi 48,2 m2

obestavény prostor

stavba zazemi cca 250 m3
stavebni vyska
stavba zazemi 3,25m
ochranné oploceni 3,15m, 3,25ma5,0m
opérna zed 0-2,3m
tribuny 1,0m

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoctové parametry venkovniho vzduchu
(zima, léto),

Betonovani
- zima - pouze do venkovnich teplot 5°C, pfi poklesu je tfeba pouZivat ohfatou zamésovou
vodu nebo specidlni zimni pFisady
- léto —v horkych dnech pravidelné kropeni vodou

Nepouzité stavebni materialy musi byt v zimé uskladnény v suchu a pfi teplotdch nad 5 °C.
Zdici pény musi byt uloZeny pfi teploté nad 10 °C.

Nedokoncena hruba stavba
- Nedokoncenou hrubou stavbu ochranit pred destém, snéhem a pronikanim vihkosti

Stavebni prace v interiéru
- Pf¥ipraci v zimé temperace objektu

h) bilance stavby nebo zarizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné ztrdty Ci
zisky apod.),

i) poZadavky na stavebni fyziku,
Soucasti navrhovaného feSeni bude také vystavba nového objektu uvnité parcely ¢. 1536/9 a to

nalevo od nové navrhovaného hristé plazového volejbalu. Plidorysny rozmér nového skladisté bude
5,25x12,25m.
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Jednotlivé prostory budou osvétleny a pfirozené vétrany.
Objekt bude napojen na aredlovy vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

Ohtev vody bude pres elektricky pritokovy ohfiva¢ a vytapéni pro temperovani mistnosti v zimnim
obdobi pres elektrické pfimotopy.

Podrobné feseni v Casti projektové dokumentaci D.1.2 Technika prostredi staveb

Podrobné feseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.2 Technika prostredi staveb.

j) poZadavky na efektivni hospodareni s energiemi,

Z4adné, jednd se o aredlové soukromé vicelcelové hfiété, zazemi bude zateplené a v zimé vytapéné.

k) provozni reZim stavby nebo zarizeni - trvaly, obCasny, neprerusovany,
Obcasny, dle harmonogramu skoly.

1) ndvrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZadavky na kontroly a udrzbu
stavby ovliviujici jeji Zivotnost, udaje o poZadované jakosti navrZenych materidli a o poZadované
jakosti provedeni,

Pro ndvrhovou Zivotnost byl v ramci Evropy vytvoren jednotny systém, ktery najdete v nasledujici
tabulce. Jiz pfi projektovani nové stavby planujeme jeji moralni, technickou i ekonomickou Zivotnost
na desitky let dopredu. Eurokdd definuje 5 kategorii navrhové Zivotnosti dle ucelu uZiti staveb a jejich
konstrukénich celkd.

Kategorie navrhové Zivotnosti: 4

Kategorie e e .

. & ; Charakteristicka navrhova -
navrhove .. Priklady
- . Zivotnost (roky)
Zivotnosti

1 10 Docasné konstrukce®

&%)

10 aZ 25 Vyménitelné konstrukéni éasti

93]
-
[¥5]
o

(=0
[¥5)
=]

Zemédélské a podobné konstrukce

Konstrukce budov, doma a jiné béiné
konstrukce

e
L
a

Konstrukce historicky vyznamnych budov,

100 B .
mosty a ostatni inZzenyrské konstrukce

%3]

* Konstrukce nebo éasti konstrukcl, které mohou byt dem

any za Ucelem jejich opétovného pouZiti, nemaji byt poldadany za docasné.
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m) poZadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvidstni poZadavky na provddéni a jakost
navrZenych konstrukci,

Z4dné.

n) poZadavky ochrany Zivotniho prostredi,

Stavba nebude zatéZovat Zivotni prostfedi a nebude mit ani negativni vliv na néj, at uz béhem
realizace nebo nasledného uzivani. Odpady vniklé béhem provozu objektu budou tfidény
a odvazeny.

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdus$i a neznelistuje vodu, nekontaminuje pldy a nevytvar
odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovndni se stavajici dopravou v daném Uzem
minimalni. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivhéna vyvojem celkového
znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.

’
,

Stavba nemd negativni vliv na pfirodu a krajinu a nenarusuje ekologické funkce a vazby v krajiné a
nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

0) poZadavky zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnd, limity stanovené pro misto a provoz,

Zadné.

p) poZadavky na feseni pristupnosti objektu, se specifikaci cdsti objektu, které podléhaji poZadavkim
na pristupnost, véetné dopadui predcasného uzivdani a zkusebniho provozu a viivu objektu na okoll,

Stdvajici stav, aredl ze skoly je bezbariérové pristupny.
q) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvki a konstrukci a
stavebnich vyrobki (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni apod.),

Z4adné, jednd se o aredlové soukromé vicelcelové hfisté, zazemi bude zateplené a v zimé vytdpéné.

r) zmény a upravy stavby, bourdni, dekonstrukce, demontdz: dopady na okoli, preventivni a ochrannd
opatrfeni pri nakldddni s azbestem a dalsSimi nebezpecnymi odpady a Idtkami, odhad vyuZitelnych
materidali apod.,

Zadné, jedna se o modernizaci aredlového soukromého vicetiéelového hiisté a drobného zazemi.
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s) vnéjsi prostredi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni - zejména
ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni
seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pred hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

Stavba zazemi bude opatiena hydroizola¢ni a radonovou izolaci.

Zakladova spara bude prevzata statikem nebo stavebnim dozorem.

Uzemi neni poddolované, nevyskytuji se zde tlakové podzemni vody a plyny.
t) poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni,

Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Projektova dokumentace splfiuje zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon a vyhlasku ¢. 146/2024 Sb., o
poZadavcich na vystavbu.

Navyseni hluku se neptredpoklada, nové hfisté se nachazi na stavajicim hfisti v uzavieném arealu
v dostatecné vzdalenosti od stavajici vystavby.

u) poZadavky poZdrné bezpecnostniho reseni,

Podrobné reseni v Casti projektové dokumentaci D.1.4. PoZarné bezpecnostni feseni.

v) pozadavky na vyrobky.

Podrobné feSeni v ¢asti projektové dokumentaci PSV vyrobky.

Poznamka:

¢ Na stavbé musi byt vidy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy vcetné
doporuéeni vyrobcti jednotlivych stavebnich systémG dle CSN a souvisejicich predpisd. PFi
provadeéni praci je nutné dodrZovat Vyhlasky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

e Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feseni dle nalezli zjiSténych na stavbé.

vvvvvv

e Pokud stavebnik v prubéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrii,
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost.

e Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi
profesemi.
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e Je zakazano odmérovat rozméry pfimo z vykresu. Je moiné, Ze pf¥i tisku vykresti dojde k
deformaci rozméra

e Zakresy podzemnich inZenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytycovaci
vykres téchto siti. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyceni spravcem a
jejich oznaéeni na misté dle platnych predpist. Viechny prace provadét dle platnych CSN a
technologickych pravidel za dodrZeni bezpecnosti prace. Aby se predeslo poskozeni podzemnich
inZenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni energetické,
telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové
nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se v€etné méfickych znacek v prostoru stavenisté po
dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potifeby zpfistupnit. Doporucujeme investorovi vcas
zajistit vytyceni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni
¢innosti dotcena. K vytyceni inZenyrskych siti nesmi byt pouzito két, ziskanych odsunutim z této
projektové dokumentace.

¢ Pied objednanim vyrobk(, materialli, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ovéfil spravnost
projektové dokumentace pfimo na misté stavby.

® Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do ptvodniho stavu!!l!

Vypracoval Zodpovédny projektant
Ing. Tomas Caha Ing. Karel Voldan

CKAIT - 1400477
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