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a) objekty stavby - objektovd soustava, znaceni, ndvaznost a propojeni,

stavebni objekty

SO 01 Viceucelové hristé

SO 02 Piscité hristé

SO 03 Workoutové hfisté

SO 04 Technické zazemi

SO 05 Zpevnéné plochy

SO 06 Opérna betonova sténa

SO 07 Betonova tribuna

SO 08 Montovana tribuna

SO 09 Komunikace

SO 10 Nakladani s destovou vodou

SO 11 Splaskova pripojka

SO 12 Vodovodni pfipojka

SO 13 Elektro pripojka

SO 14 Mobiliat, oploceni
Horni ¢ast

Na severni Casti parcely dojde k vystavbé nového multifunkéniho hfisté o celkové velikosti
18,4x36,1m vc. obrubnikl. HFfisté bude provedeno s tartanovym povrchem (EPDM - gumovy granulat
na drenaznim asfalté) a bude vybaveno pro hru fotbalu, streetbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu.

Navrhované hristé bude ze vSech stran oploceno plotem vysky 5,0m. Toto oploceni bude do vysky cca
1,0m opatfeno foSnovym mantinelem. Od této vysky aZ do vrcholu bude oploceni tvorit
polypropylenova sit. Jako nosné prvky pro uchyceni oploceni budou provedeny sloupky z ocelovych
pozinkovanych trubek.

V ploSe hristé budou zabudovdno 8 pouzder pro moZné osazeni sloupku pro sité pro jednotlivé
sportovni hry. Jedna se o typové vyrobky, které budou dle pokynu vyrobce téchto prvk(, osazeny pod
povrch htisté a zavickovany systémovym vickem. V pripadé provozovani nékterého ze sporti budou
vicka odstranéna a osazeny slupky vcetné pfrislusné sité. Po dokonceni hry mohou byt sloupky
odstranény a uklizeny a pouzdra zpétné zavickovana. Dale budou osazeny 4 basketbalové kose na
vlastni konstrukci.
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PodloZi navrhovaného multifunkéniho hfisté bude odvodnéno pomoci systému drenaznich trubek
rozmisténych v rozte¢ich max. 5,0m. Zemni plan bude ve spadu cca 2% spadovana smérem k ryham
pro uloZeni drendznich trubek. Drendzini trubky s celoobvodovou perforaci budou do téchto ryh
uloZen do Stérkového obsypu fr. 16-32 véetné obaleni geotextilii pro eliminaci zanaseni drenazniho
potrubi necistotami. Drenazni potrubi bude provedeno bezespadu, ptip. s minimalni spddem do 0,5%
a bude svedeno vedle hristé do vystérkované plochy s mélkym zatravnénim prilehem, kde bude
dochazet k pfirozenému vsakovani destovych vod. Ty budou slouzit k zachyceni a koncentraci
srazkové vod protecené vodopropustnym povrchem.

Dolni ¢ast - hristé

Na druhé casti plvodni antukové plochy dojde k vystavbé hristé na plaZzovy volejbal poptipadé
plazovy fotbal nebo nohejbal. Hraci plocha hfisté bude rozdélena na dvé ¢asti a to na hlavni herni
plochu o rozmérech 16 x 8m a tzv. volnou zénu nachazejici se kolem. Volna zéna bude o pidorysnych
rozmérech 26,45 x 16m. Povrch htisté bude vytvoren z pisku ziskaného pfirozenou sedimentaci o
velikosti zrna 0,5-1mm a o minimalni hloubce zasypu 0,4m. Ostatni plocha bude z betonové dlazby.

Hlavni herni plocha bude vymezena hracimi ¢arami o sitfce 50mm vyrobenymi z odolného materialu a
v barvé silné kontrastujici s barvou pisku. Hraci ¢ary se budou nachdzet jen na okrajich hlavniho
herniho pole.

Zbyla plocha bude vydlazdéna zdmkovou dlazbou.

Podlozi hristé bude vytvoreno vrstvou stérku fr. 16-32, do kterého budou z dlvodu odvodnéni
uloZeny drenazni trubky do ryh se Stérkovym obsypem a s vetsi hloubkou nez okolni stérkovy podsyp
s maximalni rozteci 5,0m. Drenazni trubky s celoobvodovou perforaci budou obaleny geotextilii pro
eliminaci zanaseni drendZniho potrubi necistotami. Drendini potrubi bude provedeno bezespdadu,
pfip. s minimalni spaddem do 0,5% a bude svedeno vedle hfisté do vystérkované plochy s mélkym
zatravnénim prilehem, kde bude dochazet k pfirozenému vsakovani destovych vod. Ty budou slouzit
k zachyceni a koncentraci srazkové vod prote¢ené vodopropustnym povrchem.

Navrhované hristé bude ze vSech stran oploceno plotem vysky 3,25m a 3,15m na opérné betonové
sténé a bude jej tvofit polypropylenova sit. Jako nosné prvky pro uchyceni oploceni budou
provedeny sloupky z ocelovych pozinkovanych trubek.

Sloupky pro natazeni herni sité budou zabetonovdny do hloubky zdmrzu pfipadné zamontovany do
prefabrikovanych betonovych patek nachazejicich se pod geotextilii chranici pred odplavovani pisku a
budou se od sebe nachdazet ve vzdalenosti 10m. Sloupky budou opatfeny ochranou lehké pény a
potahem ze syntetické klze pro zajisténi co nejvétsi bezpecnosti pfi hie.

Opérna sténa s lezeckymi uchyty

Z davodu vyskového rozdilu terénu cca 2,75 mezi viceucelovym hfistém a pristupovou plochou na
jizni strané pozemku, kde se nachdzi stavajici branka, bude provedena betonova opérna sténa vysky
2,3m.
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Tato opérna zed bude zaroven slouZit pro uchyceni jednotlivych lezeckych uUchytll. Lezecka sténa
bude vybavena chyty a stupy odpovidajici prislusnym normam. Stavba jednotlivych cest bude
provedena certifikovanym stavitelem.

Do opérné zdi bude zaroven ukotveno oploceni hristé vysky 3,15m a bude na ni navazovat betonova
deska pro montovanou tribunu.

Workoutové hristé
Dalsi navrhovanou Upravou v arealu je stavba venkovniho workoutového hfisté pod opérnou sténou.

Hristé bude zabirat plochu o navrhovaném rozméru cca 36 x 8m a bude provedeno s tartanovym
povrchem (EPDM - gumovy granuldt na betonové desce) s provedenym znacenim pro rlzné
posilovaci cviky. Zaroven tato plocha bude slouZit pro lezeckou sténu.

PodloZi navrhovaného hristé bude odvodnéno pomoci systému drenaznich trubek rozmisténych v
rozte€ich max. 5,0m. Zemni plan bude ve spadu cca 2% spddovana smérem k ryham pro uloZeni
drenaznich trubek. Drendini trubky s celoobvodovou perforaci budou do téchto ryh uloZen do
Stérkového obsypu fr. 16-32 véetné obaleni geotextilii pro eliminaci zanaseni drendzniho potrubi
necistotami. Drendini potrubi bude provedeno bezespadu, pfip. s minimalni spaddem do 0,5% a bude
svedeno vedle hfisté do vystérkované plochy s mélkym zatravnénim prilehem, kde bude dochazet k
ptrirozenému vsakovani destovych vod. Ty budou slouzit k zachyceni a koncentraci srazkové vod
protecené vodopropustnym povrchem.
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Zpevnéné plochy

Soucdsti navrhované reorganizace bude také odstranéni stavajicich pristupovych asfaltovych a
betonovych cest a jejich nasledné znovuvybudovani a rozsifeni k jednotlivym upravovanym plocham.

Navrhované pési plochy o Sifce cca 1,5 az 3,0m budou vydlazdény betonovou vegetacéni dlazbou.

Dale se provede obsluzna Stérkova cesta o délce 100m. Cesta bude slouzit jak pro realizaci stavby,
naslednou udrzbu, tak ptipadny prijezd hasi¢ské techniky, cesta vznikne v aredlu od stavajici
dvoukftidlé brany po aredl hristé.

Dolni ¢ast zazemi

Soucasti navrhovaného feseni bude také odstranéni soucasného skladu na vybaveni nachazejiciho se
na levém okraji plvodniho antukového hristé a vystavba nového objektu uvnitf parcely ¢. 1536/9 a to
nalevo od nové navrhovaného hristé plazového volejbalu. Pldorysny rozmér nového skladisté bude
5,25x12,25m.

V objektu bude hygienického zazemi a sklad pro sportovni nacini

2x umyvadlo, 2x misa, 1x sprcha — zeny

2x umyvadlo, 1x misa, 1x pisoar, 1x sprcha — muzi

1x vylevka - uklidova mistnost

2x venkovni sprcha

1x sklad

Objekt bude napojen na aredlovy vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

Ohrev vody bude pres elektricky pritokovy ohfivac a vytdpéni pro temperovani mistnosti v zimnim
obdobi pres elektrické pfimotopy.

Stdvajici hygienické zazemi véetné sprch, Saten a WC pro ZTP se nachazi nad novym hfistém ve
stavajici budové télocvicny.

Destové vody budou svedeny pod zatravnénou plochu vedle hfisté do drendziné vsakovacich pasu
nebo do zatravnéného
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b) celkové provozni feseni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozicni feseni, technické a

bezpecnostni parametry - popis a vypocet,

zastavéna plocha
viceucelové hristé EPDM
plazové piscité hristé
workoutové hristé
zpevnéné plochy hfisté
zpevnéné plochy chodniky
stavba zdzemi
betonova tribuna
opérnd sténa
deska pod tribunu
prijezdova cesta
ostatni

celkova plocha

uzitna plocha

stavba zazemi

obestavény prostor

stavba zazemi

stavebni vyska
stavba zazemi
ochranné oploceni
opérna zed

tribuny
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667 m2
424 m2
247 m2
374 m2
296 m2
65 m2
139 m2
13 m2
17 m2
519 m2
cca 15 m2

2776 m2

48,2 m2

cca 250 m3

3,25m
3,15m,3,25ma5,0m
0-23m

1,0m



c) popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukcniho a
technologického reseni a prislusné parametry stavby nebo objektu,

Na severni Casti parcely dojde k vystavbé nového multifunkéniho hfisté o celkové velikosti
18,4x36,1m vC. obrubnik(l. HFfisté bude provedeno s tartanovym povrchem (EPDM - gumovy granulat
na drenaznim asfalté) a bude vybaveno pro hru fotbalu, streetbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu.

Na druhé ¢&asti plvodni antukové plochy dojde k vystavbé hristé na plazovy volejbal popfipadé
plazovy fotbal nebo nohejbal. Hraci plocha htisté bude rozdélena na dvé ¢asti a to na hlavni herni
plochu o rozmérech 16 x 8m a tzv. volnou zénu nachazejici se kolem. Volna zéna bude o pldorysnych
rozmérech 26,45 x 16m. Povrch hfisté bude vytvoren z pisku ziskaného pfirozenou sedimentaci o
velikosti zrna 0,5-1mm a o minimalni hloubce zasypu 0,4m. Ostatni plocha bude z betonové dlazby.

Z divodu vyskového rozdilu terénu cca 2,75 mezi hfistém a pfistupovou plochou na jizni strané
pozemku, kde se nachdzi stavajici branka, bude provedena betonova opérna sténa vysokd 2,3m,
ktera bude soucasti hristé.

Tato opérna zed bude zaroven slouZit pro uchyceni jednotlivych lezeckych uUchytll. Lezecka sténa
bude vybavena chyty a stupy odpovidajici pfisluSnym normam. Stavba jednotlivych cest bude
provedena certifikovanym stavitelem.

Do opérné zdi bude zarover ukotveno oploceni hfisté a montovana tribuna.

Dalsi navrhovanou Upravou v areadlu je stavba venkovniho workoutového hfisté pod opérnou sténou.
Hristé bude zabirat plochu o navrhovaném rozméru cca 36 x 8m a bude provedeno s tartanovym
povrchem (EPDM - gumovy granulat na betonové desce) s provedenym znacenim pro rdzné
posilovaci cviky. Zaroven tato plocha bude slouZit pro lezeckou sténu.

Soucasti navrhované reorganizace bude také odstranéni stavajicich pfistupovych asfaltovych a
betonovych cest a jejich nasledné znovuvybudovani a rozsifeni k jednotlivym upravovanym plocham.

Navrhované pési plochy o Sifce cca 1,5 az 3,0m budou vydlazdény betonovou zdmkovou dlazbou nebo
drenazni betonovou dlazbou.

Dale se provede obsluznd Stérkova cesta o délce 100m. Cesta bude slouZit jak pro realizaci stavby,
naslednou udrzbu, tak ptipadny prijezd hasi¢ské techniky, cesta vznikne v arealu od stavajici
dvoukfidlé brany po aredl hristé.

Projekt fesi odvodnéni hfist pomoci drendzi v akumulaéné-vsakovacich pasech odvodnénych do
Stérkové plochy s mélkym zatravnénym prlilehem.

Soucdsti navrhovaného reseni bude také odstranéni soucasného skladu na vybaveni nachazejiciho se
na levém okraji pdvodniho antukového hfisté a vystavba nového objektu uvnitf parcely ¢. 1536/9 a to
nalevo od nové navrhovaného hfisté plazového volejbalu. Pldorysny rozmér nového skladisté bude
5,25x12,25m.
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d) provozné bezpecnostni feseni stavby nebo zarizeni véetné reseni ochrany obyvatelstva,

Dispozi¢ni a provozni feseni je ziejmé z vykresové dokumentace a navrZeno tak, aby jednotlivé zény
na sebe plynule navazovaly.

Hristé je v oploceném arealu Skoly.

e) reseni poZadavk( pristupnosti stavby: popis navrZzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, vstup
do objektu, vertikdlni a horizontdIni pohyb, hygienickd zafizeni a Satny, informacni, orientacni,
komunikacni a pristupové systémy, tnikové cesty a popripadé popis dopadu na pristupnost z hlediska
uplatnéni zdavaZnych uzemné technickych nebo stavebné technickych divodi nebo jinych verejnych
zdjmd,

Samostatny vstup je z jizni ¢asti pod stdvajicim hfistém mini golfu, kde se nachdzi dvoukfidla
uzamykatelna branka.

Vjezd na pozemek je mozZny pres sousedni parcelu p.¢. 1536/43, kde se nachdzi zahrada aredlu a
dvouktidla uzamykatelna brana.

Soucdsti navrhované reorganizace bude také odstranéni stavajicich pristupovych asfaltovych a
betonovych cest a jejich nasledné znovuvybudovani a rozsifeni k jednotlivym upravovanym plocham.

Navrhované pési plochy o Sifce cca 1,5 az 3,0m budou vydlazdény zamkovou dlazbou.

Dale se provede obsluznd Stérkova cesta o délce 100m. Cesta bude slouZit jak pro realizaci stavby,
naslednou udrzbu, tak pripadny prijezd hasi¢ské techniky, cesta vznikne v aredlu od stavajici
dvoukfidlé brany po aredl hristé.

Podrobné reseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.4 PoZarné bezpecnostni feseni.

f) zemni prdce - vykopy jam a ryh, popis a reseni,

Zemni prace budou provedeny béinym zplsobem. Zemni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou
provadény dle pozadavk( jejich spravcd. Soubéhy a kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude
provedeno dle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Dale je tfreba nutné dodrzet pozadavky jednotlivych spravc( siti.

PFi provadéni stavby nebudou zasazeny stavebnimi pracemi okolni parcely a nebude ohroZen provoz
na mistni komunikaci ani bezpecnost chodcu.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech dotcenych inZenyrskych siti od spravcd.
Béhem stavby budou tyto sité chranény tak, aby nedoslo k jejich poskozeni popf. Urazlim.
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K vytyCeni nesmi byt pouZito odmérenych kot ztéto projektové dokumentace. O jinych
inZzenyrskych sitich nebyl projektant informovan.

Vykopové prace budou provedeny strojné s rucnim docisténim. Pfi provadéni vykopu je nutno
sledovat geologickou skladbu podlozZi. Po odhaleni zakladové spary bude pfizvan projektant, ktery
zhodnoti jeji unosnost a stanovi ptipadna opatieni. Pokud budou odhaleny nepfiznivé podminky,
zejména nesouroda zakladova spara, skalnaté podlozi, jilovité podlozi, pfip. jiné méné Unosné
horniny a rovnéz p¥i vyskytu spodni vody, navrhne projektant Upravu zaklad(. Zakladova spéra bude
po strojnim vykopu fadné zarovnana a pred betonazi pasl rucné docisténa od pfip. nanosq,
rozbahnéného povrchu a podobné. Doporucuje se pouzit vyrovndvaci Stérkovy podklad. Je nutno
zabezpedit odvedeni pfip. destovych vod ze zakladovych past a stavebni jamy. V pfipadé zaliti
zakladovych ryh vodou je nutné vykopy odvodnit a pozvat technicky dozor k prevzeti odvodnéné
zakladové spary.

Zemni prace spocivaji v Upravé plané na udroven pod budouci hutnény sStérkovy nasyp. Z této Urovné
budou provedeny vykopy patek a ryh pro zakladové pasy.

Zakladové pasy budou provedeny minimalné do nezamrzné hloubky.

Po obvodu zemnich vykopl pro realizaci zakladli predmétné stavby bude provedeno osazeni
zemnicich pasku na které se nasledné provede dopojeni bleskosvodu. Zemnici pasek bude proveden z
béiné Zelezné pasoviny opatfené pozinkovanim. Pred provedenim osazeni zemnici soustavy
(zemniho vodice na dno vykopu u zaklad(l), musi byt provedeno dodavatelem méreni zemniho
odporu. Délka a zpUsob uloZeni zemniciho vodice musi byt v souladu se zjiSténym zemnim odporem.
Méreni musi provést opravnéna osoba. Protokol o méfeni zemniho odporu bude dodan jako podklad
ke kolaudaci objektu véetné prohldseni o kontrole prepoctu navrzeného bleskosvodného systému.

Podrobné feseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.3 Stavebné konstrukcni feSeni.

g) zajisténi vykopd,

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZené vykopem.

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych osob do
vykopu, zajistény zabradlim, pficemzZ prostor mezi horni tyéi a zarazkou u podlahy je nutno zajistit
proti propadnuti osob zplUsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na
hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou
zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zdbranu
se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru
pod horni tyéi proti propadnuti, prenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko
padu osob upevnéné ve vysce horni tyCe zabradli, prekazka nejméné 0,6 m vysokd nebo zemina z
vykopu, uloZena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuseny pouze
v mistech prechodl nebo prejezdd. Pokud vykop tvofi prekazku na verejné pristupné komunikaci pro
pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouZi zaroven jako
zarazka pro slepeckou hl.
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Na vefejnych prostranstvich a verejné pristupnych komunikacich musi byt pres vykopy zfizeny
prechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostateéné Unosné a bezpecné.
Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim véetné zarazky pro slepeckou hil na
obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobdam, musi byt proti padu fyzickych osob do
hloubky zajistény okraje vykop( v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace pfiblizuje k
okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pres
vykop hlubsi nez 0,5 m. Nepresahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim
alespon po jedné strané, v ostatnich pripadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jamy aZ po hranici smykového klinu stanovenou v projektové dokumentaci,
ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZzovdn zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni
stavenisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pripadl, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena
zpUsobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebfik(,
schod(ll nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1 : 5 musi byt upraven proti
uklouznuti ndlezité upevnénymi pfi¢nymi listami nebo zarazkami.

h) zaloZeni stavby - ndvrh, vypocet a popis, se zapracovdnim vysledki prizkumu zdkladovych pomérd,

Pfed betonovanim zdkladovych past bude zkontrolovdna zakladova spara a vykopy stavebnim
dozorem nebo statikem a odsouhlaseno vhodné podloZi pro nasledné betonovani.

Podrobné reseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.3 Stavebné konstrukéni feSeni.

i) konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po
konstrukcnich Cdstech stavby, vietné poZadavki na kvalitu a provedeni, svislé nosné konstrukce,
vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pricky, vyplné otvort, obvodovy pldst, stiesni pldst,
podlahy, podhledy, izolace, povrchové upravy apod.,

Zaklady

X
X
X

Podrobné feSeni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.3 Stavebné konstrukéni reseni.
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Izolace proti zemni vlihkosti a vodé

Hydroizolace bude provedena z félie PVC tl. 1,5mm s vlastnostmi pozadovanymi CSN 73 0601. Tato
vrstva bude slouZit zaroven jako protiradonova izolace. Hydroizolace bude provedena certifikovanou
firmou dle technickych podklad(i vyrobce, za dodrieni vedkerych predpisl, predeviim CSN 73 0601.
Veskeré spoje a prostupy musi byt provedeny plynotésné. Dodavatel hydroizolacniho souvrstvi doloZi
atesty prokazujici soulad provedeného protiradonového opatieni s posouzenim radonového rizika a
platnymi predpisy a bude rucit za jeho spravnou funkci a Zivotnost.

Na vyzralou betonovou zakladovou desku poloZi ochranna geotextilie o ploSné hmotnosti 300 g/m2,
poté probéhne pokladku vlastni hydroizolace, kterda se svafuje pomoci horkovzdusné pistole.
PreloZeni jednotlivych past hydroizolace bude provedeno dle technologického predpisu vyrobce.
V souladu s radonovym prlizkumem je navriena hydroizolacni folie m PVC félie tl. 1,5 mm.

Hydroizolace se neprodlené opatfi kryci vrstvou geotextilie o plosné hmotnosti 300 g/m2. V pfipadé
nespravného osetfeni bude na naklady provadéci firmy odstranéna kryci vrstva i hydroizolace a vse
provedeno znova.

Rovina vodorovné spary izolace proti zemni vlhkosti a vodé musi byt provedena minimalné v drovni
0,3 m nad urovni okolniho upraveného terénu, eventuelné s vytazenim a pfehnutim izolace tak, aby
nemohlo dojit k prlniku vihkosti a vody z okoli.

Hydroizolace bude doplnéna o odvétrané podloZi pomoci perforovaného potrubi svedeného do
plynotésného potrubi, které bude vyvedeno mimo objekt. Na vyvedeném potrubi nad terén bude

instalovan ventilator.

Zdéné konstrukce a nadprazi:

Nosné obvodové zdivo bude z brousenych cihelnych blok( 30 plnénych izolaci lepené na maltu pro
tenké spary. Zdivo bude z exteriéru zakoncend Stukovou findlni omitkou opatfenou findlnim natérem
a obloZené venkovnim drevénym obkladem.

Nenosné vnitini zdivo bude z brousenych cihelnych blokd 14 na maltu pro tenké spary.

Nadprazi bude z keramickych prekladd.

Podrobné reseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.3 Stavebné konstrukéni feSeni.

Vodorovné konstrukce

Objekt bude mit monoliticky betonovy strop, ktery bude tvofit i zastfeseni.

Podrobné feseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.3 Stavebné konstrukéni feSeni.

Vnitfni schodisté

Zadné.
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Venkovni schodisté

Zadné.
Komin
Zadny.

Obklady tvrdé, finalni naslapné povrchy

Stény WC, umyvaren a uklidové mistnosti jsou dokonceny keramickym obkladem. Keramické obklady
se budou lepit na povrch stén opatfenych hrubymi omitkami. Pod keramicky obklad se provede natér
vodéodolné hmoty zabranujici poSkozeni zdiva vlivem vlhkosti. Toto opatteni se provede zejména u
sprchovych koutll. Keramické obklady se budou lepit béZznymi flexibilnimi lepidly.

Findlni naslapné vrstvy budou z keramické dlazby odolné proti opotrebeni, sparované barevnou
sparovaci hmotou na bazi cementu, dlazba bez rektifikace, pokladano na flexibilni lepici maltu na bazi
cementu. Pred lepici maltou provést penetracni natér.

Ve skladu bude pouzita terasova dlazba.

Podhledy

Podhledy budou reseny impregnovanymi SDK deskami odolnych vici vodé a vihkosti.
Soucasti podhled(l budou vhodna svitidla.

Pti realizaci podhled(i budou pouZzity prvky odpovidajici specifikacim uvedenym v projektu. Veskery
spotfebni material, dopliky a jiné prostfedky musi byt soucasti konkrétniho systému. Technologicky
postup realizace bude striktné odpovidat technické ptirucce vyrobce.

Omitky vnitfni

Veskeré zdéné konstrukce vnitfnich zdi a pficek budou dokonéeny vrstvami omitek. Pouziji se bézné
omitky dvouvrstvé, interiérové, které se budou nandset na povrch zdénych stén a pricek strojné nebo
rucné. Pouziji se prednostné omitky systémové urcené vyrobcem zdénych prvkid. Na zdivo se pred
zhotovenim omitek provede cementovy postfik pro lepsi soudrZznost omitkovych povrchi. Do rohl u
oken, nadprazi oken a venkovnich rohli mistnosti se provede zabudovani typovych vyztuzinych a
ukoncovacich profild.

Pod obklady ve vlhkych provozech se pouZije hydroizolacni stérka dle postupu doporuceného
vyrobcem. Stérka bude vytaZena do urovné 0,5 m nad podlahou, v misté sprch do Urovné 2 m s
presahem 0,5 m od okraje sprchy.

Natéry, malby

Vsechny povrchy urcené k vymalbé budou osSetfeny penetraci dle postupu doporuceného vyrobcem
konkrétni natérové hmoty. Predpokldda se pouZiti dvouvrstvé otéruvzdorné malby malifskou
disperzni barvou s vysokou bélosti.
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Mistnosti budou opatfeny omyvatelnym a otéruvzdornym natérem.

Fasada

Nosné obvodové zdivo bude z brousenych cihelnych blokd 30 plnénych izolaci lepené na maltu pro
tenké spary. Zdivo bude z exteriéru zakoncena Stukovou findIni omitkou opatfenou finalnim natérem
a obloZené venkovnim dfevénym obkladem.

Okna venkovni:

Okna jsou opatfena okennimi kfidly osazenymi v hlinikovych rdamech s tepelné izola¢nim trojsklem.
Soucinitel prostupu tepla celého okna musi mit hodnotu maximalné Uw=1,2 W/m2K. Vypli ramu
bude tvorena izolaénim trojsklem. Ovladaci prvky okna budou provedeny z hliniku.

Ovladaci kovani okna bude umoznovat otevirani kfidel a bude mozno otevfit i formou ventila¢niho
vyklopeni a do polohy , mikroventilace”.

U oken smérem ke htisti budou instalovany nerezové sité.

Venkovni dvefe

Venkovni dvere budou osazeny v hlinikovym dvefnim kfidlem v hlinikovém ramu s celo kovovou
vyztuhou s hodnotou Uw=1,5 W/m2K.

Vnitini dvere:

Bude se jednat o atypické i typizované dverni vyplné. Vétsina typizovanych dvernich vyplni bude
provedena jako plna.

Dvere se budou dodavat s kovanim, zamkem, ktery bude proveden z kovu.

Zarubné budou ocelové ramové.

Stresni plast

Stresni plast bude tvoren stfedni félii mechanicky kotvenou do stropu.

Skladba stfechy nad vytapénim prostorem:

- stfesni foliova krytina na bazi mékéeného pvc tl. 1,2mm, mechanicky kotvena do stropu
barevné provedeni svétle Sedé

- separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2

- spadova vrstva - pénovy polystyren tl. 50-220mm pevnost 100 kpa, deklarovany soucinitel
prostupu tepla 0,037 w/m2.k

- pénovy polystyren tl. 150mm pevnost 100 kpa, deklarovany soucinitel prostupu tepla 0,037 w/m2.k
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- parotésna fdlie

- separacni vrstva - geotextilie 300 g/m?2

- monoliticka stropni deska tl. 200mm
(viz.d.3 stavebné konstrukéni feseni)

- rastr z pozinkovaného plechu véetné zavésl tl. 60mm

- zavéseny impregnovany sdki podhled t. 15mm (vyska zavéseni 250mm)

Skladba stfechy - presah:

- stfesni foliova krytina na bdzi mékéeného pvc tl. 1,2mm, mechanicky kotvena do stropu
barevné provedeni svétle Sedé

- separacni vrstva - geotextilie 300 g/m2

- spadova vrstva - pénovy polystyren tl. 50-220mm pevnost 100 kpa, deklarovany soucinitel
prostupu tepla 0,037 w/m2.k

- pénovy polystyren tl. 150mm pevnost 100 kpa, deklarovany soucinitel prostupu tepla 0,037
w/m2.k

- parotésna fdlie

- separacni vrstva - geotextilie 300 g/m?2

- monoliticka stropni deska tl. 200mm
(viz.  d.2 stavebné konstrukcni feseni)

- svisle podkladové dfevéné hranoly 70/40 mm ze sibifského modfinu, véetné kotviciho
materidlu

- drevény profil se zkosenymi stranami 68/28 mm ze sibifského modrinu, kladeny vodorovné, s
mezerami, véetné kotviciho materialu

- povrchova Uprava olejovym natérem, bezbarvym, 2x natér

- veskeré skladby jednotlivych konstrukci musi byt certifikované a provedené dle systémovych
a konstrukcnich detaill vyrobce

Je navrzen certifikovany stfesni systém. Provedeni a feSeni detailll difuzni félie a stfesni krytiny bude

odpovidat montazinim priruckdm wvyrobce. Pouziji se vyhradné originalni systémové dopliky a
spojovaci material.
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Po dokonceni stfechy bude provedena normovana zdplavova zkouska (zaplaveni stfechy vodou) pro
pfipadné odhaleni netésnosti.

Podrobné reseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.2 Technika prostfedi staveb.

Teplené izolace

Pro izolaci podlah v hygienickém zazemi bude zdkladova deska zateplena podlahovym pénovym
polystyrenem tl. 60+70 mm (celkova tl. 130 mm).

Pro izolaci podlah ve skladu bude zakladova deska zateplena podlahovym pénovym polystyrenem tl.
50+50 mm (celkova tl. 100 mm).

Podhled stropu bude zateplen minerdlni izolaci tl. 180mm.

Spddova vrstva stfechy bude v tl. 50 — 220mm pénovym polystyrenem.

U prekladu a stropu bude do zatepleno PUR nebo PIR tl. 90mm.

Veskeré prostupy a mista budou utésnény polyuretanovou pénou.

Konstrukce klempirské

Klempitské prvky budou z klasického poplastovaného pozinkovaného plechu v barvé RAL 7016.

Konstrukce zdmecnické a atypické zamecnické vyrobky

Jedna se o drobné vyrobky jako je kovovy Skrabak na obuv pred dvefmi vstupu. Vyrobky typové
stavebniho zdmecnictvi budou ocelové oblozkové zarubné vnitfnich dvefi nebo ndsténné skrinky pro
umisténi ohfivace vody.

Konstrukce truhlarské a interiérové vybaveni stavby

Truhlafsky jsou zpracované vlastni dverni kfidla vnitfnich dvefi véetné zdrubni. Budou se doddavat
typova dverni kfidla, kterd se osadi do ocelovdch obloZzkovych zarubni a dale atypické vyrobky
truhlarské zakazkové vyroby (viz dale vyplné vnitfnich otvor(). Soucasti dodavky dvefi bude klika,
zamek s klicem a krytkou kovani.
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Konstrukce venkovnich zpevnénych ploch

pl sportovni povrch - epdm (celkova tl. 413mm, plocha 666,3m2)

- elasticky polyuretanovy sportovni jednovrstvy povrch z barevného granulatu typu epdm
- frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézni vrstvou
- povrch je vodopropustny, jednobarevny povrch - cihlové ¢erveny

sportovni povrch - epdm tl. 13mm
asfalt drenazni ako 8 tl. 40mm
asfalt drenazni jako 16 tl. 40mm
drt 0-4 mm tl. 30mm
Stérk 16/32 mm tl. 120mm
Stérk 32/63 mm tl. 1770mm

geotextilie 300 g/m?2
plvodni zemina, hutnéna na min. edef2 35mpa doplnéna ryhami s drenaznim potrubim pro odvod
destovych vod

olemovani sportovniho povrchu - betonovym obrubnikem Sitky 50mm, vysky 250mm uloZeného do
betonového loZe (beton c20/25)

p2 sportovni povrch - pldzové hristé (celkova tl. 600mm, plocha 423,2m?2)

sportovni pisek st 52 sporttop tl. 400mm

geotextilie 200 g/m2

drcené kamenivo frakce 16/32 tl. 200mm

geotextilie 300 g/m2

puvodni zemina, hutnéna na min. edef2 35mpa doplnéna ryhami s drenaznim potrubim pro odvod
destovych vod

olemovani sportovniho povrchu - betonovym obrubnikem Sitky 50mm, vysky 250mm uloZeného do
betonového loZze (beton c20/25)

p3 sportovni povrch - workout (celkova tl. 300mm, plocha 246,8m2)

epdm tl. 10mm + sbr tl. 40mm

betonovd deska tl. 150mm (beton c16/20), vyztuzend kari siti 150/150/5, spad desky 0,5% s
pozadavkem na rovinatost dle ¢sn en 14877

drcené kamenivo frakce 0/32 mm, tl. 100 mm (mechanicky stabilizovano)

rostly terén s drendzi, terén zhutnény na edef = 45 mpa
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p4 zpevnéné plochy pochozi (celkova tl. 250mm, plocha 373,7m2)

betonova skladebna dlazba tl.60mm, obdélnikova dlazba, rozmér 200/100 mm
- barva piskova - uvnitf oploceni hfisté
- barva Seda - okolni plochy, chodniky

loznd vrstva - podklad pod betonovou dlazbu, kamenivo frakce 4-8 mm, zhutnéno na min. edef2
30mpa tl. 40mm
Stérkodrt, frakce 0-63 mm, zhutnéno na min. edef2 30mpa

tl. 150mm
plvodni zemina, hutnéna na min. edef2 30mpa, dopinéna ryhami s drenaznim potrubim pro odvod
destovych vod

olemovani sportovniho povrchu - betonovym obrubnikem Sitky 50mm, vysky 250mm uloZeného do
betonového loZe (beton c20/25)

p5 zpevnéné plochy vegetacni dlazba (celkovy tl. 320mm, plocha 295,8m2)

betonova skladebnd vegetacni dlazba t1.80mm,
- barva Seda

loZna vrstva - podklad pod betonovou dlazbu, kamenivo frakce 4-8 mm, zhutnéno na min. edef2
30mpa tl. 40mm

$térkodrt, frakce 0-32 mm, zhutnéno na min. edef2 30mpa tl. 100mm

$térkodrt, frakce 0-63 mm, zhutnéno na min. edef2 30mpa tl. 100mm

puvodni zemina, hutnéna na min. edef2 45mpa, doplnéna ryhami s drendznim potrubim pro odvod
destovych vod

dutiny v dlazbé vyplite zeminou smichanou s piskem nebo specidlnim travnim substratem

olemovani povrchu - betonovym obrubnikem Sitky 50mm, vysky 250mm uloZeného do betonového
loZe (beton c20/25)

skladba pro obcasny pojezd do 1,5 tuny

p6 betonova deska (celkovy tl. 350mm, plocha 17,0m2)

- zb deska tI.150mm, beton ¢ 25/30-xc3,xf1,xal vyztuzend 2x siti #6/100/100 (pfi spodnim a
hornim povrchu)

- podkladni beton tl.50mm tfidy c12/15

- Stérodrt t1.150mm, frakce 16-63, hutnéna
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p7 zpevnéné plochy pojezdové (tl. 500mm, plocha 519,0m2)

- stérkodrt tl. 50mm, frakce 0-5 mm

- $térkodrt tl. 100mm, frakce 0-11 mm

- $térkodrt tl. 150mm, frakce 0-32 mm

- stérkodrt tl. 200mm, frakce 0-63 mm

- geotextilie 300 g/m2

- pGvodni zemina, hutnéna na min. edef2 60mpa

p8 zelen (tl. 100mm, plocha cca 200,0m2)
- ohumosovani, oseti tl. 100mm

p9 vsakovaci praleh (tl. 800mm, plocha 220m2)

- ohumosovani, oseti tl. 200mm
- pisCitohlinita vrstva tl. 200mm
- geotextilie

- retenéné vsakovaci ryha, $térk 16/32  tl. 500mm

- geotextilie

- plvodni zemina

j) feseni  netradicnich technologickych postupl a zvidstnich poZadavki na provddéni a jakost
navrZenych konstrukci;

Zadné.

k) v pfipadé bouracich praci - ndvrh bourdni a zajisténi stavby - statické posouzeni a posouzeni
stability, postup praci, pripadné technické podminky bourdni, opatieni pfi nakldddni s azbestem,
nebezpecnymi odpady a Idtkami, dekonstrukce, demontdz, selektivni tfidéni odpadi k dalsimu vyuZiti
apod.,

Stavajici sportovni plocha na parcele €. 1536/9 je tvofena antukovym povrchem a je délena na dvé
Casti plotem, ktery ji obklopuje po celém jejim obvodu.

Celkové rozméry této plochy jsou 40x36,8 m s vyfezem na jihovychodni strané ve tvaru trojuhelniku o
odvésnach5a4 m.

Stavajici sportovni plochu obklopuje pozemek p.¢. 1536/12, kde se nachazi okolni zelen, asfaltové
hristé, hristé pro mini golf a vyasfaltovana stezka od budovy na parcele ¢. 1536/7 severné od plochy
(objekt stavajici télocvicny).
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I) pfi zméndch stavby - popis stdvajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredf
(zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Stdvajici antukové hristé se odstrani a provede se nové.

m) konstrukcni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu stdvajiciho nosného
systému stavby pri ndvrhu zmény stavby,

Stdvajici antukové hfisté se odstrani a provede se nové.

n) popis reseni stavebni fyziky,

Stavba je navrZena v souladu s predpisy a normami pro Usporu energii a ochrany tepla. Spliuje
pozadavek normy CSN 73 0540 a pozadavky §7a zakona €. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢&.
406/2000 Sbh. o hospodareni s energiemi. Dokumentace je dale zpracovana v souladu s vyhlaskou
264/2020 Sbh. o energetické naroc¢nosti budov.

Soucasti navrhovaného feSeni bude také vystavba nového objektu uvnité parcely ¢. 1536/9 a to
nalevo od nové navrhovaného hfisté plazového volejbalu. Pldorysny rozmér nového skladisté bude
5,25x12,25m.

Objekt bude napojen na arealovy vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

Ohrev vody bude pres elektricky pritokovy ohfivac a vytapéni pro temperovani mistnosti v zimnim
obdobi pres elektrické primotopy.

Destové vody budou svedeny pod zatravnénou plochu vedle hfisté do drendziné vsakovacich pasu
nebo do zatravnéného prilehu.

Zbytek aredlu bude napojen pouze na elektrickou energii.

Podrobné reseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.2 Technika prostiedi staveb.
o) priikaz spinéni limitl (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady a pod.) ve
vztahu k technické infrastrukture - popis a technické podminky,

Podrobné reseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.2 Technika prostfedi staveb.
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p) popis feseni hygienickych poZadavku a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,

Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zdsobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Projektova dokumentace splriuje zdkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon a vyhlasku ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu.

Soucasti navrhovaného feSeni bude také vystavba nového objektu uvnité parcely ¢. 1536/9 a to
nalevo od nové navrhovaného hfisté plazového volejbalu. Pldorysny rozmér nového skladisté bude
5,25x12,25m.

Objekt bude napojen na aredlovy vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

Ohtev vody bude pres elektricky pritokovy ohfivaé a vytapéni pro temperovani mistnosti v zimnim
obdobi pres elektrické primotopy.

Destové vody budou svedeny pod zatravnénou plochu vedle hfisté do drenaziné vsakovacich pasu
nebo do zatravnéného prilehu.

Zbytek aredlu bude napojen pouze na elektrickou energii.
Podrobné feseni v ¢asti projektové dokumentaci D.1.2. technika prostredi staveb.
Stavba bude provedena z certifikovanych material(i a vyrobkd, které zabrani pfenosu hluku a vibraci.

Vliv stavby na okoli véetné omezeni je popsano v B.10 Zasady organizace vystavby

q) popis reseni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi, zejména pred povodnémi,
pfed technickou i prirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu),

Izolace proti zemni vlhkosti a vodé

Hydroizolace bude provedena z félie PVC tl. 1,5mm s vlastnostmi pozadovanymi CSN 73 0601. Tato
vrstva bude slouZit zaroven jako protiradonova izolace. Hydroizolace bude provedena certifikovanou
firmou dle technickych podklad® vyrobce, za dodrieni veskerych piedpist, predeviim CSN 73 0601.
Veskeré spoje a prostupy musi byt provedeny plynotésné. Dodavatel hydroizolacniho souvrstvi doloZi
atesty prokazujici soulad provedeného protiradonového opatfeni s posouzenim radonového rizika a
platnymi pfedpisy a bude rucit za jeho spravnou funkci a Zivotnost.

Na vyzralou betonovou zakladovou desku poloZi ochrannd geotextilie o plosné hmotnosti 300 g/m2,
poté probéhne pokladku vlastni hydroizolace, ktera se svafuje pomoci horkovzdusné pistole.
PreloZeni jednotlivych pastd hydroizolace bude provedeno dle technologického predpisu vyrobce.
V souladu s radonovym prlizkumem je navrZena hydroizolacni folie m PVC félie tl. 1,5 mm.
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Hydroizolace se neprodlené opatfi kryci vrstvou geotextilie o ploSné hmotnosti 300 g/m2. V pfipadé
nespravného osetfeni bude na naklady provddéci firmy odstranéna kryci vrstva i hydroizolace a vse
provedeno znova.

Rovina vodorovné spary izolace proti zemni vihkosti a vodé musi byt provedena minimalné v drovni
0,3 m nad urovni okolniho upraveného terénu, eventuelné s vytazenim a pfehnutim izolace tak, aby
nemohlo dojit k prliniku vihkosti a vody z okoli.

Hydroizolace bude doplnéna o odvétrané podloZi pomoci perforovaného potrubi svedeného do

plynotésného potrubi, které bude vyvedeno mimo objekt. Na vyvedeném potrubi nad terén bude
instalovan ventilator.

r) popis reseni poZadavk( poZdrni ochrany (napfiklad poZdrni odolnost a ochrana stavebnich
konstrukci, poZarni ucpdvky) ve vztahu k dokumentaci poZdrné bezpecnostniho reseni,

Stavba je navrZena dle platnych predpist a norem a spliiuje nasledujici poZzadavky: omezeni rozvoje a
Siteni ohné a koure ve stavbé, omezeni Sifeni poZaru na sousedni stavbu, umoZnéni evakuace osob a

zvitat, umoZnéni bezpecnostniho zasahu jednotek pozarni ochrany.

Pozarni bezpecnost stavby je podrobné popsana a zhodnocena v samostatné ¢asti této dokumentace
— D.1.4 Pozarné bezpecnostni feseni, kterd je nedilnou soucasti projektu pi. Jaroslavy Pakostové.

Stavba bude provadéna za dodrZeni vSech predpisl bezpecnosti prace a predpist hygienickych.

Stavebni prace budou provadény dle projektové dokumentace a v souladu s technologickymi postupy
provadéni dle dodavatel(l materialtl, dodavatele stavby a ve shodé s platnymi CSN.

Nepredvidané prace a veskeré zmény proti projektové dokumentaci budou feSeny v rdmci pravomoci

technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta stavby.

s) feseni koordinace soubéhu profesi (stavba, poZdarné bezpecnostni reseni, zdravotni instalace, zemni
plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, ndtéry, izolace, méreni a regulace
apod.),

Pfed zahajenim stavby bude zhotovitelem ptredloZzen harmonogram praci, ktery bude odsouhlasen TD
a AD.

t) ostatni vypocty,

Z4dné.
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u) kontroly pfFi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky nad rdmec
povinnych kontrol podle technologickych predpist a norem,

Pfed provedenim praci, které zamezi dals$i nasledné kontrole dila (prekryti izolace, betonové
konstrukce, které zakryji kovové vyztuze armovaci jakoz i vSechny ostatni konstrukce, které budou
prekryty a zabudovdny a které nebude jiz nasledné mozno kontrolovat musi byt s predstihem hlaseny
zhotovitelem stavby tak, aby bylo mozZno je bezezbytku pribézné kontrolovat.

v) stanoveni ndvrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zarizeni, poZadavky na kontroly a udrZbu stavby
ovliviiujici jeji Zivotnost, feseni poZadavk( na jakost vyrobkl a zpracovani,

Vsechny konstrukce musi byt realizovany oprdvnénou spoleénosti, kterd bude odpovidat za kvalitu a
provedeni vsech konstrukci predmétné stavby. VSechny pouZivané stavebni technologie musi byt
provadény dle platnych provadécich predpisid. Na provedeni stavby musi byt pouZito pouze
certifikovanych materiald, polotovar( a pojiv.

PoZadovana jakost navrienych materiall je dana technickymi standardy, které jsou definovany
v projektové dokumentaci a to u jednotlivych vyrobk( v tabulkdch PSV, v detailech jednotlivych

konstrukci a ve skladbach stavebnich konstrukei.

Stavba bude provedena z certifikovanych material a vyrobkd.

w) specifikace vyrobki a jejich poZadovanych charakteristik (viastnosti nebo vykon a jejich parametry)
vcetné vyrobki zajistujicich pfistupnost a bezbariérové uZivani,

PoZadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby

Vyrobni a dilenska dokumentace véetné vsech detaill a pfipadného statického navrhu odborné firmy
bude vidy predloZena GP a investorovi, obéma k odsouhlaseni. Jedna se predevsim o:

- opérné zdi véetné systému kotveni Gchytl pro lezeni
- workoutového hristé

- celé viceucelového hristé — plochy, oploceni atd

- statické casti jednotlivych objektd

a dale vyrobky PSV dle pozadavkl u jednotlivych vyrobkd, napft.:
- vyplné otvord - okna, dvere

- truhlarské vyrobky

- hlinikové vyrobky

- plastové vyrobky

- klempitské vyrobky

- ostatni vyrobky

- zamecnické vyrobky
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x) poloZkovy vykaz vymeér.

Soucdsti projektové dokumentace

Poznamka:

¢ Na stavbé musi byt vidy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy vcetné
doporuéeni vyrobcti jednotlivych stavebnich systémG dle €SN a souvisejicich predpisi. PFi
provadéni praci je nutné dodrZovat Vyhlasky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

e Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feSeni dle nalezli zjiSténych na stavhé.

vvvvvv

e Pokud stavebnik v pribéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrii,
nenese projektant za dilo Zddnou zodpovédnost.

o Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi
profesemi.

e Je zakazano odmérovat rozméry pfimo z vykresu. Je moiné, Ze pf¥i tisku vykresti dojde k
deformaci rozméra

e Zakresy podzemnich inZenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytycovaci
vykres téchto siti. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyceni spravcem a
jejich oznaéeni na misté dle platnych predpist. Viechny prace provadét dle platnych €SN a
technologickych pravidel za dodrZeni bezpecnosti prace. Aby se predeslo poskozeni podzemnich
inZenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni energetické,
telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové
nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné mérickych znacek v prostoru stavenisté po
dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpfistupnit. Doporucujeme investorovi vcas
zajistit vytyceni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni
¢innosti dotcena. K vytyceni inZenyrskych siti nesmi byt pouzito két, ziskanych odsunutim z této
projektové dokumentace.

¢ Pied objednanim vyrobkul, materialli, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ovéfFil spravnost
projektové dokumentace pfimo na misté stavby.

® Po ukonéeni praci musi byt okoli stavby uvedeno do ptvodniho stavu!!l!

Vypracoval Zodpovédny projektant
Ing. Tomas Caha Ing. Karel Voldan

CKAIT — 1400477
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