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14 DNI PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI ZAJISTI INVESTOR PROVERENI
A VYTYCENI VSECH PODZEMNICH INZENYRSKYCH SITI V' ZAJMOVEM UZEMI!
POZNAMKA 2:

PROSTUPY KABELU STAVEBNI KONSTRUKCI MUSI BYT RESENY V SOULADU S CSN.

KABELY V PROSTUPECH BUDOU CHRANENY PROTI MECHANICKEMU POSKOZENI CHRANICKOU

7 NEHORLAVEHO MATERIALU. OTVORY PROSTUPU DO STAVEBNICH OBJEKTU SE VYPLNI POZARNIMI
UCPAVKAMI A PROSTUPY DO ZEME TAK, ABY SE ZAMEZILO PRONIKANI VODY.
PROSTREDI:

VENKOVNI PROSTORY:

YNEJSI VLIVY JSOU POVAZOVANY DLE TABULKY 32—NM1

CSN 33 2000-5-51 ed.3 ZA NORMALNI, KROME TECHTO NASLEDUJICICH VLIVU:
AAB, ABS, ACT, AD4, AEZ, AF2, AGT, AHT, AKT, ALT, AMT, AN, AP1, AQJ3, ASZ, ATZ, AUZ, BAD,
BBZ, BC3, BD1, BE1, CA1 a CBI.
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VELIKOST SPORTOVNI PLOCHY
CISTE ROZMERY MEZ|

HRANICE DLE KM (KN)

POLOHOPISNE A VWSKOPISNE ZAMERENI
VRSTEVNICE

STAVAJICI SVAHY
STAVAJICI PLOT

LEMUJICIMI OBRUBNIKY — DELKA 36,0 M, SIRKA 18,3 M
HRISTE PRO STREETBAL — 4x

STAVAJICT KANALIZACNI SACHTA
D STAVAJICT TYCOVY OZNACNIK
- STAVAJICI HYDRANT

VELIKOST HRACI PLOCHY — 11,0 x 15,0 M (NEOFICIALNI ROZMERY)

HRISTE PRO NOHEJBAL — 1x

[] STAVAJICT HYDRANT
STAVAJICI VPUST
VELIKOST HRACI PLOCHY — 18,0 x 9,0 M (OFICIALNI ROZMERY) o STAVAJICI PLECHOVA TABULE
STAVAJICT VIVOD ELEKTRICKE ENERGIE
HRISTE PRO MALOU KOPANOU — 1x o
VELIKOST HRACI PLOCHY — 36,0 x 18,3 M (NEOFICIALNI ROZMERY)
HRISTE PRO TENIS - 1x

STAVAJICI UZAVER VODOVODU
STAVAJICT LAVICKY

VELIKOST HRACI PLOCHY — 23,77 x 10,97 M (OFICIALNI ROZMERY)

HRISTE PRO VOLEJBAL — 2x

VELIKOST HRACI PLOCHY — 18,0 x 9,0 M (OFICIALNI ROZMERY)
PO/NAMKY:

NA STAVBE MUSI

STAVAJICI ZAMERENA ZELEN

OCHRANE  ZDRAVI.

BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY VCETNE DOPORUCENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH
STAVEBNICH SYSTEMU DLE CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU. PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE DODRZOVAT VYHLASKY A NARIZENI VLADY O BEZPECNOSTI A
PROJEKTANT Sl

VYHRAZUJE PRAVO NA PRIPADNE KOREKTURY RESENI DLE NALEZU ZJISTENYCH NA STAVBE. SLOZITEJSI
ZPRACOVANY JAKO DODATEK PROJEKTU.

ZODPOVEDNOST.

PRIPADY BUDOU OBJEDNANY A
POKUD STAVEBNIK 'V PRUBEHU PROVADENI PRACI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZMENI, UPRAVI ¢ NEDODRZI, NENESE PROJEKTANT ZA DILO ZADNOU
VESKERE STAVEBNI

PRACE MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY A JEDNOTLIVYMI PROFESEMI.

JE ZAKAZANO ODMEROVAT ROZMERY PRIMO 7 VYKRESU. JE MOZNE, ZE PRI TISKU VYKRESU DOJDE K DEFORMACI ROZMERU

ZAKRESY PODZEMNICH INZENYRSKYCH ZARIZENI JSOU POUZE INFORMATIVNI A NESLOUZI JAKO WYTYCOVACI VYKRES TECHTO SITI. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH
PRACI MUSI INVESTOR ZAJISTIT JEJICH WYTYCENI SPRAVCEM A JEJICH OZNACENI

PLATNYCH €SN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL 7A DODRZENI BEZPECNOSTI

7EMNICH PRACICH, DOPORUCUJEME

NA MISTE DLE PLATNYCH PREDPISU. VSECHNY PRACE PROVADET DLE

PRACE. ABY SE PREDESLO POSKOZENI PODZEMNICH
INVESTOROVI TOTO: PODZEMNI ENERGETICKE, TELEKOMUNIKACNI, VODOVODNI A KANALIZACNI SITE V' PROSTORU STAVENISTE
STAVEBNICH PRACI
1936/4¢72

SE VYZNACI POLOHOVE A VYSKOVE NEJPOZDEJI PRED PREDANIM STAVENISTE. MUSI SE VCETNE MERICKYCH ZNACEK V PROSTORU STAVENISTE PO DOBU
NALEZITE CHRANIT A PODLE POTREBY ZPRISTUPNIT. DOPORUCUJEME

INZENYRSKYCH SITi PRI
PODZEMNICH VEDENI NA POVRCHU, POKUD MOHOU BYT STAVEBNI CINNOSTI DOTCENA. K VWYTYCENI INZENYRSKYCH SITI NESMI BYT POUZITO KOT, ZISKANYCH
ODSUNUTIM Z TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

STAVAJICI UZAMYKATELNA
— VSTUPNI BRANKA

INVESTOROVI VCAS  ZAJISTIT WYTYCENI A WYZNACENI  STAVAJICICH
PRED OBJEDNANIM VYROBKU, MATERIALU, TECHNOLOGIE APOD. JE NUTNE, ABY ZHOTOVITEL OVERIL SPRAVNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE
PRIMO NA MISTE STAVBY.

PO UKONCENI PRACI MUSI BYT OKOLI STAVBY UVEDENQ DO PUVODNIHO STAVUI!
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