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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmeéeny stavby ddaje o jejim soucasném stavu, zavery stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukcy,

Tato projektova dokumentace resi: Vystavbu odbératelské kioskové trafostanice 22/0,4kV
630kVA ¢islo HB_1456 v aredlu Domova ve Vézi, Véz ¢.p.1. V rdmci vystavby nové pripojky NN
planované novostavby, bude nutné nejdfive osadit kiosek trafostanice, polozit a zapojit
kabelové privodni kabelové VN a nasledné polozit kabelové vedeni NN (kabelové vedeni NN
neni soucasti této PD.).

Provedeni kioskové trafostanice musi byt v souladu s technickou pfilohou Smlouvy o

smlouvé budouci vydané fy. CEZ Distribuce a.s. ¢ 24_SOBS01_4122400075 ze dne
20.10.2024

Projekt zahrnuje: Kompletni vybavenou trafostanici 22/0,4kV  630kVA  Gritec
UKL31T19R_USM, kabelové soubory a ostatni ¢innosti potfebné k osazeni, vybaveni a pripojeni
trafostanice.

_ Projekt nezahrnuje: osazeni usekoveho odpinace distribucniho vedeni VN-22kV v majetku
CEZ Distribuce a.s.

Napojeni nové kioskové trafostanice bude provedeno znové osazeného Usekového
vypinace ¢.US_HB_1294, ktery bude umistén na sloupu ¢.2 vedeni 22kV - linky VN2115 p.C.
1011/34 k.u.Véz. Z tohoto usekového vypinace bude veden kabel 3x 22-AXEKVCEY 240/25,
ktery bude ukoncen ve vstupnim poli rozvadéce odbératele 22kV .

Napajeci kabely VN 22kV budou vedeny v samostatném zemnim vykopu tak, aby vrchni
viko kabelového kanalu bylo min. -1m pod povrchem konec¢ného terénu.

Kabelova pripojka zac¢ina na stozaru na pozemku 1011/34 k.4.Véz a konéi ve trafostanici
umisténé na pozemku ¢.50 5.0.Véz. Tato je umistnéna na hranici pozemku.

uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému dzemi, poddolovanému uzemi apod,

Resena lokalita se nachazi v okoli zdmku &p.1 ve Vézi. Vétsina trasy kabelové pfipojky se
nachazi na pozemcich ZAS Véz, a.s., €. p. 118, 58256 Véz. Stavba je mimo zaplavové tzemi.
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STAVOTHERM-PROJEKCE, spol. s r. 0., Prokopa Holého 4305, 580 01 Havlickav
Brod ICO 252 85122

c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatrenimi nebo s cili
a ukoly uzemniho planovan, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v uzemi,

Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP)

hlavni vyuziti:
plochy systému sidelni zelené verejné pristupné, které maji vyznamnou prostorotvornou
funkci

pripustné vyuziti:

plochy verejné pristupné zelené

travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby (sadové Upravy), drobné vodni
plochy, stavby a zarfizeni obcanskeé vybavenosti slucitelné s tcelem ploch verejné zelenég, tedy
jako stavby doplnkové, které zvySuiji kvalitu a vyuzitelnost téchto ploch jako prostoru verejného

pési a cyklistické komunikace
vodni plochy a toky
détska hristé a hristé pro micové hry

drobné zpevnéné plochy
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podminéné pripustné vyuziti:

stavby technické a dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi, pokud se jejich
alternativni trasovani mimo plochy zelené prokaze jako neimeérné finanéné narocné

nepripustné vyuziti:

stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Vlastni trafostanice se nachazi z vétsi ¢asti v Uzemi VZ vyroba zemédeélska a lesnicka,
pouze roh v uzemi ZP. Jedna se o stavbu nezbytnou pro napojeni celého arealu na VN.

a) vycet a zavery prazkumd,

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavku na vystavbu,

trafostanice se bude nachazet na pozemku ¢.50 a 1163/2 k.U.VéZ a soucasné sousedi s
hranici pozemku 52/1 ve vlastnictvi ZAS Véz, a.s., €. p. 118, 582566 Véz

1) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich preapisd, veetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

parcela se nenachazi v Uzemi's ochranou

q) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okolj, viiv stavby na odtokové pomeéry v
uzemi, poZzadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba nezhorSuje Zivotni prostredi v okoli stavby. Trafostanice se nachazi v blizkosti
stromu, nenarusi vSak zasadné jejich korenovy systém — viz.vykres D1.2.1.7

Zasady odpadového hospodarstvi - hospodareni s odpady béhem vystavby a pri vlastnim
provozu se bude ridit ustanovenim V prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména
ustanoveni uvedenych zakonu a zakonnych opatrent:

— Zakon ¢.541 /2020, 0 odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu,
— Vyhlaska MZP 273/2021, o podrobnostech nakladani sodpady ve znéni
pozdéjsich predpisu,
Pavodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této Cinnosti nedoslo
k negativnim dopaddm na zZivotni prostredi.
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Predpoklddané mnozstvi a druhy odpadt vznikajici pfi realizaci zaméru:

Vybourani zpevnénych ploch — ryha v betonové komunikaci
Predpokladané mnozstvi odpadu = 9,0m3

Zpusob likvidace — odvoz na skladku suti

01 04 08 Odpadni stérk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07
Vybourani podkladni vrstvy zpevnénych ploch
Predpokladané mnozstvi odpadu = 30 m3

Zpusob likvidace — odvoz na skladku

170411 — Kabely — 0
Predpokladané mnozstvi odpadu = 30kg

Zpusob likvidace — odvoz k recyklaci

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

Vykop na uroven plané komunikaci — mnozstvi, které nebude pouzito k zasypu + vykop
dnauTS

Predpokladané mnozstvi odpadu = 120m3

Zpusob likvidace — odvoz na skladku suti

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
Vrchni kryt vozovky
Predpokladané mnozstvi odpadu = 20m3

Zpusob likvidace — odvoz k recyklaci

Odpady vznikajici v pribéhu stavebni faze budou prechodné shromazdovany na predem
urc¢enych mistech do odpovidajicich shromazdovacich prostredku.

Shromazdovaci prostredky budou zabezpeceny proti odcizeni a uniku a nasledné budou
predavany k vyuziti nebo k odstranéni osobam opravnénym k nakladani s odpady dle platné
legislativy.

S odpady vzniklymi v prabéhu vystavby bude nakladano podle zékona 541/2020 (Zakon
o odpadech) ve znéni pozdéjsich predpist. Beéhem stavebnich praci bude zajisténo: Utfidéné
shromazdovani odpadu dle jednotlivych druht a kategorii v odpovidajicich shromazdovacich
prostredcich v misté vzniku odpadu.

Prednostni vyuZiti odpadd pred jejich odstranénim bude recyklace (tj. odstranovat na
skladku odpadu pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalSimu vyu?Ziti).
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Predavani odpadl pouze osobam opravnénym k jejich prevzeti zakona o odpadech.
Zabezpeceni odpadl pfed nezadoucim znehodnocenim nebo Unikem (napf. povétrnostnimi
vlivy).

Produkce odpadu pri stavbé bude zalezet na zvoleném technologickém postupu vystavby
a na pouzitych stavebnich materialech.

Vyuziti ¢i odstranéni odpadUl z vystavby zaméru zajisti firma provadéjici stavebni préace,
tj. stavebnik.

Stavebnik v souladu s pozadavky zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni,
zajisti vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pri stavebni ¢innosti vzniknou a to tak, Ze veSkeré
odpady preda opravnéné osobé dle § 13 odst. 2 zakona o odpadech.

zabezpeceni proti znehodnoceni, odcizeni nebo uniku do zZivotniho prostredi jakoz i zpUsob
shromazdovani, skladovani, tridéni, vyuzivani a odstranovani odpadl a konkretizace
shromazdovacich a skladovacich mist vyplyva ze slozkové legislativy a jako takové tyto
pozadavky musi byt pInény i bez aplikace rezimu posuzovani vlivl na zivotni prostredi.

Obdobné se to tyka i problematiky pfedchazeni vzniku odpadu, omezovani jejich mnozstvi
a nebezpecnych vlastnosti véetné pribézné evidence vznikajicich odpadu.

Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze
hlavni dodavatel stavby je zodpoveédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu
vystavby (vCetné odpadl vznikajicich ¢innosti subdodavateld na stavbé), vcetné jejich
nasledného vyuZiti nebo odstranéni (tato povinnost bude zapracovéana do smlouvy
o provedeni praci), a investor vytvofi na stavenisti potfebné podminky pro tfidéni
a shromazdovani jednotlivych druh odpadu.

Odpady nebudou odstranovany na stavenisti spalovanim, zahrabavanim apod.!

Béhem vystavby bude vedena evidence o mnoZzstvi a zpusobu nakladani s odpadem a
bude provedeno upresnéni kategorizace vzniklych odpadu.

Pokud v prubéhu vystavby zameéru budou vznikat i jiné druhy odpadl, nez je
predpokladano, bude snimi nakladano v souladu s platnymi pravnimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi.

Pri pracich na realizaci stavby je nutné brat zfetel na pripadné stavajici sousedni objekty.
Dodavatel stavby v maximalni mozné mife omezi prasnost a hlu¢nost pfi vystavbé. Odpady
vzniklé pri bouracich pracich budou likvidovany v souladu s platnym zakonem o odpadech.
Odpady budou shromazdény v misté stavby dle potfeby v odpovidajicich nadobach. Nakladani
zajisti realizacni firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou prilozeny
doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyuziti, zneskodnéni). Pfi pfipadném znecisténi prilehlé
komunikace bude toto neprodlené odstranéno na naklady dodavatele stavby

h) poZadavky na maximaini docasné a trvalé zabory zemédeélského puadniho fondu nebo
pozemku urcenych k pineni funkce lesa,

- nedochazi k trvalym zabordm
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1) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu, vcetneé seznamu pozemku podle katastru
nemovitost]; na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne bezpecnostni
vzdalenost municniho skladisté s rizikemm strepinoveho ucinku urcena podle jiného pravniho
preadpisu,

Pozarné nebezpecny prostor okolo trafostanice je vyznacen v situaci.

J) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestaveny prostor, podlahova
plocha podle jednotlivych funkcei (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby,

obestaveny prostor - Trafostanice — 22m3
zastavéna plocha - Trafostanice — 6,1m2

k) limitni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkoveé produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod,

Elektro
zakladni technické udaje

-systém napéti
Napétové soustavy provozniho napajeni 3 + N+PE, 50 Hz 400V/ TN-C
3 AC 50Hz, 22kV, sit IT

Napétové soustavy jednotlivych zarizeni jsou uvedeny na pfislusnych vykresech
projektové dokumentace a na oznacovacich nebo vyrobnich stitcich zarizeni.
- prostredi

V souladu s CSN 332000-5-51 ed.3. Z1+Z2 byl v ramci projektu vypracovan protokol o
urceni vngjsich vlivu. Tento protokol je soucasti dokumentace stavby.

- ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
Ochrana pfed poruchou podle CSN33 2000-4-41 ed.3.
zivych casti:
izolaci - kabelové rozvody
kryty nebo prepazkami - vSechna pfipojovana zafizeni (rozvadéce svitidla atd.)
nezivych casti - zakladni
ochrana automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C, TN-C-S
Ochrana v siti VN 22kV zemnénim. — IT
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energeticka bilance

- vykonové zatizen sité

Pripojované elektrické spotrebiée:

Spotiebic PlOvodni [kW) qukem pozadovany (kW] Celkem povoleny [kW)]
Akumulaéni topeni 0,000 56,060“ - 56,000
Tepelna ¢erpadla pohon | 0,000 16 4&; o 16,400
Ohrev TUV - akumulacni 0,000 20.—(;(5(; o - 20,000
Ohfev TUV - piimotopny 0,000 32,000 - 32,000

[ Priprava pokrma 0,000 32000 32,000
Klimatizace 0,000 17,700 17;0(; " )
Ostatni spotiebite - OOOO o 302,160 302,160 N
Pohony, svareCky 0.000“7 10,000 10,000
Osvetieni i 0000' - 31,800 31,800

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a casoveé vazby stavby, podminuijici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba nebude ¢lenéna na etapy
Jaro 2026 — podzim 2028

n) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani've vztahu k dokoncenr a uzivani stavby,

o) seznam vysledku zeméemérickych cinnosti podle jiného pravniho preadpisul), pokud maji
podle projektu vysledku zemeémeérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
Urbanismus - kompozice prostoroveho reseni a zakiadni architektonicke reseni.

Trafostanice bude umisténa k vjezdoveé brané do parku u aredlu firmy ZAS a.s. Bude tak
volné pristupna pro pracovniky CEZ a.s.

Jedna se o objekt o jednom nadzemnim podlazi. Je samostatné stojici. Objekt ma vyuziti
jako trafostanice o vykonu do 630 kVA.
Konstrukeni systém objektu tvori zelezobetonova konstrukce s plochou zelezobetonovou

stfechou. Dvere jsou celohlinikové, vétrani je zajisténo vétracimi mrizkami. Objekt bude
bez stalé obsluhy. Ve stanici bude osazen olejovy transformator a rozvadécové skfiné.
Konstrukce transformatoru je zkonstruovana zaroven jako zachytna jimka, ktera je
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dimenzovana pro cely objem oleje v transformatoru. Elektrickd zafizeni slouzi pouze pro
zarizeni umisténa v tomto objektu.

Dle pozadavku pamatkové péce bude TDD oblozena drfevénym obkladem viz.vykres
D1.2.1.1 - kioskova trafostanice Gritec

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické feseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni
pocet nadzemnich podlazi: 1
celkova vyska objektu: 1,9 m nad terénem
celkovy konstrukéni systém: nehorlavy
celkova plocha: 6,1 m2

Rozdéleni na pozarni Useky: Posuzovany objekt tvori jeden pozarni Usek.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) celkoveé resen/ pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podiéhaji poZadavkim na
pristupnost, véetné dopadu predcasného uzivani a zkusebniho provozu a viivu na okoll]

b) popis navrzenych opatreni - zejmeéna pristup ke stavbé prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani verejnosti,

Trafostanice bude umisténa k vjezdové brané do parku u aredlu firmy ZAS a.s. Bude tak
volné pristupna pro pracovniky CEZ a.s.

Veskery material stavby bude skladovan na pozemku investora.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych dzemné technickych nebo
stavebné technickych duvodu nebo jinych vereinych zajmd.

Stavba nebude mit negativni dopady.

B.3.3 Zasady bezpe&nosti pfi uzivani stavby

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci a budou dodrzeny obecné
pozadavky na vystavbu. Skutecné provedeni stavby nebo jeji uzivani nebude ohrozovat zivot a
verejné zdravi, zivot a zdravi zvirat, bezpecnost anebo Zivotni prostred:.

Stavbu Ize uZivat jen k Ucelu vymezenému zejména v kolaudacnim rozhodnuti, v ohlaseni
stavby, ve verejnopravni smlouvé, v certifikdtu autorizovaného inspektora, ve stavebnim
povoleni, v oznameni o uzivani stavby nebo v kolauda¢nim souhlasu.

Pri stavebnich pracich je tfeba dodrzovat bezpecnostni a technologicka pravidla,
technologické postupy a ustanoveni tak, aby nedoslo k poruseni prislusnych norem, nafizeni a
predpist. Prace je trfeba provadét sohledem na zajisténi bezpecnosti prace zejména
s ohledem na dodrzeni zakona ¢. 309/2006 Sb a narizeni vlady ¢.591/2006Sb.
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B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

Navrhované konstrukce :

obvodové konstrukce zelezobeton tl, 100 mm, omitka

pozarni konstrukce Zelezobeton tl. 100 mm

pozarni strop zelezobeton tl. 100 mm

dvere . celohlinikové, vétraci prvky

stfecha . plochd, totozna s pozarnim stropem . Zelezobeton tl. 100 mm

podlaha - Zelezobeton

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného resen

Tato projektova dokumentace resi: Vystavbu odbératelské kioskové trafostanice 22/0,4kV
630kVA ¢islo HB_1456 v aredlu Domova ve Vézi, Véz ¢.p.1. V rdmci vystavby nové pripojky NN
budovy zamku, bude nutné nejdfive osadit kiosek trafostanice, polozit a zapojit kabelové
privodni kabelové VN a nasledné polozZit kabelové vedeni NN (kabelové vedeni NN neni
soucasti této p.d.).

Provedeni kioskové trafostanice musi byt v souladu s technickou pfilohou Smlouvy o
smlouvé budouci vydané fy. CEZ Distribuce a.s. ¢. 24_SOBS01_4122400075 ze dne
20.10.2024

Projekt zahrnuje: Kompletni vybavenou trafostanici 22/0,4kV  630kVA Gritec
UKL3119R_USM, kabelové soubory a ostatni ¢innosti potfebné k osazeni, vybaveni a pripojeni
trafostanice.

_ Projekt nezahrnuje: osazeni usekového odpinace distribucniho vedeni VN-22kV v majetku
CEZ Distribuce a.s.

Napojeni nové kioskové trafostanice bude provedeno znové osazeného usekového
vypinace ¢.US_HB_1294, ktery bude umistén na sloupu ¢.2 vedeni 22kV - linky VN2115 p.C.
1011/34 k.u.Véz. Z tohoto usekového vypinace bude veden kabel 3x 22-AXEKVCEY 240/25,
ktery bude ukoncen ve vstupnim poli rozvadéce odbératele 22kV .

Napajeci kabely VN 22kV budou vedeny v samostatném zemnim vykopu tak, aby vrchni
viko kabelového kanalu bylo min. -1m pod povrchem konec¢ného terénu.
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Casovy postup akce:

Nejdfive bude realizovana pfipojka vysokého napéti (VN) vcetné vystavby nové
trafostanice (TS) na pozemku Zadatele. Po dokonceni této ¢asti bude nasledovat poloZeni
kabelového vedeni z nové TS az k objektu zamku.

Zavérecnou etapou bude samotné prepojeni odbérného mista na nové vedeni, které bude
provedeno v ramci jednoho dne tak, aby doslo k minimalizaci odstavky a naruseni provozu.

Planovany objekt novostavby / viz.situace druha etapa, ktera tvori nedilnou soucast této
PD / bude také napojen / jako zamek / z nové TS.

c) energetické vypocty.

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavka jiného pravniho
preapisu’) - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podiazi pocet osob, pro ktery je stavba
urcena, nebo jiny parametr stavby, zejmeéna sveétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod,

pocet nadzemnich podlazi: 1

celkova vyska objektu: 1,9 m nad terénem

celkovy konstrukeni systéem: nehorlavy

celkova plocha: 6,1 m2

Rozdéleni na pozarni useky: Posuzovany objekt tvori jeden pozarni Usek.
b) kritéria - trida vyuZit] pritomnost nebezpecnych latek nebo j inych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.
B.3.7 Uspora energie a tepelnd ochrana budovy

Zohledneni plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost uUsporu energie a tepelnou
ochranu budov.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reseni parametru stavby (Vétrani, osvetleni, proslunéni, stineni, zasobovani vodou,
ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a viivu stavby na okoli (vibrace. hluk, zastineni,
prasnost apod.).

Vetrani

Stinenr

Zasobovani vodou

Vibrace, hluk, prasnost
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B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Protipovodriova opatreni ochrana pred pronikanim radonu z podloZi pred bludnymi
prouay. pred technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivin/ a tlakovou podzemni vodou, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - viiv poddolovani vyskyt metanu apod.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury. preloZky. krizen/ se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé kady je stavba umisténa v ochranném
pasmu_stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost
pripojovaci rozmery, vyvkonove kapacity a delky.

Napojeni nové kioskové trafostanice bude provedeno znové osazeného usekového
vypinace ¢.US_HB_1294, ktery bude umistén na sloupu ¢.2 vedeni 22kV - linky VN2115 p.C.
1011/34 k.u.Véz. Z tohoto usekového vypinace bude veden kabel 3x 22-AXEKVCEY 240/25,
ktery bude ukoncen ve vstupnim poli rozvadéce odbératele 22kV .

Napajeci kabely VN 22kV budou vedeny v samostatném zemnim vykopu tak, aby vrchni
viko kabelového kanalu bylo min. -1m pod povrchem konec¢ného terénu.

Délka pripojky VN je cca.300bm

B.5 Dopravni reSeni

Popis dopravniho reseni. napojeni” uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, preloZky,
veetné pesich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, reseni pristupnosti a bezbarierového
uzivani.

Objekt TS bude osazen smérem k jizni vjezdové brané do parku.

B.6 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Trafostanice je umisténa v blizkosti stavajicich stromu. Vzdalenosti od nich je okdtovana
ve vykresu D1.2.1.7 situace TS vzdalenost od stromu.

Vlastni stavba ani jeji uzemnéni vyrazné neposkodi kofenovy systém.

B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich viivd - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich dcinka venkovniho osveétlens, pritornnost
azbestu, hluk, vibrace voda, odpady, puda, Vviiv na klima a ovzdusi vcetne zarazen/
stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatrenimi uvedenymi v prislusném programu
zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisus),

Stavba bude provedena tak, aby nedoslo k negativnim vlivim na ochranu prirody, krajiny
a vodnich zdroju.

DOMOV VE VEZI - NOVA BUDOVA



b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni Viivu zameéru na Zivotni
prostredy je-li podkladem,

c) popis souladu zaméru s oznamenim zameru podle zakona o posuzovani viiva na Zivotn/
prostred; bylo-li zjistovaci rizen/ ukonceno se zaverem, Ze zamér nepodleha dalsimu
posuzovani podle tohoto zakona,

d) v pripade zameru spadayicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplneni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-1Ii vydano.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zeiména zasobovani stavby vodou, zpusob zneskodriovani odpadnich vod. vyuZiti a
nakladani se srazkovymi vodami.

Zasobovani vodou

Kanalizace

B.9 Ochrana obyvatelstva
Solnéni zakladnich pozZadavki z hlediska pinéni ukolt ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajisteni varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoraanou udalosty

b) zpusob zajisteni ukryti obyvatelstva,

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi udcinky nebezpecnych latek u staveb v
zonach havarijniho planovarni,

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,

e) zpusob zajisten/ sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanskéeho vybaven,
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1) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotceném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet umistén/ a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnost.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastruktury,

Vstup a vjezd na pozemek bude zachovan stavajici - z jihovychodni strany pozemku
investora ze stavajici komunikace.

a) ochrana okoll stavenisté a poZadavky na souviseiici asanace, demolice demontaz
dekonstrukce a kaceni drevin apod,

Stavajici vzrostla zelen nebude stavbou vyrazné dotcena.

Mezi dodavatelem stavebnich praci a investorem budou sjednany podminky pro vjezd na
pozemek; pohyb a parkovani techniky (automobill, stavebnich stroju atd.) a pohyb osob
v freSeném objektu.

b) maximaini docasné a trvalé zabory pro staveniste,

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostreds pri vystavbé - zejmena opatreni k minimalizaci
dopadd pri provadeni stavby na Zivotni prostredi, popis pritormnosti nebezpecnych latek pri
vystavbe predchazeni vzrniku odpadd, tridéni materialu pro recyklaci za ucelem materialovéeho
VyuZziti, veéetné popisu opatreni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoll opatrens pri
nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni cinnosti a opatreni proti prasnost,,

Vliv stavby na zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroju a mechanizmu. S ohledem na
umisténi stavenisté do stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pripravy
a zejména v prubéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mife tyto
nepriznivé dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné
prasnosti. Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté budou radné ocisténa. Pripadné znecisténi musi byt
neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana postrikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude
zabezpeceno tak, aby se nenarusovala a neznecistovala stavajici odtokova zarizeni.

Okoli stavby budou v prubéhu provadeéni stavebnich praci zatizeny hlukem stavebnich
strojd a mechanizmu, vcetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. K vyraznéjsimu
hlukovému zatizeni bude dochazet zejména béhem vykopovych praci, zakladani a betonaze
nosnych konstrukci. V prubéhu vystavby bude nutné dodrzovat limitni hodnoty hluku ze
stavebni ¢innosti. Stavebni ¢innost zhotovitele musi probihat v souladu s pozadavky nafizeni
vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni
hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v prubéhu praci stroje a
mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni.
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) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti4),

Pri veSkerych pracich je treba dodrzovat ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sbh. o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a nafizeni vliady 591/2006 sb., o ochrané zdravi pfi praci
na stavenistich.

Pri bouracich, montaznich a jinych pracich musi byt pracovnici prokazatelné pouceni a
vyskoleni. Jejich zdravotni zpUsobilost musi byt ovérena ve smyslu smérnice MZD
€.49/167,ve znéni smeérnice MZD 17/1970. Pracovnikim musi byt poskytnuty osobni
ochranné pracovni prostfedky (OOPP) podle § 2 z vyhlasky ¢.204/1994 Sb.

Ochranné, zachytné konstrukce a leSeni musi odpovidat ustanovenim CSN
738101,738106 a 738107.

Vstup na stavenisté tfetim osobam, aniz budou tyto nalezité proskoleny bude zakazan.

q) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Dle predbézného odhadu bude bilance zemin vyrovnana / vytézena zemina bude pouzita
na terénnich Upravach /. Podrobnéji viz dalsi stupen PD.

h) limity pro uziti vyskové mechanizace,

/) poZadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uzivani), poZadavky na prubéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZzadavky,

) navrh 1azi'vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

— prevzeti stavenisté, jeho oploceni, instalace zazemi
— hrubé terénni prace TS

— provedeni hutnénych nasypu vcéetné stérku

— o0sazeni TS

— zemni prace — pfipojka

— zasypy vcetné ochrannych vrstev kabelu

— terénni Upravy a provedeni zpevnénych ploch

k) docasné objekty.
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