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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis  území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné  území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území. 

 
Zájmové území se nachází v centru obce. Ze severní strany navrženého objektu se nachází stávající 
zámek, ze západní a jižní areál společnosti ZAS Věž, a.s., č. p. 118, 58256 Věž. Na východní straně 
objekt navazuje na zámecký park. Příjezdová komunikace je stávající a vede podél západní strany. 
Na první pohled je zřejmé, že odborné a provozní požadavky ústavu, dávají do pozadí citlivější přístup 
k památkovému objektu. Skutečnost, že se jednotlivé, byť drobné stavební zásahy, řeší bez jakékoliv 
dlouhodobé koncepce, se tak negativně promítá do velmi nepřehledného a stylově nesourodého celku. 
Původní otevřené nádvoří je v současné době zastavěno několika čistě účelovými stavbami a stává se 
tak velmi nepřehledné. 
Vzhled těchto drobných staveb je pak poplatný době jejich vzniku a účelu. Funkční požadavky tak 
výrazně  převyšují samotný vzhled a celkový kontext prostředí, do kterého jsou umístěny. S ohledem na 
tyto výše uvedené skutečnosti, se tak nabízí možnost, využít záměr k výstavbě nového objektu, k 
nápravě některých omylů, které se s ohledem na památkovou péči za několik posledních let nastřádaly. 
Novostavbou objektu dojde k uzavření vnitřního dvora zámeckého areálu, stávající objekty budou 
postupně přesunuty. ( zahradní nábytek - do nového objektu, bazén - do parku ) 
Z hlediska provozního řešení ( průjezdnost kolem celého objektu ) a vizuálně komfortnějšího uspořádání 
( vzdálenost oken pokojů v 1.NP od nového oplocení ) by bylo vhodné dokoupení částí pozemků od ZAS 
Věž, a.s. - v současné době probíhá výkup pozemků - bude doloženo. 

 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací , s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Záměr investora je na pozemku č.46/1 v katastrálním území Věž realizovat novostavbu objektu . Záměr 
výstavby je v souladu s územním plánem obce. Realizace se předpokládá v území, které je v ÚPD 
navržen v ploše OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - OV.  
 
hlavní využití:  
- občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury  
 
přípustné využití:  
- plochy staveb a zařízení sloužící zejména pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva  
- stavby a zařízení sportovní jako součást areálů občanského vybavení  
- plochy veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně  
- plochy dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území  
 
podmínky prostorového uspořádání:  
- stavby či změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a to 
zejména umístěním na pozemku a hmotovým řešením  
- podlažnost: max. 4 nadzemní podlaží + podkroví  
 
 
Zájmové území se nachází v centru obce. Ze severní strany navrženého objektu se nachází stávající 
zámek, ze západní a jižní areál společnosti ZAS Věž, a.s., č. p. 118, 58256 Věž. Na východní straně 
objekt navazuje na zámecký park. Příjezdová komunikace je stávající a vede podél západní strany. 
Navržený objekt má dvě nadzemní podlaží a podkroví s technickým využitím. 
Objekt bude mít kapacitu 17 lůžek. 
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Přes stávající park / VZ - veřejná zeleň / povedu nové inženýrské sítě. Jedná se dešťovou a splaškovou 
kanalizaci včetně nádrží. Dále přes park povede přeložka el. vedení NN 
 
VZ - hlavní využití:  
- plochy systému sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou funkci  
 
přípustné využití:  
- plochy veřejně přístupné zeleně  
- travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (sadové úpravy), drobné vodní plochy, stavby a 
zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně, tedy jako stavby doplňkové, 
které zvyšují kvalitu a využitelnost těchto ploch jako prostoru veřejného  
- pěší a cyklistické komunikace  
- vodní plochy a toky  
- dětská hřiště a hřiště pro míčové hry  
- drobné zpevněné plochy  
 
podmíněně přípustné využití:  
- stavby technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud se jejich alternativní 
trasování mimo plochy zeleně prokáže jako neúměrně finančně náročné  
 
Jinou trasu vedení kanalizace zvolit nelze, protože v parku je připravena pro splaškovou kanalizaci nová 
šachta, která již je napojena na obecní ČOV.  
Přepad z dešťové kanalizace je zaústěn do stávajícího zahradního jezírka, které je také umístěno v 
parku. 
Přeložka kabelu elektro kopíruje původní trasu. 
  
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
 
 Stavba nevyžaduje vyjímky z obecných požadavků na využívání území. 
 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
 Všechny dotčené orgány jsou obeznámeny s projektem.Jsou žádána příslušná stanoviska, 
která se zapracovávají následně do projektu  - požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  
Závazná stanoviska byla doplněna do projektové dokumentace. 

 

Podmínky DOSS: 
 

 ARCHAIA Brno z. ú. :  
 
1. Stavebník v době přípravy stavby, při níž hrozí narušení, poškození či zničení archeologických nálezů, 
zašle písemně Oznámení o zahájení stavební nebo jiné činnosti s uvedením všech kontaktních údajů a 
poskytnutím informací o rozsahu stavebních prací, na základě, kterých se provede výpočet nákladů k 
provedení záchranného archeologického výzkumu. Toto Oznámení zašle Archeologickému ústavu 
AVČR Praha, v.v.i. (pro býv. okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec), nebo 
Archeologickému ústavu AVČR Brno, v.v.i. (pro býv. okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou).  

1. Archeologický ústav nebo jiná organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v době 
přípravy stavby předloží stavebníkovi návrh dohody o podmínkách, za jakých bude záchranný 
archeologický výzkum proveden, přičemž tato dohoda musí být oběma stranami dle § 22 zák. 20/1987 
O státní památkové péči uzavřena ještě před jakýmkoliv zásahem stavebníka do země. Nedojde-li k 
uzavření dohody, určí podmínky provádění archeologického výzkumu dle uvedeného zákona krajský 
úřad.  
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2. Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění 
archeologických výzkumů provedení archeologického výzkumu na předmětné stavbě v souladu s 
odbornými standardy, v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných 
archeologických situací a movitých archeologických nálezů.  

3. Stavebník předloží nálezovou zprávu, kterou po řádném provedení záchranného archeologického 
výzkumu obdržel od zhotovitele archeologického výzkumu, jako doklad realizovaného záchranného 
výzkumu, pakliže to po něm bude pro účely kolaudace či předání stavby vyžadováno.  
 
KHS Havlíčkův Brod 
 
 1./ Před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno měření hluku z provozu stacionárních 
zdrojů hluku z provozu Domova ve Věži po realizaci nové budovy, a to včetně dopravy na parkovacích 
plochách ve dvorní části objektu, v denní a noční době. Měření bude provedeno v chráněném venkovním 
prostoru stavby objektu parc. č. 46/1 k.ú. Věž (jihovýchodní fasáda, viz. výpočtový bod č.2 v akustické 
studii "Domov ve Věži – nová budova", Akustika Brod s.r.o., červen 2022). 
 
 2./ Okna obytných místností musí vykazovat nejméně hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw ≥ 
30 dB (viz požadavek akustické studie "Domov ve Věži – nová budova“, Akustika Brod s.r.o., červen 
2022). Při realizaci stavby je nutné požadovat od výrobce, popř. dodavatele výplní otvorů garanci 
požadovaných minimálních hodnot vzduchové neprůzvučnosti, a to pro celé okno včetně rámu. Doklady 
o dodržení těchto požadavků budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy před vydáním 
kolaudačního souhlasu.  
 
3./ Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor z nové části 
vodovodního rozvodu a dále doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou 
 
Obec Věž 
 
1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu nejpozději do 31.03.2025 
2. Kácet lze pouze stromy uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska, které jsou určené ke 
kácení, a to pouze v případě realizace stavby DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA: 
LŮŽKOVÝ OBJEKT Věž č.p. 1. 
3. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 125 vedený v 
pozemku parc.č. 1160/7. Na hranici pozemku parc.č.1178 v majetku stavebníka, bude 
zřízena vodoměrná šachta o min. hloubce 1,2m. Samotná přípojka, dimenze DN63, 
bude uložena v nezámrzné hloubce s vytyčovacím vodičem Cu a krycí folií, při záhozu 
výkopu bude docházet k dostatečnému hutnění. Investorem nově budované 
vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty bude vlastník nemovitosti. Uliční 
uzávěr a vodoměr bude majetkem provozovatele veřejného vodovodu. Potrubí 
přípojky a uzávěry před a za vodoměrem budou majetkem vlastníka nemovitosti. 
Realizace vodovodní přípojky a samotný odběr bude možný po uzavření smlouvy o 
dodávce pitné vody s provozovatelem vodovodu, obcí Věž. Přesné místo napojení 
určí provozovatel vodovodu před zahájením výstavby vodovodní přípojky. 
4. Navrhovaná celková denní spotřeby pitné vody, 16,663 m3/den, pro celé zařízení 
Domov ve Věži včetně nové přístavby nesmí být překročena. 
5. Zajištění systému hospodaření s dešťovými vodami musí být provedeno tak, aby při 
nedostatečném množství dešťové vody nepřesáhlo napouštění z vodovodního řadu 
hodnotu 0,5 m3 pitné vody za 1 hodinu 
6. Bude osazeno podružné měření spotřeby upravené dešťové vody pro určení množství 
odváděné vody do splaškové kanalizace 
 
Odbor dopravy 
 
 
1. Parametry sjezdu musí splňovat podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

2. Na výjezdu na komunikaci budou zajištěny dostatečné rozhledové poměry a v rozhledech nebudou 
žádné překážky, které nepřipouští ČSN 736110/Z1, t.j. překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního 
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pruhu i sjezdu. V rozhledových polích nesmí být nadále umístěny např. stavby nebo vysazovány stromy, 
které by působily jako překážky rozhledu.  

3. Výstavbou sjezdu nesmí být porušena cizí zařízení uložená v komunikaci (např. vodovodní, 
telekomunikační, energetická a plynovodní aj.), jejichž polohu jste povinni si včas před zahájením 
stavebních prací ověřit u příslušných správců inž. sítí, z důvodu jejich ochrany.  

4. Zřízením nového sjezdu nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené komunikace a vytékání 
povrchových vod ze spádového území. Při odvodnění sjezdu bude zajištěno, aby dešťová voda z 
přilehlých pozemků nestékala po sjezdu na vozovku komunikace a naopak a aby nedošlo k jejímu 
znečištění.  
 
ORM - památková péče 
 
Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zák. 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. Při provádění jakýchkoliv zásahů do území s archeologickými nálezy 
(hloubení výkopů, apod.) na území kraje Vysočina je povinností majitele (správce, uživatele) již v 
době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363 
19, 602 00 Brno a případně umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného 
archeologického výzkumu dle § 22, odst. 1 a 2 cit. zákona. Formulář oznámení o stavebním či jiném 
záměru je dostupný na www.archeologickamapa.cz/oznameni https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/ 
či www.amapa.cz/oznameni. 
Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný archeologický 
výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tyto nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému 
nálezu došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. práce 
v místě nálezu přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 23, odst. 2 a 3 zákona 
č. 20/1987 Sb., v platném znění. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo 
osoba odpovědná za památkový fond provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to 
nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu 
dozvěděl. 
Upozorňujeme, že žádné jiné úpravy, které nebyly předmětem tohoto řízení, nebudou prováděny bez 
předchozího souhlasného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče. 
Panely FVE budou jednolitém barevném provedení (tzn. bez lesklých/stříbrných rámů). 
 
Policie ČR 
  
Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  
 Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 2 písm. b) zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, bude ve formě souhlasu vydáno pro úkon stanovení 
příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.  
 
S návrhem DIO pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutno přizpůsobit a odsouhlasit až 
před zahájením činností dle aktuální dopravní situace.  
 Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, 
Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.  
 
SEI 
 
V případě, že v průběhu provádění stavby dojde ke změně stavby před jejím dokončením s dopadem na 
její energetickou náročnost oproti projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na výstavbu 
nové budovy s téměř nulovou spotřebou upozorňuje Státní energetická inspekce účastníky stavebního 
řízení na platnost ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Státní úřad inspekce práce 
 

 
 
MHB OŽP 
 
Se stavbou nové budovy domova správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového 
hospodářství souhlasí. 
Upozorňujeme na povinnost vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání 
se stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 
a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku 
odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím 
odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. Odpady lze předat 
pouze oprávněným subjektům v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona. Původce musí mít 
na předání stavebního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěnou písemnou smlouvu pro odpovídající 
množství odpadu před jeho vznikem. 
Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební 
činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 
na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon nevztahuje (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona). 
Správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství vyřizuje samostatnou 
žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona k demolici stávajících objektů ze dne 
13.11.2023 pod č.j. MHB_OZP/2677/2023/So. 
 
NIPI 
 

 
 
HZS 
bez připomínek 
 
 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum,stavebně historický průzkum apod. 
 
Na pozemku by proveden radonový průzkum ( zpracovatel Mgr.Ing.Ludmila Rajdlová, květen 2022 ) 
Radonový index pozemku (RIP - posudek) - střední 
Návrhová koncentrace Rn v podloží Cs (Q3 x 1,25): 66,6 kBq/m3 (P větší jak 200 m2) 
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Byla zpracována hluková studie a měření hluku v plánované místě stavby /  
zpracovatel : Akustika Brod s. r. o., RNDr.Iva Janáčková. 
 
Závěr: 
 
Za účelem zjištění stávající akustické situace bylo v řešené lokalitě provedeno měření hluku; měření 
proběhlo v červnu 2022 na JV hranici areálu Domova ve Věži, resp. parcely č. st. 46/1 k. ú. Věž [2].  
Měření na hranici areálu Domova ve Věži, v místě před budoucí jižní fasády nové budovy, prokázalo 
překročení limitu hluku pro chráněný venkovní prostor stavby z provozu stacionárních zdrojů pro denní i 
noční dobu. Zjištěné výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu zemědělského areálu 
ZAS Věž, a.s. v denní / noční době: LAeq,8h = 56.0 ± 1.8 dB / LAeq,1h = 47.5 ± 1.8 dB. 
 
Nová budova DZR má zajištěno přímé nucené větrání všech chráněných místností (pokojů, ošetřovny 
apod.). Tyto chráněné místnosti nemají ve smyslu stávající legislativy definovaný chráněný venkovní 
prostor stavby. Chráněné místnosti s realizovaným přímým nuceným větráním mají definovaný 
chráněný vnitřní prostor stavby, na který se vztahují hygienické limity hluku a který je nutné chránit proti 
přenosu zvuku z vnějšího prostředí stavby.  
Pro tyto chráněné místnosti se uplatní §11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje hygienické limity hluku 
v chráněných vnitřních prostorech staveb. 
 
Obvodové stěny nového objektu DZR jsou navrženy zděné z broušených cihelných bloků s minerální 
vatou Porotherm 50 T Profi tl. 500 mm na tenkovrstvou zdící maltu; pro toto zdivo výrobce uvádí 
váženou laboratorní neprůzvučnost Rw = 51 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 384 kg/m2. 
Stavební vzduchovou neprůzvučnost obvodových stěn lze očekávat R´w = 49 dB.  
Z výše uvedeného vyplývá, že plné části obvodových stěn vyhovují normovým požadavkům na 
zvukovou izolaci obvodového pláště uvedeným v tabulce 9.  
Okna chráněných místností musí vykazovat hodnoty laboratorní vzduchové neprůzvučnosti minimálně 
dle požadavků uvedených v tabulce 9. Tyto požadavky platí pro celé okno včetně rámu, proto je nutné 
vyžadovat od výrobce deklaraci potřebné laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw pro celé okno, nikoli 
pouze pro zasklení nebo pro okno referenční velikosti. 
 

 
 
Na pozemku by proveden inženýrsko-geologický průzkum ( zpracovatel firma ENVIREX, spol.s r.o. září 
2023 ) 
Předkládaná závěrečná zpráva zpracovává, prezentuje a hodnotí výsledky inženýrsko-geologického 
průzkumu provedeného pro účely ověření základových poměrů v místě projektované novostavby v areálu 
zámku – Domova ve Věži. Na základě průzkumné sondáže, provedené třemi strojně vyhloubenými 
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kopanými sondami, bylo provedeno inženýrsko-geologické ohodnocení lokality s přihlédnutím 
k zamýšlenému stavebnímu záměru. Základové půdy vyskytující se v podloží lokality byly geologicky 
popsány, zatříděny a byly pro ně odvozeny hodnoty tabulkové návrhové únosnosti qdt podle ČSN 73 1004.  
Z pohledu normy pro provádění inženýrskogeologického průzkumu ČSN P 73 1005 byly základové 
poměry na lokalitě hodnoceny jako jednoduché. Na základě tohoto, v kontextu s náročností konstrukce 
projektované stavby a třídou geotechnického rizika, lze stavbu zařadit do 2. geotechnické kategorie. 
Z pohledu vhodnosti k zakládání a stavbě projektovaného objektu lze hodnotit podloží na lokalitě jako 
poměrně homogenní, kdy se základová půda, místo od místa v podstatné míře nemění (mění se pouze 
hloubkou uložení a to jen v nepříliš významné míře) a dostatečně únosné. Pro výstavbu projektovaného 
objektu má lokalita „podmínečně příznivé základové podmínky“ a to primárně pouze z důvodu 
proměnlivé hloubky uložení pevného skalního podloží.  
 
Pro plošné založení nárokům stavby základová půda z hlediska únosnosti (sedání) vyhoví. Bude-li 
zakládáno do povrchu skalního podloží, což je možné doporučit, lze pro návrh základové konstrukce 
projektovaného objektu počítat s tabulkovou návrhovou únosností základové půdy qdt 0,8 MPa.  
 
Je potřebné zdůraznit, že v případě zakládání do povrchu skalního podloží je žádoucí, aby takto byla 
založena celá stavba. To z důvodu aby nedošlo k situaci, že část stavby bude založena na pevném, 
nestlačitelném podloží, a část na podloží stlačitelném, čímž by mohlo dojít k nerovnoměrnému sedání 
stavby s důsledky potenciálního vzniku statických poruch v konstrukci objektu. 
 
Posuzovanou lokalitu i tak lze z inženýrskogeologického hlediska hodnotit jako staveniště, které je pro 
realizaci projektovaného stavebního záměru vyhovující a vhodné. Projektovaný objekt je možné založit 
plošně, v tomto případě nejspíše na ekonomicky výhodnějších základových pasech. Ovšem i založení 
jiné, např. na základových patkách pro nosné pilíře, pokud pro tento způsob založení vyvstanou důvody, 
může být vhodnou alternativou. Záleží ovšem na navržené konstrukci stavby. 
 
Lokalita je pro výstavbu projektovaného objektu způsobilá a základové poměry lokality umožňují nepříliš 
komplikované, bezpečné a stabilní založení projektované stavby na plošných základech. Přitížení 
základové půdy od plošných základů přenášejících zatížení projektované stavby bude v daných 
základových poměrech bezpochyby menší, než činí únosnost základové půdy v základové spáře a 
podzákladí, v dosahu ovlivnění podloží od přitížení stavbou.  
 
Konkrétní způsob založení stavby je výhradní záležitostí odpovědného projektanta stavby, potažmo 
statika, ten při návrhu základové konstrukce objektu postupuje podle výsledků a závěrů 
inženýrskogeologického průzkumu.  

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
 --- 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území , poddolovanému území apod. 
 
 
lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 
 
 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 
Srážková voda ze střech bude svedena do retenční nádrží s regulovaným odtokem  do zahradního 
jezírka.  
Nádrž č.1 + č.2  / plněna pouze dešťovými vodami ze střechy novostavby a zámku / bude využívána pro 
splachování WC a dále bude sloužit pro provoz prádelny. Nadrž číslo 3 bude primárně určena pro 
zalévání dřevin a trávníku parku. 
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i) požadavky na asanace,demolice a kácení dřevin 

 
Budou pokáceny celkem 3 stromy  / viz.situace bouracích prací /: 
 
pozice a) kroucená vrba / 2 kmeny / - obvod 52 a 80cm 
pozice b) lípa srdčitá - obvod 135cm 
pozice c) třešeň - obvod 65cm 
 
O skácení pozice a) a c) již bylo požádáno a skácení schváleno.  
O kácení pozice b) bylo žádáno nově - Obec Věž - povolení je zařazeno do dokladové části.. 
 
Přes park povedou nové inženýrské sítě / kanalizace dešťová a splašková, elektroinstalace /. Nutno 
postupovat ohleduplně ve vztahu ke kořenovému systému stávajících dřevin. 
 
 
Postup zajištění ochrany stávajících dřevin: 
 
Všeobecné zásady provádění výkopových prací: 
 
V kořenovém  prostoru stromů, při výkopových pracích, je nutné dodržet následující podmínky: 
způsobení co nejmenšího poranění a následovně vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro regeneraci 
kořenů.  
V zásadě platí, že:  
• podzim je příznivější nežli léto (sucho) a zima (mráz) 
• krátká doba výstavby škodí méně než dlouhotrvající stavba 
Výkopy v kořenové zóně stromů smějí být prováděny pouze ručně. Rypadla (bagr) a jiné stroje 
přetrhávají kořeny a odlamují je nejen na okraji hloubené vykopávky, nýbrž ještě 0,3 – 0,8 m dále. Tato 
neviditelná místa poškození zpravidla nejsou zpozorována, a proto nejsou ani ošetřena. V takovém 
případě kořeny odumřou většinou až ke kořenovému krčku (ke kmeni). 
Je-li rýha delší dobu otevřená, kořeny usychají. Po zaplnění jámy nastupuje hniloba i zde a šíří se během 
let až ke kořenovému krčku. Tím je ohrožena stabilita stromů. 
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny a průměru větším než 3 cm. Případná poranění je 
nutno ošetřit. Kořeny je možně přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno 
ošetřit přípravky k ošetření ran. 
Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Vysychání nejvíce urychluje slunce, vítr a 
mráz. Nejlepší je urychleně kořeny přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, musíme kořeny překrýt 
textilií udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny musí být udržovány vlhké, 
omotáme je textilií, zvlhčíme a obalíme materiálem bránícímu výparu. Ještě lepší ochranou je bandáž 
z jílové kaše, juty a materiálu bránícího výparu.  
Vzdálenost okraje výkopu od paty kmene se nesmí, podle výše citované normy, provádět v kořenovém 
prostoru. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout, nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty 
kmene.   
Při výkopových pracích je nutné dodržet normu:  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních činnostech 
 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF, nebo pozemků určených k 

plenění funkce lesa 
 
Pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří - tzn. není třeba řešit vynětí ze ZPF 
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k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu,možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Objekt bude novými přípojkami připojen na tyto inženýrské sítě: 
 
- nová vodovodní přípojka 
- nová přípojka splaškové kanalizace 
- přípojka NN stávající / od oplocení a nového pilířku bude provedena přeložka / - řeší ČEZ Distribuce 
a.s. 
V případě, že přeložka nebude provedena před zahájením výstavby, bude stávající vedení NN 
zachováno! Do doby realizace přeložky !!! V rozpočtu je uvedena položka na ochranu stávajícího 
kabelového  vedení. Následné přepojení koordinovat s ČEZ a.s. 
- bude připraveno potrubí pro rozvod plynu, z důvodu budoucí možné výměny zdroje energie. Na potrubí 
bude provedena tlaková zkouška a revize. Potrubí nebude připojeno na veřejný plynovod.  
 
Nově doplněno / červen 2025 / - nahrazuje výše uvedený odstavec týkající se přípojky NN: 
bude řešena výstavba odběratelské kioskové trafostanice 22/0,4kV 630kVA číslo HB_1456 v areálu 
Domova ve Věži, Věž č.p.1. V rámci výstavby nové přípojky NN plánované novostavby, bude nutné 
nejdříve osadit kiosek trafostanice, položit a zapojit kabelové přívodní kabelové VN a následně položit 
kabelové vedení NN do objektu zámku. 
Potom teprve bude možné řešit zrušení stávající přípojky NN do zámku a její přeložení do pilířku – IZ-
12-2002623 / 
 
Sjezd do areálu objektu je stávající, pouze bude osazena nová el. otvíravá brána. Stávající sjezd je řešen 
jako sjezd méně významné veřejné účelové komunikace, pro nejvyšší dovolenou rychlost 50km/hod. 
 
 
 
l) věcné a časové stavby , podmiňující , vyvolané,související investice 

 
Kabelová přípojka NN objektu není předmětem tohoto projektu. Kabelová přípojka (pojistková 
skříň) je majetkem energetiky ČEZ Distribuce, a.s. V tomto projektu bude proudová hodnota 
nožových pojistek 350A, 160A, 50A. Jedná se o novou pojistkovou rozpojovací skříň, která bude 
osazena na hranici pozemku vedle nových elektroměrových rozvaděčů RE1, RE2, RE3. 
Přeložku kabelu stávajícího zámku / pro ČEZ a.s. / řeší SB projekt s.r.o.,Kasárenská 4063/4, 695 01 
Hodonín 
 
 
m) seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
Objekt SO.01, vnitroareálové zpevněné plochy 
 
Parcelní číslo: st. 46/1  

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  

Číslo LV: 324  

Výměra [m2]: 3905 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
Budova s číslem popisným: Věž [181323]; č. p. 1; objekt občanské vybavenosti 
Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 46/1 
Stavební objekt: č. p. 1  
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Adresní místa: č. p. 1  

 
Vlastnické právo 

 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

 
Domov ve Věži, příspěvková organizace, č. p. 1, 58256 Věž 

 
 
Objekt SO.02, parkoviště vně areálu 
 
Parcelní číslo: 1175  

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  

Číslo LV: 324  

Výměra [m2]: 590 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo 

 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

 
Domov ve Věži, příspěvková organizace, č. p. 1, 58256 Věž 

 
Parcelní číslo: 1178  

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  

Číslo LV: 10002  

Výměra [m2]: 136 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

 
 
Parcelní číslo: 1163/2  

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  

Číslo LV: 324  

Výměra [m2]: 206 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 

 

 

Vlastnické právo: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 
 

 
Parcelní číslo: 1190  

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  
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Číslo LV: 352  

Výměra [m2]: 1243 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Vlastnické právo: ZAS Věž, a.s., č. p. 118, 58256 Věž 
 

 
Objekt SO.02, inženýrské sítě 
 

 

 
Parcelní číslo: 50 

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  

Číslo LV: 324  

Výměra [m2]: 6560 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zahrada 
 
Vlastnické právo 

 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

 
Domov ve Věži, příspěvková organizace, č. p. 1, 58256 Věž 

 
 
Parcelní číslo: 1163/2  

Obec: Věž [569691]  

Katastrální území: Věž [781321]  

Číslo LV: 324  

Výměra [m2]: 206 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo 

 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

 
Domov ve Věži, příspěvková organizace, č. p. 1, 58256 Věž 

 
 

 
n)  seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečnostní 

pásmo 
 
 
K ochraně vodovodních přípojek zákon žádná ochranná pásma nestanoví. Doporučené ochranné 
pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany - pozemek č.parc.1190, 
1178,1175,46/1 k.ú.Věž. 
Úprava vedení NN k novým pilířkům - ochranné pásmo 1m na každou stranu - pozemek č.parc. 1187 
k.ú.Věž. 
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B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Jedná se o novostavbu - stavbu trvalou.  

 

b) Účel užívání stavby 

 

Záměrem Domova ve Věži je využít objekt k poskytování pobytových sociálních služeb na komunitní 
bázi, tzn.  umožnit klientům pobyt v takovém prostředí, které napodobuje přirozené sociální prostředí. 
Takové prostředí stimuluje k zachování péče o vlastní osobu, umožňuje klientům podílet se na běžných 
domácích aktivitách, vede  k získávání návyků, které jim umožní samostatnější způsob života, případně i 
opustit/změnit typ využívané  sociální služby. 
Pokoje klientů jsou navrženy jednolůžkové a dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím, vzhledem 
k tomu, že tito klienti zpravidla vyžadují pomoc personálu s péčí o vlastní hygienu.   
 
Zatřídění objektu - sociální služba Domov se zvláštním režimem (standard M2 domovy se zvláštním 
režimem dle Věcných podmínek pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu 
obnovy) 
 
 
Kapacita objektu je dále rozdělena tak, aby byly vytvořeny samostatně fungující "bytové jednotky" resp. 
tzv. domácnosti, vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. 
Předpokládaný počet zaměstnanců v objektu na dvoře cca 10, v jedné směně cca 5 - 6. 
 
Zatřídění objektu - objekt sociálních služeb - poskytovaná pobytová služba domov se zvláštním 
režimem. Domov se zvláštním režimem ( standard M2 ) 
 
 
Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny 
samostatné "bytové jednotky" nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti 
 
Předpokládaný počet zaměstnanců v novém objektu 19 , v jedné směně 5. 
 
Pracovní  úvazky: 
 

• Zdravotnický a přímoobslužný personál : 1 všeobecná sestra jako vedoucí domu – pouze 
všední dny denní směna 6.30-15 hod. , tj. 40hod. týdně / ostatní úkony zdravotního charakteru 
řešeny mobilním týmem všeobecných sester – obsluha ze Zámku/. Po 5 pracovnících přímé 
péče na každou komunitu do nepřetržitého provozu + 1 navíc do komunity č. 1- tj. 16 PSS na 
celý objekt, + 0,3  úvazku sociálního pracovníka – pouze všední dny, denní směna . Celkově 
počet na celý objekt  17,03 úvazku zdravotnických. a přímoobsluž.zaměstnanců 

• Pradlenky – původní personál ze zámku + o,5 navýšení , celkem tedy 2,5 zaměstnanců – denní 
směny, bez sobot, nedělí a svátků 

• Úklid – 1 úvazek ve všední dny – denní směna, + 0,5 úvazku SO ,NE, svátky , tj. celkem 1,5 
úvazku 

• Administrativa – pouze se přesune ředitel a ekonomické oddělení ze zámku / 3 osoby / – 
řešeno pouze prostorově, zatím nikoliv nárůst zaměstnanců 

 
Denně ve směně - všední den: 1 všeobecná sestra - vedoucí domu - denní směna 
                                                       0,3 sociálního pracovníka - denní směna 
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                                                       3 PSS - každá komunita á 1 zaměst.-12.hod.směna 
                                                       1 PSS navíc v komunitě č.1 
                                             Víkendy, svátky- 12.hod, směny 3 PSS / á 1 na komunitu/ 
 
Zatřídění objektu - Domov se zvláštním režimem. 
 
 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  
 
Trvalá stavba 

 

 
 d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

 
Nejsou vydána. 
 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny  podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Pro možnost realizace navrhovaného řešení nebudou uplatňovány žádné výjimky ani úlevová řízení. 
 

f) Ochrana stavba podle jiných předpisů  
 
Není  
 

g)  Navrhované parametry stavby -zastavěná plocha,  obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost 

 
 

 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA | OBJEKT: 661M2 
 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR I OBJEKT: 6352M2 
 
POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ: 3 
 
POČET PODZEMNÍCH PODLAŽÍ: 0 
 
MAX. VÝŠKA OBJEKTU: 11,96M ( od +-0,00), od upraveného terénu ( nejnižšího ) 13,0M 
 
POČET POKOJŮ JEDNOLŮŽKOVÝCH: 13 
 
POČET POKOJŮ DVOULŮŽKOVÝCH: 2 
 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

 
Elektro  
 

Energetická bilance  
 
Nový objekt – běžné spotřeby 
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Jednotka Pi [kW] ß Ps [kW] Poznámka 

Osvětlení 6,00 0,90 5,40 dle výpočtu osv 

Areálové osvětlení 0,40 1,00 0,40 dle výpočtu osv 

Zásuvky 20,00 0,50 10,00 
odhad 

projektanta 

Zásuvky - PC 4,20 0,80 3,36 
odhad 

projektanta 

Zásuvky - kuchyňka (č.m. 1.06) 15,00 0,50 7,50 
odhad 

projektanta 

Zásuvky - kuchyňka (č.m. 2.08) 15,00 0,50 7,50 
odhad 

projektanta 

Zásuvky - kuchyňka (č.m. 2.18) 15,00 0,50 7,50 
odhad 

projektanta 

Zásuvky - kuchyňka (č.m. 3.05) 10,00 0,50 5,00 
odhad 

projektanta 

Prádelna 148,00 1,00 148,00 dle PD prádelna 

El. pračka (č.m. 1.30) 2,50 1,00 2,50 
odhad 

projektanta 

Myčka č.1 (č.m. 1.23) 3,00 1,00 3,00 dle KL 

Myčka č.2 (č.m. 1.23) 2,40 1,00 2,40 
odhad 

projektanta 

Slaboproud 5,00 1,00 5,00 PD slaboproud 

VZT  0,56 0,80 0,45 
dle podkladu 

VZT 

Chlazení 1,70 0,80 1,36 
dle podkladu 

VZT 

ZTI 0,02 1,00 0,02 
odhad 

projektanta 

MaR 3,00 1,00 3,00 
odhad 

projektanta 

Úpravna vody 3,00 1,00 3,00 dle PD 

Polohovací postel (17ks) 8,50 0,10 0,85 
odhad 

projektanta 

Podlahový mycí stroj 0,60 1,00 0,60 
odhad 

projektanta 

Koupací vana (č.m. 2.36) 0,20 1,00 0,20 
odhad 

projektanta 

Výtah 11,50 1,00 11,50 dle KL 

Venkovní žaluzie (37ks) 11,10 0,10 1,11 
odhad 

projektanta 

Vrata (2ks) 0,20 0,50 0,10 
odhad 

projektanta 

Ostatní spotřebiče 10,00 0,80 8,00 
odhad 

projektanta 

Rezerva 10,00 1,00 10,00 
odhad 

projektanta 

Celkem 306,88   247,75   

Soudobost ß [-]     0,80   

Soudobý příkon Ps [kW]     198,20   
Pi - instalovaný příkon, Ps - soudobý příkon, β - činitel soudobosti 
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Vypočítaný proud: Iv = 319,16A při cos φ=0,9 

 
 

Nový objekt – běžné spotřeby - celkem 

Jednotka Ps [kW] ß Pss [kW] Poznámka 

Rozvaděč RH 247,75 0,80 198,20   

Rozvaděč RPO 4,16 1,00 4,16   

Celkem 251,91   202,36   

Ps - soudobý příkon, Pss – soudobý soudobý příkon, β - činitel soudobosti 
 
Vypočítaný proud: Iv = 325,86A při cos φ=0,9 
 
V rozvaděči RE1 bude osazen jistič In=350B/3 před elektroměrem – nepřímé měření.  
V pojistkové skříni budou osazeny nožové pojistky 3x gG 350A. 
 
 
Nový objekt – vytápění  

Jednotka Pi [kW] ß Ps [kW] Poznámka 

Tepelné čerpadlo č.1_vnitřní jed. 0,20 1,00 0,20 projekt topení 

Tepelné čerpadlo č.1_venkovní jed. 8,00 1,00 8,00 projekt topení 

Tepelné čerpadlo č.2_vnitřní jed. 0,20 1,00 0,20 projekt topení 

Tepelné čerpadlo č.2_venkovní jed. 8,00 1,00 8,00 projekt topení 

Elektrokotel 28,00 1,00 28,00 projekt topení 

VZT (vzt + ohřev) 51,99 0,80 41,59 
dle podkladu 

VZT 

Celkem 96,39   85,99   

Soudobost ß [-]     1,00   

Soudobý příkon Ps [kW]     85,99   
Pi - instalovaný příkon, Ps - soudobý příkon, β - činitel soudobosti 

 
Vypočítaný proud: Iv = 138,47A při cos φ=0,9 
 
V rozvaděči RE2 bude osazen jistič In=160B/3 před elektroměrem – nepřímé měření.  
V pojistkové skříni budou osazeny nožové pojistky 3x gG 160A. 
 
Nový objekt – nabíječky na elektromobil  

Jednotka Pi [kW] ß Ps [kW] Poznámka 

Nabíječka pro elektromobily 22,00 1,00 22,00 
odhad 

projektanta 

Celkem 22,00   22,00   

Soudobost ß [-]     1,00   

Soudobý příkon Ps [kW]     22,00   
Pi - instalovaný příkon, Ps - soudobý příkon, β - činitel soudobosti 
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Vypočítaný proud: Iv = 39,86A při cos φ=0,9 
 
V rozvaděči RE3 bude osazen jistič 50B/3 před elektroměrem – přímé měření.  
V pojistkové skříni budou osazeny nožové pojistky 3x gG 50A. 
 
Stávající objekt (zámek)  

Jednotka Pi [kW] ß Ps [kW] Poznámka 

Kuchyň 27,00 1,00 27,00 
odhad 

projektanta 

Ostatní el. spotřeby 17,00 1,00 17,00 
odhad 

projektanta 

Celkem 44,00   44,00   
 
 
 
 

Soudobost ß [-]     0,90   

Soudobý příkon Ps [kW]     39,60   
Pi - instalovaný příkon, Ps - soudobý příkon, β - činitel soudobosti 

 
Vypočítaný proud: Iv = 71,74A při cos φ=0,8 
 
Stávající elektroměrový rozvaděč v místnosti kuřárna bude upraven na novou hodnotu jističe In=100B/3 
před elektroměrem – nepřímé měření.  
V pojistkové skříni budou osazeny nožové pojistky 3x gG 100A. 
 
Energetická bilance – celková areálu 
 
Energetická bilance – celého areálu 

Jednotka Ps [kW] ß Ps_s[kW] Poznámka 

Stávající objekt (zámek) 44,00 0,90 39,60 
odhad 

projektanta 

Nový objekt + RPO 82,90 1,00 82,90 
odhad 

projektanta 

Nový objekt - prádelna 148,00 1,00 148,00 
odhad 

projektanta 

Nový objekt - vytápění (TČ + VZT) 94,57 1,00 94,57 
odhad 

projektanta 

Nový objekt - elektromobil 22,00 1,00 22,00 
odhad 

projektanta 

Celkem 391,47   387,07   

Soudobost ß [-]     0,80   

Soudobý příkon Ps [kW]     309,66   
 Pi - instalovaný příkon, Ps - soudobý příkon, β - činitel soudobosti 

 
Požadovaný jistič před elektroměrem:  
1ks - elektroměr s předřazeným jističem: 3 x 125A – (rozvaděč RE1) 
1ks - elektroměr s předřazeným jističem: 3 x 250A – (rozvaděč RE2) 
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1ks - elektroměr s předřazeným jističem: 3 x 160A – (rozvaděč RE3) 
1ks - elektroměr s předřazeným jističem: 3 x 50B – (rozvaděč RE4)  
 
 
Zemní plyn  
 
Objekt nebude připojen na plyn. Bude pouze připraven areálový rozvod potrubí začínající u místa 
možného napojení a ukončeného v technické místnosti.  
Toto je řešeno z důvodu budoucího možného napojení v případě finančně výhodné změny média. 
Na položené potrubí bude provedena tlaková zkouška a revize. 
 
Voda 
 
BILANCE SPOTŘEBY VODY dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: 
Nová budova Domova ve Věži 
Počet nových klientů … 12 
Počet klientů přestěhovaných ze stávající budovy … 5 
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců 
Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení 
28. Na jedno lůžko 45 m3/rok 
předpoklad velikosti : zařízení pro max. 12 klientů 
Qr = 12 x 45 m3/rok = 540 m3/rok 
Qdmax = 540 : 365 x 1,5 = 2,22 m3/den 
Qhmax = 2,22 : 24 x 7,2 = 0,666 m3/hod 
Qs = 0,026 l/sec 
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí voda, 
na 1 pracovníka v denním průměru/rok 
Zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace 
21. Na jednoho pracovníka 18m3/rok 
předpoklad : 19 zaměstnanců (personál) 
Qr = 19 x 18 m3/rok = 342 m3/rok 
Qdmax = 342 : 365 x 1,5 = 1,405 m3/den 
Qh = 1,405 : 24 x 7,2 = 0,422 m3/hod 
Qs = 0,0162 l/sec 
SKUTEČNÁ SPOTŘEBA VODY ( dle provozovatele vodovodu) : 
Aktuální spotřeba vody ve stávající budově ( zámku ) dle provozovatele vodovodu: 
Qr = 5 200 m3/rok, tj. 14,246m3/den 
Navýšení spotřeby vody tj. 12 nových klientů + 19 nových zaměstnanců: 
Qr= 540 m3 + 342 m3 = 882 m3/rok, tj. 2,416 m3/den 
Snížení spotřeby pitné vody využitím upravené dešťové vody pro splachování WC : 
Qr= 407,340 m3/rok, tj. 1,116 m3/den 
Spotřeba vody celkem pro stávající a nový ÚSP: 
Q = 5 200 + 882 = 6 082 m3/rok , tj. 16,663 m3/den ……. 0,193 l/sec 
 
 
Splašková kanalizace 
 
Splašková voda z navrhovaného objektu a z části stávající budovy ( dále jen : zámku) bude 
svedena do nově zrealizované kanalizační přípojky. 
Na nové kanalizační přípojce budou vysazeny plastové revizní šachty DN400 a to na všech 
kanalizačních potrubích vedených z nové budovy. 
 
 
Bilance množství odpadní vody: 
dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: 
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Množství odpadní vody ze stáv. budovy (dle provozovatele) = 14 247 l/den 
Nárůst množství odpadní vody : 
noví klienti ………….. Od = 12 klientů x 148 l/os/den = 1 776 l/den 
noví zaměstnanci…. Qd = 19 zaměstnanci x 49,32 l/os/den = 937 l/den 
spotřeba vody pro prádelnu: cca 1045 l/hod x max.8 hodin = 3 135 l/den 
Celkem ………………………………………………………… 20 095 /l/den 
Při návrhu odvádění odpadních vod z prádelny se předpokládá praní 464 kg prádla/den, tj. 
100% kapacita navržené prádelny 
 

Charakter odpadních vod z prádelny. 
 
Odpadní vody obsahují: 
- zbytky tkanin, pracích prostředků, nečistoty z prádla, zbytky tuků, organické látky, suspendované 
částice špíny. 
- jsou silně zakalené, stáním vylučují klkovitou sedlinu a jsou a jsou silně alkalické 
- pH se pohybuje od 7 – 10,5 
- BsK 5 se pohybuje od 205 – 1000 mg O2/l. 
- CHsK kolísá podle sezóny od 344 – 2045 mg O2/l. 
- Celkový odparek od 1090 – 4016 mg/l. 
- Teplota odpadních vod ( směs ) kolem 40-50oC. 
- Voda obsahuje koncentraci cca 100mg/l saponátů středně a lehce odbouratelných. 
celková spotřeba vody na novém provozu prádelny: 

 

 
 
Za cyklus 1.045 litrů. 
Z tohoto objemu vody zůstane cca 50% v mokrém prádle = 522,5 litrů na cyklus. 
 
Za jednu 8-mi hodinovou směnu bude vypráno  cca 6 cyklů = 6 x 522,5 = 3.135 litrů/směna. 
 
Za předpokladu jednosměnného provozu bude denně  vypuštěno cca 3,2m3 vody. 
 

 
Dešťová kanalizace 
 
Dešťová kanalizace: 
Využití dešťové vody ze střechy (využití v objektu): 
Dešťová voda, z části střechy nové budovy (280m2) a z části stávajícího objektu (540m2), bude 
odvedena novou dešťovou kanalizací do retenčních nádrží : 2x 16 000 l, užitková voda z nádrží 
bude čerpána a využívána v nové budově v prádelně a na splachování WC. Bezpečnostní přepad 
bude zaústěn do nové dešťové kanalizace v parku. 
Potřeba dešťové vody (prádelna, splachování WC): 
hodinový průtok Qh = 927 l/hod 
denní spotřeba Qd = 8 480l/den 
 
Základní výpočty 
Dostupný objem ze střechy 28,31m3 
Potřeba vody pro využití v domě 35,28 m3 
Potřeba na zálivku 0 m3 
Potřeba celkem 35,28m3 
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Doporučená velikost nádrže 28,3 m3 
Navržený objem nádrže 2x 16000 l 
Doporučená vzorová sestava - referenční výrobek 
Název Obj. č. Columbus XXL, šachtová kopule, PE poklop (16 
000 l) 370044 + 371018 + 371010 
Filtrační šachta DN400 340020 
Čerpadlo DROWN 1200 pro plovoucí sání 202569 
Plovoucí sání, hadice 1m 333016 
Šachta rozvodu vody 202060 
 
Třída energetické náročnosti stavby  - viz.PENB, v dokladové části 
Budova vychází jako velmi úsporná.  
 
Výpočet tepelné stability   -  viz.výpočet v dokladové části 
 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
 
Výstavba bude probíhat na pozemku investora 46/1, k.ú.Věž, kde bude také skladován potřebný 
stavební materiál a vytvořeno zázemí stavby.Během prací bude brán ohled na okolní provoz, který 
nebude přerušen, bude pouze omezen.  
Výstavba nebude členěna na etapy, pouze před zahájením zemních prací, musí být provedena přeložka 
NN. 
 

 j)   Orientační náklady stavby  
 

předpoklad 100 mil.Kč 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Zájmové území se nachází v centru obce. Ze severní strany navrženého objektu se nachází stávající 
zámek, ze západní a jižní areál společnosti ZAS Věž, a.s., č. p. 118, 58256 Věž. Na východní straně 
objekt navazuje na zámecký park. Příjezdová komunikace je stávající a vede podél západní strany. 
Na první pohled je zřejmé, že odborné a provozní požadavky ústavu, dávají do pozadí citlivější přístup 
k památkovému objektu. Skutečnost, že se jednotlivé, byť drobné stavební zásahy, řeší bez jakékoliv 
dlouhodobé koncepce, se tak negativně promítá do velmi nepřehledného a stylově nesourodého celku. 
Původní otevřené nádvoří je v současné době zastavěno několika čistě účelovými stavbami a stává se 
tak velmi nepřehledné. 
Vzhled těchto drobných staveb je pak poplatný době jejich vzniku a účelu. Funkční požadavky tak 
výrazně  převyšují samotný vzhled a celkový kontext prostředí, do kterého jsou umístěny. S ohledem na 
tyto výše uvedené skutečnosti, se tak nabízí možnost, využít záměr k výstavbě nového objektu, k 
nápravě některých omylů, které se s ohledem na památkovou péči za několik posledních let nastřádaly. 
Novostavbou objektu dojde k uzavření vnitřního dvora zámeckého areálu, stávající objekty budou 
postupně přesunuty. ( zahradní nábytek - do nového objektu, bazén - do parku ) 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Velikost a tvar nové budovy vychází z požadované kapacity - 17 míst / 3 oddělené komunity po 5-6 
klientech /. Budova je navržena dvoupodlažní s podkrovím využitým pro zázemí personálu, dále sklady, 
místnost pro terapii, kancelář psychologa. 
Urbanisticky se jedná o jednoduché řešení, kde je celá jižní strana areálu uzavřena novou 
podélnou budovou. Toto řešení umožní odclonění privátního prostoru od zemědělského areálu 
nacházejícího se jižně od zámku. 
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Tvar a materiálové řešení pak vychází z kontextu zámeckého objektu. Střecha je navržena sedlová, se 
sklonem 43 stupňů, pokrytá klasickou cihlovou pálenou taškou. 
Okna jsou navržena dřevěná, v krémově / světle béžové / barvě. Fasáda je klasická štuková, v přírodně 
pískovém odstínu. 
Pro prosvětlení a větrání podkrovních místností byla zvolena po dohodě s NOÚ střešní okna. Nová 
stavba by tak neměla konkurovat svým provedením ani hmotou hlavnímu zámeckému objektu. Svojí 
strohostí by měla spíš evokovat hospodářské objekty, které se u obdobných památkových areálů 
objevují.  Celkovým cílem předloženého objemového řešení je prokázání potřeby na celkové řešení 
zámeckého areálu a nezabývat se pouze jednou stavbou vytrženou z kontextu. Nová budova tak jak je 
prezentována otevírá možnost k vyčištění celého prostoru nádvoří a k sjednocení celého zámeckého 
areálu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
Kuchyň pro přípravu jídel celého Domova ve Věži je zřízena ve stávajícím objektu zámku a kapacitně 
pokryje nárůst klientů a personálu v novém objektu.  

Obědy a teplé večeře budou dováženy do nového objektu z kuchyně zámku - jídlo bude dopraveno v 
uzavřených "thermo" jídlonosičích v  uzavřených vozících , na kolečkách, speciálně určených pro převoz 
stravy. Na jednotlivé domácnosti budou jídlonosiče transportovány výtahem v přepravkách a jídlo bude 
rozdělováno a konzumováno  na domácnostech. Domácnosti klientů jsou vybaveny lednicí, myčkou, 
mikrovlnou troubou atd. Pro případ , že strava není zkonzumována v dobu k tomu určenou a klient není 
v tu dobu momentálně přítomen, nebo je jinak zaneprázdněn. Stále budou dodržovány bezpečné 
hygienické podmínky. 

 

Nedílnou součástí zařízení stravovacího provozu je sanitační řád (zpracovává uživatel), který zahrnuje 
soubor opatření zajišťující technologické a hospodářské podmínky pro splnění hygienických a 
protiepidemiologických požadavků vyplývajících z hygienických předpisů, vyhlášek a nařízení vlády. 

Bude nutno přenastavit systém kritických bodů. 

 
V každém podlaží je navržena místnost pro personál, která bude vybavena lékárnou  a vlastním 
sociálním zázemím. 

Z hlediska optimálního pracovního prostředí a manipulace s imobilními obyvateli je navrženo ve 2.NP / 
místnost 2.36 / speciální vybavení centrální koupelny (zvedací vana, zvedáky atd.) 

U každého oddělení je navržena kuchyňka s myčkou stolního nádobí / součást komunitní místnosti / , 
kde bude umýváno nádobí klientů. 

Součástí každého domu je  technická místnost, která bude sloužit pro uskladnění případných 
ortopedických potřeb obyvatel domu a také umístění pračky pro "přeprání prádla klientů" 

 
Komunální odpad a pleny budou skladovány ve dvorní části v kontejnerech a odváženy smluvní firmou. 

 
Prádelna: 
osobní prádlo je označené, je shromážděno v pytlích, určených k přepravě a praní prádla , transport do 
prádelen  určenými shozy, kontaminované je transportováno v zavřených, nepropustných pytlích a 
transportováno do prádelny, kde se zbaví hrubých nečistot a následně vypere a usuší. Ložní prádlo – 
stejný postup . Po použití je pračka dezinfikována. Manipulace čistým a špinavým prádlem probíhá 
odděleně 

Manipulace prádla z DZR do centrální prádelny je stejná, pouze odpadají shozy v DZR . Veškeré prádlo 
z DZR bude uloženo ve zvláštní místnosti v DZR v uzavřených pytlích a bude 2x denně / ráno v 6.hod. a 
v 14.hod. transportováno do centrální prádelny prostřednictvím uzavřených vozíku k další manipulaci. 
Vozíky určené k přepravě jsou zvlášť označené pro transport čistého a špinavého prádla. Čisté prádlo – 
stejně, jen opačný postup. 

 
Prostory pro čisté a špinavé prádlo budou od sebe separovány. 
V prádelně se bude prát ložní prádlo pro zákazníky v zařízení, osobní prádlo zákazníků, ručníky a 
pracovní oděvy zaměstnanců.  
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- návrh pro jednosměnný provoz: 8 hodin/5 dní/týden 
- typ ohřevu – elektřina 
 
Množství prádla: 
 
Denní kapacita Ø 464 kg  
z toho (odhad)  rovné k žehlení (ložní) 60 %  278 kg denně 
 plné sušení (froté) 20 % 93 kg denně 
 tvarové prádlo (oděvy, pláště) 20 % 93 kg denně 
Odhady prádla jsou orientační. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby   
Při přípravách záměru je brán zřetel na dodržení technických požadavků na stavby a obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Přesun mezi podlažími je umožněn lůžkovým výtahem.  
Dále byly vytvořeny dvě parkovací stání vyhrazené pro vozidla přepravující osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba bude provedena v souladu s  projektovou dokumentací a budou dodrženy obecné požadavky na 
výstavbu. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a 
zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.  
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve 
veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o 
užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.  
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení + b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Objekt bude proveden jako zděný / keramické tvárnice vyplněné vatou tl.50cm /, ŽB monolitické stropy. 
Střecha je navržena jako sedlová, s krytinou taškovou, pálenou. Krov nad objektem je navržen dřevěný 
vaznicové soustavy - sedlový ( sklon cca.43°). Přístřešek na automobily bude proveden v kombinaci 
betonových stěn a ocelové konstrukce z HEB profilů. 
Z jižní strany bude proveden nový drátěný plot s betonovou podezdívkou, který se nechá porůst 
stálezelenými popínavými rostlinami. 
Výplně otvorů z dřevěných europrofilů, izolační trojsklo.. 
Zpevněné plochy pojezdové budou provedeny z kamenných odseků, chodníky potom z velkoformátové 
kamenné dlažby. 
Pro prosvětlení a větrání podkrovních místností byla navržena střešní okna.  
 
Kvalita vnitřního prostředí: 
 
Musí být zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v obytných a pobytových místnostech v 
souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 – splnění 
kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí s uvedením 
výpisu obytných a pobytových místností v posuzované budově a popisu zajištění konceptu větrání ve 
vazbě na projektovou dokumentaci a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. 
HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01. Na plnění tohoto požadavku může být udělena výjimka 
u památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry budovy (s ohledem na památkovou 
ochranu), aby mohly být podmínky splněny.  
Musí být zajištěna nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti (v letním období) θai,max ≤ θai,max,N dle 
požadavků ČSN 730540-2. Stanovuje se výpočtem na základě typického způsobu užívání 
zohledňujícího navržený koncept větrání. Na plnění tohoto požadavku může být udělena výjimka u 
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památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry budovy (s ohledem na památkovou 
ochranu), aby mohly být podmínky splněny. 
 
V případě výstavby musí být realizována opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % 
nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  
Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly 
zero – energy buildings) a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ve znění 
směrnice 2018/844/EU, která upravuje problematiku budov s téměř nulovou spotřebou energie. Na 
národní úrovni České republiky byla transpozice některých požadavků evropské směrnice, týkajících se 
kontroly a hodnocení energetické náročnosti budov, provedena novelou zákona č. 406/2000 Sb., 3  
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a technicky tyto požadavky upřesňuje příloha č. 5 
prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
UŽIVATELSKÉ POŽADAVKY- STANDARDY PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: 
 
Maximální kapacita se stanovuje na 18 osob v jedné budově, pod jednou střechou  
Pokoje klientů jsou navrženy jednolůžkové, dvoulůžkové v případě o společné bydlení obou dotčených 
osob.  
 
Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny 
samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti.  
 
Počet klientů/lůžek v pokoji  
 
Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí. Děti nesmějí sdílet 
pokoj s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba. 
 
Velikost pokojů  
 
jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.  
TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem min. 12 
m². Objem místnosti min. 30 m³.  
Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  
dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³.  
TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky min. 25 
m². Objem místnosti min. 50 m³.  
Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran. 
 
Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho 
plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem 
může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje 
 
Společenské prostory  
Místnost pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) splňující obecné technické a 
hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze považovat běžnou 
jídelnu pro všechny uživatele. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory 
k sezení.  
 
Jídelna s prostorem pro přípravu stravy  
Prostory pro stravování v menším počtu osob – domácnosti/komunitě (6-8 osob), vybavené 
kuchyňskou linkou nebo čajovou kuchyňkou, stoly se židlemi. 
 
Úložné prostory s prostorem pro úklid  
Pro uskladnění kompenzačních pomůcek, atd. Výlevka a materiál k úklidu.  
 
Místnost s pračkou  
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V případě domácnosti zajistit uživatelskou možnost vyprání a usušení drobného prádla, v takovém 
případě ji mohou využívat pouze její obyvatelé.  
 
Zázemí zdravotní péče  
Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí 
včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. 
 
 
Pokoj  
 
Každý klient musí mít přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a 
vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Postel 
klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min. 3 
úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele), matraci antidekubitní, přikrývka, 
polštář z antialergických materiálů.  
Postel musí být pojízdná nebo opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné vhodné 
evakuační prostředky. 
 

U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska zdravotních 
stavu klientů, u služby DZR (např. klienti s autismem apod.) - velice důkladně vážit výběr nábytku a 
vybavení, sektorově rozmístit, u lidí s obtížemi s pohybem dostatečný prostor pro pohyb kolem lůžka.  
Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný.  
Židle nebo křeslo, u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti klientů.  
Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné.  
Uzamykatelný prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta.  
 
Každý uživatel musí mít zajištěn přístup k signalizaci umožňující přivolat personál zařízení, a to v 
koupelně a v domácnosti. Pro lidi s obtížemi s pohybem i v pokoji u lůžka. Definice signalizace viz 
slovníček pojmů. 
 
Koupelna  
Dle aktuální metodiky DZR je nutné vybudovat u každého pokoje samostatné sociální zařízení 
 
WC může být patřičně ohraničené příčkou, aby to nepůsobilo zcela otevřeně, nesoukromě, možnost 
uzamčení. Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám na pokojích vybudovat také např. jednu 
centrální koupelnu, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná).  
Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná. Aby se omezila možnost opaření se sprchující osoby 
vřelou vodou, instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi 
připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.  
Doporučením pro službu DZR jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení klientům 
sníst nebo vypít čistící a hygienické prostředky. 
 
 
Toaleta  
 
Toaleta (dále jen WC) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového 
otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé 
zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.  
s pohybem.  
 
Rekapitulace počtu lůžek: 
 
1.NP -  
5 x jednolůžkový pokoj - celkem 1.NP 5 lůžek 
 
2.NP - 2 x dvoulůžkový pokoj - 4 lůžka 
8 x jednolůžkový pokoj - 8 lůžek 
celkem 2.NP 12 lůžek 
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3.NP - technické podlaží - bez pokojů 
Předpokládaný počet zaměstnanců: cca.10, v jedné směně 5-6 
 
Souhrnné požadavky na plochy a prostory: 
 
Zastavěná plocha : 661m2 
Obestavěný prostor: 6352m3 
Celková plocha všech místností ( 1-3.podlaží ):1424 m2 
 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 

viz.stavebně konstrukční část D.1.2 

 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 --- 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace - viz.část D.1.3. 

 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Tepelná bilance viz.průkaz PENB a výpočet tepelné stability v létě. 
 
Musí být zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v obytných a pobytových místnostech v 
souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 – splnění 
kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí s uvedením 
výpisu obytných a pobytových místností v posuzované budově a popisu zajištění konceptu větrání ve 
vazbě na projektovou dokumentaci a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. 
HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01. Na plnění tohoto požadavku může být udělena výjimka 
u památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry budovy (s ohledem na památkovou 
ochranu), aby mohly být podmínky splněny.  
Musí být zajištěna nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti (v letním období) θai,max ≤ θai,max,N dle 
požadavků ČSN 730540-2. Stanovuje se výpočtem na základě typického způsobu užívání 
zohledňujícího navržený koncept větrání. Na plnění tohoto požadavku může být udělena výjimka u 
památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry budovy (s ohledem na památkovou 
ochranu), aby mohly být podmínky splněny. 
 
V případě výstavby musí být realizována opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % 
nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  
Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly 
zero – energy buildings) a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ve znění 
směrnice 2018/844/EU, která upravuje problematiku budov s téměř nulovou spotřebou energie. Na 
národní úrovni České republiky byla transpozice některých požadavků evropské směrnice, týkajících se 
kontroly a hodnocení energetické náročnosti budov, provedena novelou zákona č. 406/2000 Sb., 3  
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a technicky tyto požadavky upřesňuje příloha č. 5 
prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 

 
Větrání  
 
S1 - Větrání pokojů seniorů a zázemí v 1.NP a 2.NP 
 
Pro větrání a přichlazování je navržena přívodní a odvodní vzduchotechnická jednotka s deskovou 
rekuperací tepla. Sání čerstvého vzduchu bude z fasády přes protidešťovou žaluzii, odtah 
znehodnoceného vzduchu bude společnou stoupačku do fasády v 2.NP přes protidešťovou žaluzii. 
VZT jednotka bude osazena na podlaze kotelny č.m. 110 a bude k ní zajištěn servisní přístup dle 
požadavků výrobce. VZT jednotka je vybavena filtrací vzduchu F7 pro přívodní vzduch a M5 pro odvodní 
vzduch, přívodním a odvodním ventilátorem s EC motory, elektrickým předehřívačem a ohřívačem, 
přímým výparníkem, obtokem přívodního vzduchu (by-passem) a deskovým rekuperátorem tepla o 
účinnosti min.90%. VZT jednotka bude splňovat 
ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2018. 
Potrubí přívodního a odvodního vzduchu bude vedeno páteřními rozvody v podhledech pod stropem 
hlavních chodeb, ze kterých budou napojeny odbočky pro jednotlivé větrané prostory. Do pokojů seniorů 
bude realizován přívod vzduchu s odtahem přes sociální zázemí. Místnosti pokojů, návštěvní místnost, 
chodby a sociální zázemí budou větrány trvale, společenské místnosti v 1.NP-2.NP, návštěvní místnost 
a šatna v 1.NP budou větrány pouze v případě pobytu osob. 
Před každou místnosti budou osazeny na přívodním a odvodním potrubí regulátory konstantního 
průtoku s ohebnými tlumiči hluku, před místnostmi pro nárazové větrání budou osazeny navíc uzavírací 
klapky se servopohony pro možnost uzavření těchto místností s adekvátně poníženým vzduchovým 
výkonem VZT jednotky systémem MaR. 
Sání a výfuk vzduchu směrem do venkovního prostoru budou tepelně izolovány. Všechny větve VZT 
potrubí z VZT jednotky budou opatřeny tlumiči hluku. 
Chlazení : 
Chlazení bude zajištěno kondenzační jednotkou osazenou na terénu u V fasády na ocel. konzoli na 
izolátorech chvění, která bude propojena s přímým výpadníkem VZT jednotky izolovaným Cu potrubím 
(dvoutrubka kapalina / plyn) a řízenou řídícím modulem 0-10V systémem MaR 
 
Dále je řešeno  S2 - Větrání prádelny v 1.NP, S3 - Větrání kuřárny v 1.NP Větrání a přichlazování 
místností v 3.NP, S5 - Nucený přívod vzduchu do prádelny - pro odsávání žehliče a sušičů S6 - Větrání 
CHÚC B - schodiště 1.04 S7 - Větrání CHÚC B - schodiště 1.15 S8 - Větrání komunikační chodby 2.20 
Větrání komunikační chodby 2.21 S10 - Větrání komunikační chodby 1.17 S11 - Větrání serveru 3.03 
Odvětrání výtahové šachty Chlazení serverovny 
 
Podrobněji TZ VZT 
 
 
Vytápění:  
 
Jako zdroj tepla je navržena kaskáda dvou tepelných čerpadel VWL125/6 A 400 V. Tepelné čerpadlo má 
výkon 2xQ=14 kW . 
Tepelné čerpadlo bude umístěno vně objektu na typové konstrukci. Napojeno bude potrubím 
z nemrznoucí směsí k vnitřní jednotce tepelného čerpadla přes oddělovací deskový výměník jako 
ochrana proti zamrznutí a dále napojeno přes akumulační zásobník na otopnou soustavu a zásobníkový 
ohřívač TV. Jako bivalentní zdroj tepla bude sloužit elektrokotel. 

Tepelné čerpadlo je opatřeno oběhovým čerpadlem s proměnnými otáčkami. Na výstupu z tepelného 
čerpadla bude osazen pojistný ventil včetně uz. armatur s filtrem a vypouštěcími kohouty. Dále je 
instalován přímotopný el. kotel pro dohřev-bivalenci topné vody v případě nízkých venkovních teplot. Za 
elektrokotlem se nachází trojcestný přepínací ventil, který zajišťuje  přepínání mezi vytápěním a 
ohřevem vody. V elektrokotli je osazeno oběhové čerpadlo, pojistný ventil a expanzní nádoba. Pro 
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oddělení okruhu otopné soustavy od zdroje a zajištění požadovaného průtoku tepelným čerpadlem je 
osazena akumulace o objemu V=200 l.  

Z akumulačního zásobníku je napojena topná větev pro otopnou soustavu. Na přívodním potrubí je 
osazena zpětná klapka, uzavírací kohouty a  oběhové čerpadlo. Na vratném potrubí budou osazeny 
uzavírací kohouty a filtr. Dále bude napojena tlaková expanzní nádoba. Potrubí bude opatřeno teploměry 
pro viditelné zjištění aktuální teploty a tlakoměrem.  

Výstupní teplota do topného systému bude nastavena na max. 45°C  při výpočtové venkovní teplotě -
15°C, upravena bude při provozu dle požadavků investora. Uvažovaný teplotní spád otopné soustavy je 
d=40-30=10°C. 
 

Podlahové vytápění je v místnostech vybaveno prostorovým termostatem např.v designu vypínačů, 
který bude ovládat tepelný servopohon osazený na daném okruhu a bude sloužit pro omezení max 
teploty v místnosti. V ostatních prostorách bude regulace provedena na otopných tělesech 
termostatickou hlavicí.  
 
 
Hluková studie,měření 
 
pro stupeň DUR bylo provedeno měření hluku a i zpracována hluková studie. 
Po konzultaci se zpracovatelem / RNDr.Janáčková / ve stupni PD DSP nedošlo k výrazným změnám v 
řešení technologie, které by mohlo mít dopad na nárůst hluku pro námi řešený objekt. 
  
 
Byla zpracována hluková studie a měření hluku v plánované místě stavby - viz.dokladová část. 
 
Hluk ze stavební činnosti 
 
Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, 
hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště 
do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu 
realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.  
 Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno a prašnost likvidována postřikem.  
 Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, 
aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. 
  
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a 
mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. K výraznějšímu hlukovému zatížení 
bude docházet zejména během výkopových prací, zakládání  a betonáže nosných konstrukcí. 
S ohledem na umístění staveniště v blízkosti hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu výstavby 
dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží 
 

Byla navržena izolace proti střednímu radonovému riziku + z důvodu podlahového vytápění odvětrávané 
podloží. 
Variantní řešení protiradonové izolace: 
Sikaplan WP flor (PVC-P) - vypočtena tl. 0,79 mm – navržena tl. 1,0 mm 
Fatrafol 803 (PVC-P) - vypočtena tl. 1,26 mm – navržena tl. 1,5 mm 
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Dekplan 35034 (PVC-P) - vypočtena tl. 1,79 mm – navržena tl. 2,0 mm 
Polyelast (asfaltovy pas - modifikovany asfalt) - vypočtena tl. 1,67 mm – navržena tl. 
3,5 mm 
Glastek 40 special mineral (asfaltovy pas – modifikovany asfalt) - vypočtena tl. 1,39 
mm – navržena tl. 4,0 mm 
 
 

b)  ochrana před bludnými proudy 
 

Není řešeno, charakter objektu nevyžaduje zvláštní ochranu. 
 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 
Není řešeno, charakter objektu nevyžaduje zvláštní ochranu. 
 
 

d) ochrana před hlukem 
 
viz. měření hluku a hluková studie , která je nedílnou součástí projektové dokumentace / viz.dokladová 
část / 
 

 
 
e) protipovodňová opatření 

 
Není řešeno, objekt se nenachází v záplavovém území. 

 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod... 

 
neřešeno 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Vodovod - novostavba objektu pro komunitní bydlení v areálu Domova bude zásobována pitnou vodou 
z obecního vodovodu. Nová přípojka vody bude odbočena z hlavníku u stávající armaturní šachty 
a vedena podél stávající budovy Domova. Vodoměrná sestava bude umístěna v nové vodoměrné 
šachtě na pozemku 1175. 
Vodovodní přípojka je dimenzována s ohledem na potřebu požární vody. 
Přípojka je navržena z PE63 v dl. cca 70,0m . 
Tlak vody v místě nové přípojky je dle sdělení provozovatele řadu 2-2,5 barů. 
 

 
Splašková voda  z navrhovaného objektu a z části stávající budovy ( dále jen : zámku) bude 
svedena do nově zrealizované kanalizační přípojky. Starý septik ( sloužil k zachycení splaškové 
vody z části sociálních zařízení zámku), který je umístěný v prostoru vstupní brány bude zrušen a 
splašková voda bude svedena do nové revizní šachty RŠ (DN1000) a dále do nové šachty 
(DN1000) na nové kanalizační přípojce DN150. Nová kanalizační přípojka je napojena na obecní 
kanalizační stoku vedenou na ČOV Věž. Kanalizační přípojka je již zbudována : je vedena parkem, 
trasa je zvolena s ohledem na vzrostlé stromy a probíhající revitalizaci parku. Přípojka je zaústěna 
do potrubí za kanalizační šachtou s označením š.32 na nové obecní kanalizační stoce. 
Na nové kanalizační přípojce budou vysazeny plastové revizní šachty DN400 a to na všech 
kanalizačních potrubích vedených z nové budovy. 
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Připojení elektro - Kabelová přípojka NN objektu není předmětem tohoto projektu. Kabelová přípojka 
(pojistková skříň) je majetkem energetiky ČEZ Distribuce, a.s. V tomto projektu bude proudová hodnota 
nožových pojistek 3x gG 160A, 3x gG 250A, 3x gG 200A, 3x gG 63A. Jedná se o novou pojistkovou 
rozpojovací skříň, která bude osazena na hranici pozemku vedle nových elektroměrových rozvaděčů 
RE1, RE2, RE3, RE4. 
V případě, že přeložka nebude provedena před zahájením výstavby, bude stávající vedení NN 
zachováno! Do doby realizace přeložky !!! V rozpočtu je uvedena položka na ochranu stávajícího 
kabelového  vedení. Následné přepojení koordinovat s ČEZ a.s. 
 
Nově doplněno / červen 2025 / - nahrazuje výše uvedený odstavec týkající se přípojky NN: 
bude řešena výstavba odběratelské kioskové trafostanice 22/0,4kV 630kVA číslo HB_1456 v areálu 
Domova ve Věži, Věž č.p.1. V rámci výstavby nové přípojky NN plánované novostavby, bude nutné 
nejdříve osadit kiosek trafostanice, položit a zapojit kabelové přívodní kabelové VN a následně položit 
kabelové vedení NN do objektu zámku. 
Potom teprve bude možné řešit zrušení stávající přípojky NN do zámku a její přeložení do pilířku – IZ-
12-2002623 / 
 
 
 
 
Ležatá dešťová kanalizace - dešťová voda, z části střechy nové budovy (280m2) a z části stávajícího 
objektu (540m2), bude 
odvedena novou dešťovou kanalizací do retenčních nádrží : 2x 16 000 l, užitková voda z nádrží 
bude čerpána a využívána v nové budově v prádelně a na splachování WC. Bezpečnostní přepad 
bude zaústěn do nové dešťové kanalizace v parku. 
Potřeba dešťové vody (prádelna, splachování WC): 
hodinový průtok Qh = 927 l/hod 
denní spotřeba Qd = 8 480l/den 
 
Využití dešťové vody ze střechy (využití pro park a jezírko): 
Dešťová vody ze střech tj. stávajících budov, části nové a stávající budovy a také zpevněné 
plochy komunikace a chodníku bude novou dešťovou kanalizací vedena do akumulační nádrže 
AN2-16 000 l umístěné v parku. Přepad z této nádrže bude vyústěn do stávajícího jezírka – 
jezírko nemá přirozený přírodní přítok vody. Voda z nádrže AN2 bude využívána k zalívání 
zelených ploch parku. 
Základní výpočty 
 
Zemní plyn  
 
Objekt nebude připojen na plyn. Bude pouze připraven areálový rozvod potrubí začínající u místa 
možného napojení a ukončeného v technické místnosti.  
Toto je řešeno z důvodu budoucího možného napojení v případě finančně výhodné změny média. 
Na položené potrubí bude provedena tlaková zkouška a revize. 
 
 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
NN - pilířek bude vystavěn přímo linii oplocení u objektu  
Nově doplněno / červen 2025 / - nahrazuje výše uvedený řádek týkající se přípojky NN: 
bude řešena výstavba odběratelské kioskové trafostanice 22/0,4kV 630kVA číslo HB_1456 v areálu 
Domova ve Věži, Věž č.p.1. V rámci výstavby nové přípojky NN plánované novostavby, bude nutné 
nejdříve osadit kiosek trafostanice, položit a zapojit kabelové přívodní kabelové VN a následně položit 
kabelové vedení NN do objektu zámku. 
Potom teprve bude možné řešit zrušení stávající přípojky NN do zámku a její přeložení do pilířku – IZ-
12-2002623 / 
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vodovodní přípojka - 70,0m 
splašková kanalizace - provedeno 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 

a ) popis dopravního řešení 
 
Dle záměru investora bude provedena novostavba objektu Domova ve Věži na pozemku parc.č. 46/1 
v k.ú. Věž. Důvodem stavby je rozšíření kapacity stávajícího domova umístěného v objektu zámku a 
zkvalitnění poskytovaných služeb. V rámci řešené novostavby objektu dojde k rekonstrukci stávajících a 
vybudování nových zpevněných ploch. Parkovací plocha situovaná podél jihozápadní stěny zámku bude 
kompletně rekonstruována. 
Stávající povrch parkovací plochy je nerovinný, nezpevněný (štěrk), jednotlivá parkovací místa nejsou 
vyznačená, plocha je v neuspokojivém technickém stavu. 
Parkovací plocha bude nově provedena s krytem z betonové vegetační dlažby se spárou o šíři 30 mm 
(zasakování vody), plocha bude ohraničena betonovými obrubníky. Rozměry parkovacích míst budou 
vyznačeny pomocí vodorovného dopravního značení. Část vozovky stávající komunikace podél 
parkovací plochy bude z důvodu plynulé návaznosti odříznuta v pruhu cca 2,0 a provedena nově 
s krytem z asfaltového betonu. 
Nová budova objektu bude umístěna v prostoru stávající zahrady zámku, kde jsou v současné umístěny 
drobné stavby sloužící k využívání zahrady a související s provozem zámku. Tyto stavby budou 
odstraněny, řeší samostatná výkresová dokumentace bouracích prací.  
Vlastní areál zámku je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních 
památek pod číslem rejstříku 39132/6-351. Investiční záměr stavby včetně předběžného materiálového 
řešení zpevněných ploch byl s Národním památkovým ústavem konzultován. Nové pojízdné plochy a 
parkovací plochy areálu jsou řešeny z kamenných (žulových) odseků, pochozí plochy z velkoformátové 
žulové dlažby, parkový chodník bude proveden s mlatovým povrchem. Všechny doplňující prvky plochy 
(obruby, varovné pásy) jsou rovněž navrženy v kamenném provedení. 

 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
Navržená areálová komunikace zpřístupňuje jednotlivá parkovací místa, slouží k zásobování obou 
objektů a má funkci přístupové komunikace pro požární účely. Komunikace umožňuje průjezd 
směrodatného vozidla (údržba, zásah HZS). Parametry komunikace splňují požadavky směrnice 
AKTUAL bulletin SPECIÁL 8 a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb (min šíře 3,50 m, min. poloměr směrového zakružovacího oblouku 7,0 m – pro šíři komunikace 
3,50 m a min. 6,0 m – při zohlednění šíře komunikace 6,0 m).  
Areálová komunikace bude na stávající komunikaci napojena prostřednictvím stávajícího sjezdu. Sjezd 
bude výškově a prostorově navazovat na stávající úroveň hlavní komunikace. Při prověření 
rozhledových podmínek stávajícího sjezdu bylo postupováno v souladu s ČSN 73 6110 – Projektování 
místních komunikací, uplatněn článek 12.8 (připojení pomocí samostatných sjezdů). Sjezd je zřízen 
uvnitř obce, kde je nejvyšší dovolená rychlost stanovena hodnotou 50 km/hod. Pro tuto rychlost je délka 
odvěsen rozhledového trojúhelníka na hlavní komunikaci 35 m (délka rozhledu pro zastavení), druhá 
odvěsna je vynesena do osy jízdního pruhu sjezdu (šíře parkovacího místa sjezdu) a její délka je 2,0 m 
od přiléhající hrany komunikace. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být 
žádné překážky vyšší než 0,75m nad úrovní hran těles silnice i sjezdu. Z důvodu výše uvedených 
podmínek rozhledu bude na stávající komunikaci provedena nová vodící čára V4 ve vzdálenosti 2,0 m 
od obruby parkovací plochy (usměrnění projížděných vozidel- parkující vozidla nebudou zasahovat do 
rozhledu sjezdu). 

 
c) doprava v klidu 
 

Stanovení požadovaného počtu parkovacích míst 
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I. Stanovení počtu parkovacích míst – stávající objekt - zámek 
 
Počet požadovaných parkovacích míst je stanoven dle normy ČSN 73 6110 a její změny Z1, dle vzorce 
N = Oo x ka + Po x ka x kp , kde 
 

Objekt pro bydlení (domov se zvláštním režimem) 
 

   
a) Oo   - celkem lůžek (klienti) 85, počet účelových jednotek na jedno stání 5 → 85/5= 17 míst 
 
 
ka – 1,0 (400 vozidel/1000)  
kp – (B – obce - města do 5000 obyvatel – bez redukce), 
ve výpočtu uvažován součinitel kp hodnotou 1,0 
 
 
stanovený počet parkovacích a odstavných míst dle normy: 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 17 x 1,0 + 0 x 1,0 x 1,0  = 17 míst 
 
 

II. Stanovení počtu parkovacích míst – nový objekt 
 
Počet požadovaných parkovacích míst je stanoven dle normy ČSN 73 6110 a její změny Z1, dle vzorce 
N = Oo x ka + Po x ka x kp , kde 
 

Objekt pro bydlení (domov důchodců) 
 

   
a) Oo   - celkem lůžek (klienti) 18, počet účelových jednotek na jedno stání 5 → 18/5= 3,6 míst 
 
 
ka – 1,0 (400 vozidel/1000)  
kp – (B – obce - města do 5000 obyvatel – bez redukce), 
ve výpočtu uvažován součinitel kp hodnotou 1,0 
 
 
stanovený počet parkovacích a odstavných míst dle normy: 
 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = 3,6 x 1,0 + 0 x 1,0 x 1,0  = 3,60 míst 
 
Celkový počet parkovacích míst pro oba objekty je 21, z toho dvě místa pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Místa pro imobilní budou situovány na areálové ploše objektu v bezprostřední 
blízkosti vstupu do objektu.  
V souladu s vyhláškou č. 266/2021 bude provedena příprava pro budoucí realizaci míst pro 
elektromobily (umístěny kabelovody u jednotlivých parkovacích míst). Dále je  uvažováno s provedením 
dobíjecí stanice v areálu a vyhrazením dvou míst pro elektromobily. 
 
Rozměry parkovacích míst jsou navrženy pro osobní automobily, základní rozměr stání u 
rekonstruované parkovací plochy je 2,50 x 4,50 m, min. šířka krajních míst u obruby s převýšením je 
2,75 m (zajištěn přesah vozidla min. 0,50 m). Uvnitř areálu je umístěno celkem 9 parkovacích míst. Tři 
místa jsou krytá, kolmá (přístřešek) o min. rozměru místa 7,0 x 3,0 m, jedno místo je navržené podélné o 
rozměru 2,0 m x 6,0 m. Dalších pět míst je situováno před vstupem do stávajícího objektu, základní 
rozměr je 2,50 m x 5,0 m, imobilní místa nají společnou manipulační plochu o min. rozměru 1,20 m 

 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
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--- 
 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 
 

s výstavbou objektu je spojena úprava okolního terénu. Výšky původního a upraveného terénu jsou 
vyznačeny v objektu SO.02 Venkovní úpravy.  
 

 
b) použité vegetační prvky 

 
nezpevněné plochy na parcele budou zatravněny, případně místy osázeny nízkými keři. V souvislosti se 
stavbou bude pokáceno 3 ks stromů. 
 
pozice a) kroucená vrba / 2 kmeny / - obvod 52 a 80cm 
pozice b) lípa srdčitá - obvod 135cm 
pozice c) třešeň - obvod 65cm 
 
O skácení pozice a) a c) již bylo požádáno a skácení schváleno.  
O kácení pozice b) bude žádáno nově - Obec Věž. 
 
Přes park povedou nové inženýrské sítě / kanalizace dešťová a splašková, elektroinstalace /. Nutno 
postupovat ohleduplně ve vztahu ke kořenovému systému stávajících dřevin. 
 
 
postup zajištění ochrany stávajících dřevin: 
Všeobecné zásady provádění výkopových prací: 
V kořenovém  prostoru stromů, při výkopových pracích, je nutné dodržet následující podmínky: 
způsobení co nejmenšího poranění a následovně vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro regeneraci 
kořenů.  
V zásadě platí, že:  
• podzim je příznivější nežli léto (sucho) a zima (mráz) 
• krátká doba výstavby škodí méně než dlouhotrvající stavba 
Výkopy v kořenové zóně stromů smějí být prováděny pouze ručně. Rypadla (bagr) a jiné stroje 
přetrhávají kořeny a odlamují je nejen na okraji hloubené vykopávky, nýbrž ještě 0,3 – 0,8 m dále. Tato 
neviditelná místa poškození zpravidla nejsou zpozorována, a proto nejsou ani ošetřena. V takovém 
případě kořeny odumřou většinou až ke kořenovému krčku (ke kmeni). 
Je-li rýha delší dobu otevřená, kořeny usychají. Po zaplnění jámy nastupuje hniloba i zde a šíří se během 
let až ke kořenovému krčku. Tím je ohrožena stabilita stromů. 
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny a průměru větším než 3 cm. Případná poranění je 
nutno ošetřit. Kořeny je možně přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno 
ošetřit přípravky k ošetření ran. 
Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Vysychání nejvíce urychluje slunce, vítr a 
mráz. Nejlepší je urychleně kořeny přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, musíme kořeny překrýt 
textilií udržující vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny musí být udržovány vlhké, 
omotáme je textilií, zvlhčíme a obalíme materiálem bránícímu výparu. Ještě lepší ochranou je bandáž 
z jílové kaše, juty a materiálu bránícího výparu.  
Vzdálenost okraje výkopu od paty kmene se nesmí, podle výše citované normy, provádět v kořenovém 
prostoru. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout, nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty 
kmene.   
Při výkopových pracích je nutné dodržet normu:  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních činnostech 
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c) biotechnická opatření 

 
--- 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavba nezhoršuje životní prostředí v okolí stavby. Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu. 
Nedochází k záboru lesního fondu a nenachází se ani v ochranném pásmu lesa. Odpady vznikající při 
užívání budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití, recyklaci 
případně odstranění na zařízení tomu určená (likvidace – svoz odpadu). 
 Likvidace výrobků podléhajících zpětnému odběru (např.zářivky) bude zajištěna předáním na 
místa zpětného odběru. 
Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se 
bude řídit ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.., případně dalšími předpisy v odpadovém 
hospodářství. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 
k negativním dopadům na životní prostředí.  
Přehled odpadů, vzniklých při výstavbě 
 

  

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

08 01 11 
N 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

2 

15 01 01 
O 

Papírové a lepenkové obaly 1 

15 01 02 
O 

Plastové obaly 1 

15 01 03 
O 

Dřevěné obaly 1 

15 01 04 
O 

Kovové obaly 1 

15 01 06 
O 

Směsné obaly 1 

17 01 06 
N 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahujících 
nebezpečné látky 

2 

17 02 01 
O 

Dřevo 1 

17 02 02 
O 

Sklo 1 

17 02 03 
O 

Plast 1 

17 04 01 
O 

Měď, bronz, mosaz 1 

17 04 02 
O 

Hliník  1 

17 04 05 
O 

Železo a ocel 1 

17 04 07 
O 

Směsné kovy 1 

17 04 11 
O 

Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod 
číslem 17 04 10 

1 

17 06 04 Izolační materiály (bez obsahu azbestu 1,2 
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Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

O a nebezpečných látek) neuvedené pod čísly 17 
06 01 a 17 06 03 

17 09 03 
N 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
 

2 

20 02 01 
O 

Biologicky rozložitelný odpad 3 

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad 1,2 

 
Vysvětlivky: 
- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 
   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 
   3 – biologická úprava 
- kategorie odpadu: O - ostatní    
N – nebezpečný 
 
V období provozu budou vznikat především odpady skupiny 15 – Odpadní obaly, skupiny 20 - 
Komunální odpady včetně složek s odděleného sběru. 
 
Při pracích na realizaci stavby je nutné brát zřetel na případné stávající sousední objekty. Dodavatel 
stavby v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Odpady vzniklé při bouracích 
pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech. Odpady budou shromážděny 
v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách. Nakládání zajistí realizační firma. O odpadech 
bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, 
zneškodnění). Při případném znečištění přilehlé komunikace bude toto neprodleně odstraněno na 
náklady dodavatele stavby 

 
 
Přehled odpadů, jež budou vznikat za provozu  
 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie Původ odpadu způsob 
nakládání 

20 01 01 Papír a lepenka ostatní  Oddělený sběr Další využití 
 
 
 
 

20 01 21 Zářivky nebezpečný Zářivkové 
trubice 

Zpětný odběr  

20 01 33 Baterie a 
akumulátory….. 

nebezpečný elektronika Zpětný odběr  

20 01 39 Plasty ostatní  Oddělený sběr Další využití 
20 03 01 Směsný komunální 

odpad 
ostatní Běžný odpad Předání 

oprávněné 
osobě k 
odstranění 

20 03 03 Uliční smetky ostatní Úklid 
parkovacích 
stání  

Předání 
oprávněné 
osobě k 
odstranění 
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Komunální odpad bude řešen společně pro zámek a novostavbu. 
Stávající přístřešek bude zbourán / viz.výkres S.4 bourací práce / a nově bude realizováno: 
 
Nový přístřešek s označením 3 / viz.výkres Koordinační situace / pro tři kontejnery na tříděný odpad 
Nový přístřešek s označením 4 / viz.výkres Koordinační situace / pro čtyři kontejnery na tříděný odpad 
Prodloužení stávajícího přístřešku s označením 5 - 3 popelnice na komunální odpad 
Vyvážení nádob 1x týdně.  
 
 

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
Stavba nebude  negativní vliv na životní prostředí. 
 
Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k negativním vlivům na ochranu přírody, krajiny a 
vodních zdrojů. Zemní práce v blízkosti stávajících stromů budou prováděny v souladu se 
souvisejícími normami a technickými předpisy (ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Severovýchodní a jihovýchodní strana objektu květinky je opatřena prosklenými hliníkovými 
okny (stěnami) poměrně velkých rozměrů. V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. § 5 odst. 
3 budou tyto prosklené plochy opatřeny technicky dostupnými prostředky, tak aby 
nedocházelo k nadměrnému zraňování ptáků. Je navržena dodatečná ochrana skla pomocí 
bodových samolepek (šrafovaná kolečka průměru cca 22 mm) nalepených na sklo s vnější 
strany. Při průměru bodové samolepky nad 20 mm je max. doporučena rozteč bodů 
(samolepek) v horizontálním i vertikálním směru 100 mm. Ukázka realizace navrženého 
opaření - obrázek. Případně místo polepů budou provedeny vertikální žaluzie. 
 

 
 
 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 
--- 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťování řízení nebo stanoviska EIA 
 
Stavba nepodléhá svým rozsahem stanovisku EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

 
není stanoveno 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace se využije přirozených ochranných vlastností 
budovy. Objekt je navržen tak, aby mohl být zajištěn případný zásah rychlé lékařské pomoci a 
hasičského záchranného sboru s možností vjetí potřebné techniky. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Pro provoz stavby bude potřeba zajistit elektrickou energii a pitnou vodu – napojení bude zajištěno z 
nové  přípojky NN ( staveništní odběr ) a vodovodní přípojky . Potřebná kritéria na média budou 
upřesněna vybraným dodavatelem stavebních prací. 

 
b) odvodnění staveniště 
 

Dešťová voda ze staveniště bude volně zasakována do okolních nezpevněných ploch na řešeném 
pozemku. Odvádění povrchových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
podmáčení stávajícího objektu. Voda stékající ze staveniště nesmí splavovat stavební materiál. Bude 
zajištěno, aby nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Dopravní napojení ( staveništní provoz ) bude na veřejnou komunikaci - č.I/34. Mezi dodavatelem 
stavebních prací a investorem budou sjednány podmínky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkování 
techniky (automobilů, stavebních strojů atd.) a pohyb osob v řešeném objektu. 

 
d) Napojení stavby na zdroj vody 
 

Pitná a užitková voda pro potřeby pracovníků včetně vody pro účely stavebních prací bude zajištěn z 
nové přípojky vody pro plánovaný objekt. Před zahájením prací budou mezi dodavatelem stavebních 
prací a investorem sjednány podmínky pro odběr. 

 
e) Napojení stavby na zdroj elektrické energie 
 

Elektrická energie pro potřeby pracovníků včetně energie pro účely stavebních prací bude zajištěna z 
plánované přípojky el. Před zahájením prací budou mezi dodavatelem stavebních prací a investorem 
sjednány podmínky pro odběr. 

 
f) Likvidace splaškových a technologických vod v průběhu stavby 
 

Pro hygienické potřeby pracovníků stavby bude na staveništi umístěna mobilní buňka WC s odvozem 
odpadu dle potřeb stavby, minimálně 1x za 14 dní. 
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Likvidace technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby nedocházelo k průniku 
chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků nebo kanalizace ani k průniku 
těchto vod na cizí pozemky. 
 

 
g)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, 
hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště 
do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu 
realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.  
 Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno a prašnost likvidována postřikem.  
 Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, 
aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. 
 Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a 
mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. K výraznějšímu hlukovému zatížení 
bude docházet zejména během výkopových prací, zakládání  a betonáže nosných konstrukcí. 
S ohledem na umístění staveniště v blízkosti hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu výstavby 
dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Při veškerých pracích je třeba dodržovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 sb., o ochraně zdraví při práci na staveništích. 
Vstoupila v platnost novela Z 309/2006 Sb., kdy v § 3, odst. 1 se uvádí, že   zaměstnavatel  ve 
spolupráci se zadavatelem stavby zajistí vybavení  pro bezpečný a zdraví neohrožující  výkon práce  na 
staveništi.  Z uvedeného popisu stavby jsou jasná rizika, na která je nutno přijmout bezpečnostní 
opatření, obsažená v následující  části plánu. Tím nezaniká povinnost o vzájemné informovanosti mezi 
jednotlivými zhotoviteli o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a to prostřednictvím koo bozp. K tomu 
budou sloužit i zpracované technologicko pracovní postupy, s kterými musí být seznámeni provádějící 
pracovníci a to prokazatelným způsobem.  
V § 104 se doplnilo, že osobní ochranné pracovní prostředky musí splňovat požadavky stanovené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie, kterým  je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 
/686/EHS. 
Ochranné, záchytné konstrukce a lešení musí odpovídat ustanovením ČSN 738101,738106 a 738107. 
Vstup na staveniště třetím osobám, aniž budou tyto náležitě proškoleny bude zakázán. 
 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Pro realizaci stavby bude využíván zejména pozemek ve vlastnictví investora č.parc.50. 
 Během provádění stavby bude dále částečně využívána i příjezdová komunikace k vjezdové bráně na 
staveniště č.2 -  č.parc.1190, 1187,1163/1,52/1 a 1163/1. 
Před zahájením prací budou sjednány smlouvy o využívání výše uvedené komunikace. 
 
 
Etapy řešení: 
 
1) v první etapě se oplotí část dvora v úrovni zadní strany popelnici v protažením ke kapli. Další část 
oplocení bude provedeno na jižní hranici pozemku investora. Budou zřízeny dvě vjezdové staveništní 
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brány ze západní a jižní strany.  Bude se provádět zatím hlavní stavba bez přístřešku na automobily. 
Účelem toho je zachování provozu Domova ve Věži v dvorní části.  
2) ve druhé etapě bude staveniště rozšířeno do celé dvorní části. Budou se provádět dokončující práce 
na hlavním objektu, bude realizován přístřešek na automobily a dále budou prováděny nové zpevněné 
plochy a související inženýrské sítě. 
Viz.situace C.4 - situační výkres ZOV 
 
 
 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
 

Stavba nezasahuje do bezbariérových tras, není nutné zřizovat obchozí trasy. 
 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se bude řídit ustanovením 
zákona o odpadech 541/2020 Sb.., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce 
odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na 
životní prostředí.  
 

 

Orientační propočet množství odpadů - DEMOLICE OBJEKTŮ VE DVOŘE 
 
 

Název druhu odpadu Množství [t] 
Beton  882 
Cihly 120 
Dřevo 27 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) neuvedené pod číslem 17 
03 01 

430 

Železo a ocel 1 
Kabely (bez nebezpečných látek) neuvedené pod číslem 17 04 
10 

0,05 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 

0,1 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

40 

Stavební materiály obsahující azbest 5 
Směsné kovy 3 

 

Dodavatel musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z 
odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo 
k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím 
azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a 
požadavky jiných právních předpisů (Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 432/2003 
Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Odpady s obsahem azbestu musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do 
utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené odpady musí být následně odvezeny 
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do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je provozováno 
oprávněnou osobou. 
 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Přebývající zemina vytěžená ( terénní práce ):  130m3 - bude odvezena na skládku, nebo deponii. Dle 
možností investora 
 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, 
hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště 
do stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu 
realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.  
 Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně 
odstraněno a prašnost likvidována postřikem.  
 Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, 
aby se nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. 
 Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a 
mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. K výraznějšímu hlukovému zatížení 
bude docházet zejména během výkopových prací, zakládání  a betonáže nosných konstrukcí. 
S ohledem na umístění staveniště v blízkosti hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu výstavby 
dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací 
stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 

Při stavebních pracích je třeba dodržovat bezpečnostní a technologická pravidla, technologické postupy 
a ustanovení tak, aby nedošlo k  porušení příslušných norem, nařízení a předpisů. Práce je třeba 
provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 
Sb a nařízení vlády č.591/2006Sb.  

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Z charakteru stavby vzniká požadavek pro vytvoření místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb jsou navržena dvě místa pro osoby se sníženou schopností pohybu  
s přímým výstupem na zpevněnou plochu .  
 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
 

Pro provoz stavby nejsou navržena speciální dopravně inženýrská opatření. Pro účely stavby bude 
využit plánovaný vjezd na veřejnou komunikaci. 
Mezi dodavatelem stavebních prací a investorem budou písemně sjednány podmínky pro vjezd na 
pozemek; pohyb a parkování techniky (automobilů, stavebních strojů atd.) a pohyb osob v prostoru 
stavby. 

 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

--- 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Postup výstavby:  

 
- převzetí staveniště, jeho oplocení, instalace zázemí ( kancelář, mobilní soc.zázemí )  
- přípojka VN a instalace TS, napojení zámku na NN 
- vodovodní přípojka 
- hrubé terénní práce 
- provedení všech základových konstrukcí  + osazení zemnících pásků 
- položení kanalizace a provedení drenáží 
- provedení hutněných násypů včetně štěrku 
- provedení podkladního betonu 
- provedení hydroizolace 
- vyzdění stěn 1.NP 
- provedení stropu nad 1 .NP, provedení ŽB věnce 
- vyzdění stěn 2.NP 
- provedení stropu nad 2 .NP, provedení ŽB věnce 
- vyzdění stěn 3.NP 
- provedení střešní konstrukce 
- osazení venkovních výplní otvorů 
- vyzdění příček 
- rozvody el.,ZTI,  
- rozvody ÚT + skladby podlah 
- lité podlahy 
- vnitřní povrchové úpravy zděných konstrukcí 
- kompletace rozvodů instalací,hromosvody 
- provedení ocelové konstrukce přístřešky na automobily 
- osazení vnitřních dveří 
- vnější povrchové úpravy zděných konstrukcí 
- provedení opěrné zdi a oplocení 
- terénní úpravy a provedení zpevněných ploch 
 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy 
 
Při realizaci nejsou dány požadavky na výluky veřejné dopravy. 

 

q) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 
Vyznačeno v situačním výkrese ZOV 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Splašková voda z navrhovaného objektu a z části stávající budovy ( dále jen : zámku) bude 
svedena do nově zrealizované kanalizační přípojky. V tuto chvíli je  již provedeno. Pro připojení nového 
objektu budou na realizované kanalizační přípojce vysazeny plastové revizní šachty DN400 a to na 
všech 
kanalizačních potrubích vedených z nové budovy. 
 
Dešťová voda, z části střechy nové budovy (280m2) a z části stávajícího objektu (540m2), bude 
odvedena novou dešťovou kanalizací do retenčních nádrží : 2x 16 000 l, užitková voda z nádrží 
bude čerpána a využívána v nové budově v prádelně a na splachování WC. Bezpečnostní přepad 
bude zaústěn do nové dešťové kanalizace v parku. 
 
Novostavba objektu pro komunitní bydlení v areálu Domova bude zásobována pitnou vodou 
z obecního vodovodu. Vodoměrná sestava bude umístěna v nové vodoměrné šachtě na pozemku 1175. 
Vodovodní přípojka je dimenzována s ohledem na potřebu požární vody. 
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Tlak vody v místě nové přípojky je dle sdělení provozovatele řadu 2-2,5 barů. 
V budově je požární voda vedena společným potrubím s rozvodem studené vod. Počet a 
umístění hydrantových skříní je v souladu s Požární zprávou. Navrženy jsou hydrantové skříně 
s výzbrojí D. Potrubí které bude zajišťovat požární vodu bude provedeno z ocel. pozink. trub. 
Je navrženo 6 hydrantových systémů se skříní na zeď s požární výzbrojí typu D - A25/30 
s tvarově stálou hadicí dl.30m. 


