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1 UvOoD

Projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby feSi méfeni a regulaci pro objekt
novostavby domova didchodcl ve Vézi.

1.1 Podklady pro zpracovani dokumentace

« Dokumentace pro provedeni stavby - ¢ast UT, VZT, ZTl, SIL, SLP, EPS
« Dokumentace pro provedeni stavby — stavebni ¢ast

» Pozarné bezpecnostni feSeni

* VyhlaSka o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. (VyhlaSka 62/2013 Sb.)

1.2 Rozsah dodavky MaR

Prace zahrnuje zejména nésledujici dodavky a jejich instalace:

e rozvadé¢ RAL v¢etné Fidiciho systému, vyrobni dokumentace rozvadéce
e ovladaci panel na dvefich rozvadéte RA1

» programové vybaveni fidiciho systému a ovladaciho panelu

* integrace do vizualizace ve stavajici budové domova duchodcu

e dodavka periferii MaR

» dodavka elektrotermickych pohonl v rozdélovacich vytapéni

* montéz kabelovych tras a dodavka kabelid MaR

* zapojeni jednotlivych ¢asti MaR, nastaveni a uvedeni do provozu, komplexni
zkousky, vychozi revize, dokumentace skute€ného provedeni
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2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
2.1 Zakladni technické a provozni Udaje

« Napajeci soustava: 1+PE+N, 230V, 50Hz / TN-S
* Vnitfni rozvody: 1+N+PE, 230V, 50Hz/TN-S
* Ovladaci napéti: 24VAC, 230VAC 50Hz

PFikon zafizeni, napajenych profesi MaR:
rozvadé¢ RA1: do 2kW

2.2 Ochrana p fed dotykovym nap étim

Ochrana pied Grazem el. proudem dle CSN 33 2000 4 41 ed. 3 automatickym odpojenim od
zdroje zvySena pospojovanim

Ochrana malym napétim - pouZiti bezpe&nostniho ochranného transformatoru dle CSN 35
1330.

2.3 Ochrana proti p Fepéti

Ochrana proti spinacimu prepéti je zajiSténa instalaci pfepétovych ochran popsanych nize.
Ochrana je navrzena s ohledem na poZadavky CSN 33 2000-4-443 ed.3. Ochrana pfed
atmosférickym nebo spinacim prepétim. Jednotlivé instalované pfistroje zajisti sniZeni
prepéti na hodnoty impulznich vydrZznych napéti poZzadovanych pro jednotliva zafizeni.

V rozvadéci MaR je instalovana prepétova ochrana tfidy 3 (dle IEC 61643-1, dle DIN VD
0675 tfida D) pro ochranu citlivé elektroniky Fidiciho systému. Pfepétové ochrany tfidy 1 a 2
jsou instalovany v rozvadéci silnoproudu. Pfed pfepétovou ochranu T3 v rozvadéci MaR
budou instalovany oddélovaci tlumivky z divodu nedodrzeni minimalni vzdalenosti stupné
T2aT3.
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3 POPIS ZARIZENi MAR
3.1 Ridici systém MaR

Pro tento projekt je navrzen decentralizovany, volné programovatelny fidici systém, ktery se
sklada z procesniho regulatoru a vstupné vystupnich moduld. Procesni regulator umoznuje
komplexni Fidici funkce (spravu alarmu, ¢asové programy, historicka data, trendy, dalkovy
pFistup, ochranu heslem atd.) a bude vybavena standardnimi komunikaénimi porty Ethernet
a RS485/232. Ridici systém je mozné rozsifit pfidanim dalSich vstupné vystupnimi moduld.
Pro potfeby mistniho ovladani bude umistén na dvefich rozvadéle ovladaci panel
s dotykovym LCD displejem.

3.2 Vizualizace

Na dispecCinku ve staré budové bude ninstalovan software vizualizace, je uvaZovana
vizualizace SCADA.

SW vybaveni dispe€inku MaR umoZzni obsluze déalkové ovladat pfipojend technologicka
zafizeni, archivovat dalezité hodnoty méfenych a sledovanych veli¢in, sledovat provozni
stavy, provozni hodiny zafizeni a tim zabezpedit v€asnou udrzbu. NavrZzeny software umozni
snadnou obsluhu s moznosti aktivniho (dialogového) grafického zobrazeni jednotlivych
zafizeni pomoci dynamickych schémat se zobrazenymi okamzitymi hodnotami.

3.3 Periférie MaR

Uroven periferii dodava do regulatort informace a realizuje fidici signaly z regulatoru.
Uroven periferii je zastoupena predevsim komunikativnimi termostaty v mistnostech, &idly
teploty, tlaku, relativni vihkosti, kvality vzduchu, snimaci zaplaveni, termostaty a pohony na
topnych vétvich.

3.4 Rozvadé¢ MaR

Rozvadé¢ RA1 bude umistén v kotelné m.€.1.10. Jednd se o rozvadé¢ v nasténném
provedeni s rozméry 600x1400x300mm (SxVxH) v kryti alespori IP54. Na dvefich rozvadéce
bude umistén ovladaci panel, vyrazeci STOP tlacitko a kontrolka rozvadéce pod napétim.
Napajeni je pfivedeno z rozvadéce silnoproudu RH-TC kabelem CYKY-J 3x2,5, ktery bude
odjistén jisti¢em 16B/1, kabel je v dodavce silnoproudu. Na pfivodu napéjeni v RA1 bude
vypina¢ 32A. Ridici systém bude chranén piepétovou ochranou stupné T3 s VF filtrem.

3.5 Obecné pozadavky na rozvad éce

Oceloplechové nasténné rozvadéce, 20% prostorova rezerva, povrchova uprava praskovou
technologii, dvefe stésnénim, 2bodovy resp. 3bodovy rozpérny uzavér, kryti IP 54
v technickych mistnostech s nebezpeénym prostfedim a IP40 v mistnostech s normalnim
prostfedim. Z&kladni rozméry — podle regulatoru a pfistrojové naplné, ovladaci a signalizacni
pFistroje na dvefich skiing. Celni plocha dvefi musi zajistovat dostateénou tuhost pro
osazeni pristrojl. PfFistroje, prepinace, tlagitka signalni kontrolky apod. budou pevné
osazeny na cCelni ploSe rozvadéCe. Musi byt zajiSténo, aby nebylo mozné tyto pfistroje
odmontovat, aniz by se otevrel rozvadéc.
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Ve dvefich rozvadéce, z vnitfni strany, budou realizovany kapsy pro umisténi dokumentace.
Pfivody a vyvody kabeld budou feSeny standardné vrchem.

3.6 Kabelové rozvody a kabelové trasy

Pro trasy MaR vtechnické mistnosti bude pouzit dratény kabelovy Zlab s Upravou
zinkovanim. V ostatnich prostorach budou kabely instalovany pod omitku nebo nad podhled.
Ve zdravotnickych zafizenich musi byt vSechny volné vedené kabely, které prochazi pres
chranéné unikové cesty, tfidy B2ca s1, d1.

KabelaZ bude dle potfeby sdruzovana pfi dodrzeni zdsad shodné napétové a signalové
drovné. VzZdy je nutno dodrZet pfi instalaci kabell do kabelovych tras oddéleni kabell
nizkého napéti s napétovou Urovni 400/230V od kabell s malym napétim. Kabelové trasy
MaR budou vedené soubé&zné s kabelovymi trasami silnoproudu, z davodu nedostatku mista
nad podhledy na chodbach je nutné v maximalni mife vyuZzit Zlaby profesi silnoproud a
slaboproud.

3.7 Prostupy rozvod 0 a instalaci

Zhotoveni prostupl je v dodavce stavby. Prostupy rozvodld a instalaci pozarné délicimi
konstrukcemi budou pozarné utésnény na odolnost prostupované konstrukce (nejvyse vsak
60 min. = EI60C v provedeni dle atestu, platného v CR a opravnénou firmou. Ve smyslu § 6
vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb jsou stavebni
konstrukce tfidy reakce na ohen navrzeny v souladu s plathymi normami — jedna se o
konstrukce Al, resp. A2.
VSechny nové budované prostupy, budou na uUrovni kazdého stropu protipozarné utésnény
s pozarni odolnosti EI60.
K pozarné utésnénym prostupum musi byt dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
pFedpist umoznén pfistup k pravidelnym kontrolam.
Kazdy prostup pozarné délici konstrukci musi byt zhotoven v souladu s vyhlaSkou 23/2008.
Sh. zfetelné oznaden Stitkem obsahujicim informace o:

- Pozarni odolnosti.

- Druhu nebo typu ucpavky.

- Datu provedeni.

- Firmé, adrese a jméné zhotovitele.

- Oznadeni vyrobce systému.
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4 POPIS RIZENI
4.1 VYTAPENI

Zdrojem tepla pro objekt bude tepelné Cerpadlo, topnou vodu bude v pfipadé potfeby dotapét
elektricky kotel. Rizeni tepelného &erpadla a ohfev TUV zajisti autonomni Fidici jednotka
tepelného Cerpadla.

Systém MaR bude feSit pouze regulaci vytapéni v jednotlivych mistnostech. Na chodbach
budou rozdélovace podlahové vytapéni, jednotlivé topné vétve v rozdélovacich budou
ovladané termoelektrickymi pohony, které budou v dodavce MaR. Nad podhledem
v mistnostech v blizkosti rozdélovacl budou umistény instalacni krabice se vzdalenymi
moduly s triakovymi vystupy pro ovladani pohonud. V pokojich pacientd, kanceléfich,
oSetfovnach a dalSich vybranych mistnostech budou osazeny prostorové ovladace s Cidlem
teploty, pfipadné Cidlem relativni vihkosti a CO2, s mozZnosti korekce teploty £3°C tlagitky
nebo ovladacim koleCkem, jsou uvazovany komunikativni ovladace s protokolem Modbus
RTU, které budou propojeny sbérnici RS485, ovladace vyZaduji napajeni 24VAC, pro kazdé
patro bude samostatny okruh napajeni ovladacu 24VAC, aby bylo zajisténo spolehlivé
napajeni vSech ovladacu.

V kotelné m.€.1.10 bude prostorovy termostat a snimac¢ zaplaveni, po pfekroeni nastavené
maximalni teploty a pfi detekci zaplaveni bude na velin signalizovana havarijni porucha v
kotelné.

4.2 VZDUCHOTECHNIKA

Zarizeni VZT101 — pokoje a zazemiv 1. a 2.NP

Jednotka s rekuperaci, pfedehfevem a pfimym vyparnikem napojenym na kondenzacni
jednotku, pro vétrani pokojl seniord a zdzemi v 1.NP a 2.NP. Jednotka bude vybavena
autonomni regulaci, MaR bude s touto regulaci komunikovat po protokolu Modbus TCP/IP,
pres tuto komunikaci bude mozné jednotku ovlddat a monitorovat z nadfazeného fidiciho
systému MaR a z vizualizace.

Pokoje seniort budou vétrany trvale, ostatni mistnosti budou vétrany narazové na zakladé
pFitomnosti, koncentrace CO2 nebo zvySené vihkosti, pomoci regulatort pratoku vzduchu se
servopohony 0-10V (dodavka VZT), seznam narazové vétranych mistnosti je uveden v
tabulce zafizeni VZT a Chlazeni v projektu VZT.

Zafizeni VZT201 — vétrani pradelny v 1.NP

Jednotka s rekuperaci a pfedehfevem pro vétrani pradelny. Jednotka bude vybavena
autonomni regulaci, MaR bude s touto regulaci komunikovat po protokolu Modbus TCP/IP,
pres tuto komunikaci bude mozZné jednotku ovlddat a monitorovat z nadfazeného fidiciho
systému MaR a z vizualizace.

Vzduchovy vykon bude fizen na zékladé ¢idel pfitomnosti, CO2 a relativni vlhkosti.

Zarizeni VZT301 — vétrani ku rarny v 1.NP

Jednotka s rekuperaci a predehfevem pro veétrani kufarny. Jednotka bude vybavena
autonomni regulaci, MaR bude s touto regulaci komunikovat po protokolu Modbus TCP/IP,
pres tuto komunikaci bude mozZné jednotku ovladat a monitorovat z nadfazeného fidiciho
systému MaR a z vizualizace.

Vzduchovy vykon bude fizen na zékladé Cidel pfitomnosti, CO2 a kvality vzduchu (VOC).

Zarizeni VZT401 — mistnosti ve 3.NP

Jednotka s rekuperaci, pfedehfevem a pfimym vyparnikem napojenym na kondenzaéni
jednotku, pro vétrani mistnosti ve 3.NP. Jednotka bude vybavena autonomni regulaci, MaR
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bude s touto regulaci komunikovat po protokolu Modbus TCP/IP, pfes tuto komunikaci bude
mozné jednotku ovladat a monitorovat z nadfazeného fidiciho systému MaR a z vizualizace.

Kancelafe budou vétrany trvale, ostatni mistnosti budou vétrany narazové na zakladé
pFitomnosti, koncentrace CO2 nebo zvySené vihkosti, pomoci regulatort pratoku vzduchu se
servopohony 0-10V (dodavka VZT), seznam narazové veétranych mistnosti je uveden v
tabulce zafizeni VZT a Chlazeni v projektu VZT.

Zarizeni VZT501 — nuceny p Fivod do pradelny v 1.NP

Pfivodni jednotka v sestavé s uzaviraci klapkou, pfivodnimi ventilatory s EC motorem,
pfimym vyparnikem napojenym na tepelné cerpadlo, elektrickym ohfivacem, cirkulacni
klapkou a filtrem. Napajeni elektrického ohfivace, tepelného Cerpadla a ventilatort feSi
profese silnoproud. Jednotka bude ovlddana zfidiciho systétmu MaR, zafizeni se
automaticky sepne v pfipadé podtlaku v mistnosti pradelny, pfi chodu odsavace pary u
Zehlicich ploch. Vykon jednotky bude Ffizen na vyrovnany tlak v pradelné, kde bude umisténo
Cidlo diferencialniho tlaku s vystupem 0-10V, ¢&idlo bude méfit diferencialni tlak v pradelné
vagi sousedni mistnosti 1.13. Rizeni smé&Sovani venkovniho a cirkulaéniho vzduchu bude
feSeno pomoci 2 klapek se servopohony s napdjenim 24V a spojitym ovladanim 0-10V,
osazenych na sacim a cirklaénim potrubi. V pfipadé potfeby chlazeni, bude vyuzita 100%
cirkulace vzduchu a kdyZ bude potfeba pouze nahrazovat odvadény vzduch technologii,
bude jednotka pfepnuta na 100% vyuZiti venkovniho vzduchu. Tepelné €erpadlo bude v zimé
fungovat v reZzimu vytapéni.

Spinani elektroohfevu a Fizeni vykonu elektrického ohfivace pomoci regulatoru SSR bude
feSeno vrozvadééi silnoproudu RH-TC. SSR regulator je vdodavce MaR. Po vypnuti
elektrického ohfivace je nutné zajistit dochlazeni cca 5 minut dobéhem ventilator a to i
v pfipadé vypadku napajeni, napajeni ventilatoru a fidici systém bude zalohované zdrojem
UPS.

VZT jednotku bude mozné ovladat a monitorovat z fidiciho systému a z vizualizace na
dispedinku.

4.3 EPS

V pozarni zpravé neni pozadovan monitoring koncovych poloh pozZarnich klapek. Do
rozvadéCe RAL nebude pfiveden signal o poZaru ze systému EPS, vypinani vzduchotechnik
na zékladé signdlu EPS bude provedeno v rozvadécich silnoproudu vypnutim pfivodu
napéjeni.

4.4 ZTI

V objektu bude vyuzivana destova voda na splachovani zachodi. Cerpani destové vody a
dopousténi z vodovodniho Fadu pfi nizké hladiné v retenéni nadrzi, bude fizeno autonomné
fidici jednotkou Upravny a fitlrace.

MaR bude snimat sumarni poruchu z Fidici jednotky Upravny a filtrace deStové vody, v

m.¢.1.37 — Upravna vody bude umistén snimag zaplaveni, v pfipadé detekce zaplaveni bude
signalizovan na velin havarijni porucha v Gpravné vody.

5 POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE
Stavba:

- Zhotoveni prostupu pro trasy MaR
- Drobné stavebni pfipomoci
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- Soucinnost pfi oZiveni VZT jednotek
- Poskytnuti technické podpory potfebné pro zprovoznéni komunikace Modbus TCP

- Koordinace pfi instalaci termoelektrickych pohont v rozdélovacich vytapéni a
jednoznacné popsani jednotlivych okruht a jejich pfifazeni ke konkrétnim
mistnostem.

Elektro silnoproud:

- Jistény 1 fazovy pfivod 230VAC 50Hz, 16A, char. B k rozvadéci MaR RA1, v&etné
dodavky napajeciho kabelu.

- Zajisti ve svém rozvadéci prepétové ochrany stupné Tl a T2.

- Napajeni VZT jednotek, véetné elektroohievl a kondenzaénich jednotek na fasadée

- Napdjeni tepleného Cerpadla a elektrokotle

- Vyvody napéjeni 230V pro krabice KRx nad podhledy v blizkosti rozdélovacu
vytapéni

6 OBECNE POZADAVKY NA MONTAZ

VSechny prace pfi montdzich MaR musi byt provedeny v souladu s bezpe&nostnimi predpisy
a platnymi normami.

Montaz jednotlivych pfistroju regulaniho systému musi byt provedena podle montaznich
navodu pfilozenych vyrobcem.

Montazni firma po ukon&eni praci po sobé uklidi stavenisté, roztfidi a odveze odpad
k dalSimu zpracovani, tj. recyklace nebo bezpecné ulozeni ¢i likvidace. Uklid stavenisté bude
stavbyvedoucim potvrzen ve stavebnim deniku.

Po dokoncéeni montaznich praci budou ve3kera zafizeni uvedena do provozu po testech 1=1.
Testy 1=1 budou provedeny za pfitomnosti montazni firmy a programatora softwaru. Po
dokonceni testll bude zahajen zkuSebni provoz po dobu 72 hodin. ZkuSebni provoz musi byt
komplexni a platny pro celou budovu se vSemi instalovanymi technologiemi a zafizenim.

PFi obsluze a udrzbé zafizeni MaR je nutné dodrZzovat vSechny predpisy o bezpec¢nosti prace
a kvalifikaci osob.

7 POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze pracovnici s odbornou kvalifikaci v souladu
s provoznimi predpisy a ktefi byli fadné zaSkoleni dodavatelem zafizeni. Pfi obsluze a
udrzbé je nutno dodrZovat pfedpisy pro provoz udrzbu jednotlivych zafizeni a element dané
vyrobcem, které pfeda dodavatel uzivateli pfi pfebirani zafizeni.

PFi provozu je tfeba provadét bé&znou kontrolu a Gdrzbu zafizeni. Cetnost kontrol stanovi
provozovatel na zakladé zkuSenosti z provozu a toto zakotvi v provoznim Fadu zafizeni.

O provadéni udrzby a o vysledcich vSech prohlidek a kontrol musi byt vedeny zdznamy.
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8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAViI

1. Prace na elektroinstalaci mlze provadét firma ktomu opravnéna, s patficné
kvalifikovanymi pracovniky, zdravotné zpasobilymi.

2. Pracovisté, tj. prostory, kde probihaji montaze, musi byt zbaveno hrubych
mechanickych prekazek a necistot.

3. Pro osvétleni pracovisté provizornim rozvodem muze byt pouZito pouze bezpecné
napéti. Pouzita svitidla musi byt tovarni vyroby, neposkozend, opatfena ochrannymi
skly, koSi a pfedepsanym svételnym zdrojem.

4. Elektrické narfadi pouzivané pfi montazi musi projit pfedepsanou revizni zkouskou,
opakovanou v pfedepsanych intervalech.

Zebriky, schadky apod. musi byt tovarni vyroby, nepodkozené, fadné evidované.
PFi praci v prostorech stavby je nutno pouZivat ochranné pfilby.

PFi praci ve vyskach je nutno dbéat na zabezpeleni osob bezpe&nostnimi pasy nebo
prostfedky srovnatelné bezpecnosti, k takovym aceldm uréenymi.

8. Pro pouziti nastfelovaci pistole plati zvlastni predpisy a pracovat s ni mize pouze
pracovnik s pfislusnou kvalifikaci.

9. Svafovanim mohou byt povéfeni pouze patficné kvalifikovani pracovnici. Pfi
manipulaci s otevienym ohném je nutno dbat zakladnich ustanoveni pozarni
bezpec€nosti.

10. Pro pfipad urazu musi byt pracovisté vybaveno odpovidajicim zdravotnickym
vybavenim a pracovnici musi byt sezndmeni s jeho umisténim, dostupnosti a musi
byt seznameni s pravidly prvni pomaoci.

11. Pfi montaznich pracich na elektrickém zafizeni musi prace, zejména pod napétim,
vykonavat pracovnici s pfislusnou kvalifikaci za dodrZzovani bezpec€nostnich predpisu.

12. Po skonceni elektro montaznich praci bude elektrické zafizeni podrobeno vychozi
revizi, ktera prokaze, ze je provozuschopné, bezpecné, vyhovuje platnym predpisum
odpovida platné projektové dokumentaci. Zpravu o vychozi revizi pfed4d dodavatel
investorovi.

Uvedeny prehled opatfeni doplfiuje projektovou dokumentaci ve smyslu ustanoveni vyhl.
43/1990 Sb. o projektové pfipravé staveb. Nenahrazuje bezpe&nostni predpisy montaznich
organizaci a pouze upozoriuje na zékladni body, které tyto pfedpisy musi splhovat a se
kterymi musi byt vSichni pracovnici seznameni v ramci nastupu nebo periodického Skoleni o
bezpec€nosti prace.

9 ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych piedpist a norem CSN, EN a v souladu
s platnymi hygienickymi pfedpisy a souvisejicimi normami, zejména zakon o ochrané zdravi
€.258/200sb. o hygienickych pozadavcich na pracovni prostredi.

Dojde-li v mezidobi od vydani dokumentace k realizaci, nebo béhem jejiho provadeéni,
k Gpravé & zméné norem CSN, musi investor zajistit prekontrolovani projektové
dokumentace, pfipadné zajistit jeji Upravu tak, aby byla v souladu s aktualné platnymi
normami CSN.

VSechny prace musi byt provedeny odbornou firmou.

Osoby povérené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle zdkona
€. 250/2021 Sb.
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Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize a vystavena vychozi revizni
zprava.

Dodéavky budou vzdy realizovany jako kompletni, zabezpecujici ¢innost projektovanych
systému podle béznych zvyklosti, pokud neni v nékteré ¢asti PD uvedeno jinak — tedy véetné
stavebnich pfipomoci, pozarnich ucpavek, pomocnych konstrukci, kotveni, kompleta¢nich a
dopliikovych prvkd, revize, méfeni, vyrobni dodavatelské dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni, provozni dokumentace a provoznich fada.

PFi provadéni praci je nutné dodrZet platné normy CSN a bezpeénostni predpisy. Pokud by
se pfi provadéni praci vyskytly podstatné zmény oproti projektu, je tfeba, aby byly tyto zmény
s projektantem konzultovany.

Tento projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

V Havli¢kové Brodé, dne 31.5.2024 vypracoval: Frantiek Juzl
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