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SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍPOJKY IS 
VODOVOD, KANALIZACE 
 
Vypracoval:              M.Kynclová 
V Lučici:                          červen  2024 
 



 
Identifikační údaje stavby zč.23 508.1 

 

Název stavby:  
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA 
 
Objekt:  
SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍPOJKY IS 
VODOVOD, KANALIZACE 
 
Místo stavby:  
Na parcl.č. 46/1, 50 a 1175, k.ú. Věž 

 
Investor:  

  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 
 
Generální projektant: 
Stavotherm-projekce s.r.o., Prokopa Holého 4305, 580 01 Havlíčkův Brod 
 
Zodpovědný projektant části ZTI:  
Marta Kynclová 
 
Vypracoval:  
Marta Kynclová 
autorizovaný technik v oboru zdravotechnika 
vod.hospodářství spec. stavby zdravotně technické 
 
 
Stupeň PD: DPS 
 
 
Výchozí podklady ke zpracování PD: 
 
Situace M 1:500 s orientačním výškovým zaměřením území 
Stavební část dokumentace nové budovy 
ČSN 733050 Zemní práce   
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb 
 
Výstavba a provoz vodovodu a kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
 

 

 

 



 
TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 
 
Úvod  
Záměr investora je na pozemku č.46/1 v katastrálním území Věž realizovat novou budovu 

Domova ve Věži . 
Zájmové území se nachází v centru obce. Ze severní strany navrženého objektu se nachází 

stávající zámek, ze západní a jižní areál společnosti ZAS Věž, a.s., č. p. 118, 58256 Věž. Na 
východní straně objekt navazuje na zámecký park. Příjezdová komunikace je stávající a vede 
podél západní strany. 

Nový objekt bude mít kapacitu 17 lůžek + prádelna pro celé zařízení Domova ve Věži. 
 
Popis  
Záměr výstavby je v souladu s územním plánem obce. 
Projekt řeší : 

- novou přípojku vody, která bude zásobovat novou budovu pitnou vodou z obecního vodovodu  
- využití dešťové vody v nové budově : voda pro prádelnu a splachování záchodů 
- svedení splaškové vody ( z části zámku a z nové budovy ) novou splaškovou kanalizací ze zámku 

vyústěnou do připravené kanalizační přípojky (vyústění kanalizační přípojky je provedeno za 
šachtou Š32 na obecní kanalizační stoce v parku ). Splašková voda je svedena do obecní čistírny 
odpadních vod. 

- svedení, využití a likvidaci dešťové vody na pozemku investora. 
 

Popis staveniště: 
Území pro výstavbu  je v souladu s územním plánem obce. Pozemek zájmového území je 

skloněn na západ, na úrovni terénu 547,00 – 545,50 m n.m. Pozemek bude terénně upravován: 
tj. nové parkoviště, terénní úprava dvora s parkovištěm  a zelenou plochou. Zelená plocha parku 
zůstane bez teréních úprav. 
 

Zvláštní požadavky a podmínky.  
Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo 

bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit veškerá 
vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená 
v zemi, tak na vedení, uložená pod zakrytými konstrukcemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kanalizace 
 
 
Splašková kanalizace: 
 
Splašková voda z navrhovaného objektu a z části stávající budovy ( dále jen  zámku) bude 

svedena do nově zrealizované kanalizační přípojky. Starý  septik ( sloužil k zachycení splaškové vody 
z části sociálních zařízení zámku), který je umístěný v prostoru nového přístřešku u vstupní brány 
bude zrušen. Splašková voda bude svedena do nové splaškové kanalizace DN150 přes novou revizní 
šachtu š1. Nová kanalizační přípojka je napojena na obecní kanalizační stoku vedenou na ČOV Věž. 
Kanalizační přípojka je již zbudována : je vedena parkem, trasa je zvolena s ohledem na vzrostlé 
stromy a probíhající revitalizaci parku. Přípojka je zaústěna do potrubí za kanalizační šachtou s 
označením š.32 na nové obecní kanalizační stoce.  

Na nové splaškové kanalizaci budou na všech přípojkách vysazeny plastové revizní šachty 
DN400 tj. to na všech kanalizačních potrubích vedených z nové budovy.  

Betonové revizní šachty budou umístěny : 
- na přípojce vedené ze zámku od nového lapáku tuků 
- a na lomu již zbudované splaškové kanalizace ( stávající šachta bude demontována). 
 

Bilance množství odpadní vody: 
dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: 
Množství odpadní vody ze stáv. budovy (dle provozovatele)  = 14 247 l/den  
Nárůst množství odpadní vody : 

        noví klienti …………..  Od = 12 klientů x 148 l/os/den           =  1 776 l/den 
noví zaměstnanci….  Qd = 19 zaměstnanci x 49,32 l/os/den =     937 l/den 

         spotřeba vody pro prádelnu: cca 1045 l/hod x max.8 hodin    =  3 135 l/den 

         Celkem …………………………………………………………    20 095 /l/den 

Při návrhu odvádění odpadních vod z prádelny se předpokládá praní 464 kg prádla/den, tj. 
100% kapacita navržené prádelny 

 
Stávající stav: 
V zájmovém území je zbudována nová využitelná splaškové kanalizace DN150 v dl. 110m. 
Na kanalizaci budou vysazeny dvě nové revizní šachty DN1000 a tři plastové šachty DN400 
 
Připojovací rozměry, technické řešení napojovacích bodů: 
Nová splašková kanalizace bude provedena ve spádu min. 2 %, tj. Q=31,5 l/s, v=1,72 m/s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Lapák tuků: 
 
Pro stávající kuchyni v zámku je nutné zbudovat novou kanalizaci pro odvedení odpadní vody 

do nového lapáku tuků. Stávající bude demontován. Lapák tuků bude umístěn vně objektu a to tak, 
aby bylo možné stávající potrubí vedené z kuchyně vyústit do nového lapáku tuků. Od přepadu ze 
zařízení bude vedena nová kanalizace do revizní kanalizační šachty RŠ1 na splaškové kanalizaci. 

 
Referenční výrobek  
DVOUPLÁŠŤOVÝ LAPÁK PRO OSAZENÍ DO ZEMĚ NAD HLADINU SPODNÍ VODY 

         4EO/PB 
Dvouplášťové lapáky jsou dodávány jako zařízení určené k dobetonování na stavbě po uložení 

do výkopu, kdy plastový skelet tvoří ztracené bednění pro uložení betonové směsi do mezipláště. Po 
montáži (vybetonování) je potom únosnost nádrže lapáku zajištěna betonem a vodotěsnost původní 
plastovou skořepinou. 

Dvouplášťová nádrž lapáku je opatřena potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na 
plastovou konstrukci s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. 

Po instalaci je lapák vodotěsný ve smyslu požadavků ČSN 750905. 
Výhody systému DVOUPLÁŠŤOVÝCH nádrží: 
- malá hmotnost zařízení /přeprava, osazování/ 
- betonáž na místě bez bednění a armování 
- přesná poloha armovací výstuže ve fixaci na plastový plášť 
- 100% ochrana proti korozi betonu agresivitou podzemních vod 
- 100% vodotěsnost nádrže 
- statická dimenze betonové vystýlky podle potřeb místa osazení  

 

LAPÁKY TUKU PRO OSAZENÍ NAD HLADINU SPODNÍ VODY 

Typ 
Jmen. 

velikost 
Průměry 

[mm] 
DN 

Výška 
nádrže 

Výška 
vtoku 

Výška 
odtoku 

Hmotnost 
Celkový 
objem 
betonu 

 [NS] D / D1 [ks] [mm] H [mm] Hv [mm] Ho [mm] [kg] [m 3 ] 

4 
EO/PB 

4 1600 / 1930 1 1500 1290 890 820 280 1,41 

 
 



Dešťová kanalizace:  
Využití dešťové vody ze střechy (využití v objektu): 

                                                                                                                                                                                                 
Dešťová voda, z části  střechy nové budovy (280m2) a z části stávajícího objektu (540m2),  

bude odvedena novou dešťovou kanalizací do retenčních nádrží 2 x AN1 15 000 l umístěné 3m - 7m 
východně od Nové budovy. 

Užitková voda  z nádrží bude čerpána  a využívána v nové budově  v prádelně a na splachování 
WC. Bezpečnostní přepad bude zaústěn do nové dešťové kanalizace v parku. 
Potřeba dešťové vody (prádelna, splachování WC):  

hodinový průtok Qh = 392 l/hod 
denní spotřeba Qd = 4 623l/den  
 
Základní výpočty 

Dostupný objem ze střechy 28,31m3 
Potřeba vody pro využití v domě 35,28 m3 
Potřeba celkem   35,28m3 
Doporučená velikost nádrže   28,3 m3 
Navržený objem nádrže 2x 15000 l 

 
Doporučená sestava čerpání a filtrace dešťové vody pro dům viz samostatná část 

dokumentace. 
 
 
Využití dešťové vody ze střechy (využití pro park a jezírko): 
 
Dešťová vody ze střech  tj. stávajících budov, části nové a stávající budovy a také zpevněné 

plochy komunikace a chodníku bude novou dešťovou kanalizací vedena do akumulační nádrže AN2-
15 000 l umístěné v parku viz situace. 

Přepad z této nádrže bude vyústěn do stávajícího jezírka – jezírko nemá přirozený přírodní 
přítok vody. Voda z nádrže AN2a jezírka bude využívána k zalívání zelených ploch parku. 

Základní výpočty 
Dostupný objem ze střechy 45,91 m3 
Potřeba na zálivku 17,26m3 
Potřeba celkem 17,26 m3 
Doporučená velikost nádrže 15000 l 

 
 
        Referenční  vzorová sestava pro čerpání vody v parku 

Název Obj. č. 

nádrž 15 000 l šachtová kopule, litinový poklop  390007 + 371018 + 371065 

Filtrační šachta DN400  340020  8810 

Čerpadlo DROWN 1200 pro plovoucí sání ( v parku) 202569  9940 

Plovoucí sání, hadice 1m 333016   990 

Šachta rozvodu vody 202060  1812 

 
 
 
 
 
 



 
• Podzemní samonosné nádrže  
• Pro využívání dešťové vody v budovách a zalívání zelených ploch  
• Masivní žebrová konstrukce zaručuje dokonalou statickou pevnost a těsnost  
• Díky nízké výšce (pouze 125 cm) vhodně při vysoké hladině podzemní vody či nedostatku 

místa z důvodu skalnatého podloží apod • Otočná kupole (360°) nádrže pro snadné připojení potrubí  
• Volitelně lze použít druhou kopuli nádrže (až do výšky krytí 1500 mm!)  
• V kopuli připojovací otvory s těsněním DN 150  
• Teleskopický poklop s dětskou pojistkou  
• Možný pojezd nákladními vozy do 30 t (při použití litinového poklopu a betonového 

prstence)  
• V nádrži možnost dovrtání otvorů až DN 300  
• Nádrže jsou opatřeny dvěma vstupními otvory - je možné na ně použít dvě šachtové kopule 

s poklopy, nebo jeden otvor zaslepit zátkou (obj. č. 371065)  
• Záruka 30 let 
 
 
Ilustrační obrázek 
 

 
Sada technického vybavení zajišťující čerpání vody z nádrže. 
  
 

 
 
 
 

 



 
Navržený materiál  
PP/PVC – SN10 (pro středně náročné stavby) 
Popis: Kanalizační potrubí včetně tvarovek, splňuje požadavky ČSN EN 13476 a DIN 16 961, 

rozměrová charakteristika DN/OD.  
Použití: k beztlakové dopravě odpadních vod (systém s volnou hladinou). Počítá se s použitím 

v zemi, bez nutnosti potrubí obetonovat.  
Dimenze: DN200 ( dešťová kanalizace ) a DN150 ( splašková kanalizace ) 
 
Schéma uložení kanalizačního  potrubí 
 
 

 
 
 
Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, nejsou zde 

žádné limity 
 
Technické podmínky pro pokládku referenčního materiálu  potrubí  
Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610. 
Výkop rýh – ČSN EN 1610 kap.6 a PD 
Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 kap. 11 a PD  
Zkoušky během výstavby – ČSN EN 1610 kap.. 10 a 12 
 
Podmínky pro uložení potrubí  
Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí při běžném krytí 

potrubí 120 – 400 cm 
 
Materiál v zóně potrubí 
Pro obsyp  se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci  

například písek, štěrkopísek do zrnitosti 20 mm. Při používání lomové výsevky je nutné, aby 
obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění. Maximální frakce u drceného kameniva je 0-8 mm. 

 

 



 
Hutnění obsypu  
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. 

klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% 
PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující 
používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 
Vzorový technologický postup hutnění: 
Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS 
(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
 
Statické posouzení 
Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový 

materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,3 – 4,0 m.  
 
Manipulace a skladování potrubí  
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při 

napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby. 
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.  
 
Potrubí Ultra Solid je vyrobeno z PVC-U, což je materiál, který při nízkých teplotách pod bodem 

mrazu ztrácí houževnatost a je nutné dbát zvýšenou pozornost při manipulaci s potrubím a při 
hutnění v blízkosti potrubí. 

Pokládka potrubí do výkopu za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností obsypu 
a ne vlastnostmi samotného potrubí,  pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí mělo 
pokládat do teploty – 5 º C. 

 
 
Provedení kanalizace 
 
Kanalizační potrubí bude uloženo ve výkopu do nehutněného štěrkopískového lože tl. 150 mm, 

obsyp proveden dobře zhutnitelným materiálem (písek, prosívka) do výšky 300 mm nad vrchol 
potrubí. 

Předpokládané hutnění v komunikaci 92 – 98 % PS (v závislosti na SN). Dovolenou zrnitost 
použité zeminy, uvedenou v ČSN EN 1610, doporučujeme v rámci možností o cca 20% redukovat, 
zvláště u materiálů drcených a hrubozrnných, pro DN200 mm je vhodná  štěrkodrť 0 – 32 mm.  

Před obsypem a zásypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 6909, 
ČSN EN 1610 (75 6114). O provedené zkoušce a prohlídce bude před zásypem proveden zápis. 

 
Objekty na kanalizaci 
 
Konstrukce  typových bet. šachet RŠ1 a RŠ2 bude provedena z betonových  

prefabrikovaných dílů. Šachtová dna jsou navržena prefabrikovaná ( jednolitá ) s vytvarovanou 
kynetou a hrdlem pro napojení na trubní systém kanalizační stoky. Revizní šachty budou zakryty 
kruhovým poklopem bez odvětrání - z tvárné litiny třídy D400 (s patentem a aretací)  pro střední 
provoz ( dle  EN124). Situování šachet je patrné z výkresové části  dokumentace. 

Součástí navrhované kanalizace jsou revizní šachty osazené na připojovacím potrubí a na lomech 
kanalizace ( splaškové a dešťové ). Šachty š1-š22 jsou navrženy plastové typové DN400 
s litinovými poklopy. 

 
 
 
 



Zemní práce 
 
Při zemních pracích bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a související předpisy. Výkopy 

budou prováděny v zemině 2 až 4. Vytlačená kubatura zeminy bude použita na terénní úpravy na 
staveništi a nebo bude odvezena na určenou skládku.  

Min. šířka zapažené rýhy pro potrubí DN200 je 90cm  ( dle ČSN EN 1610 ).  
Zásyp rýhy bude proveden jen do výše vrstev komunikace. 
Staveniště je možné klasifikovat jako vhodné z hlediska návrhu a provádění objektů 

podzemních inženýrských sítí.  
Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními 

předpisy. Výkopové práce a zajištění rýhy bude prováděno s ohledem na zjištěnou kvalitu zeminy a 
podmínky v trase navrhované kanalizace. Stavbou kanalizační stoky nebude dotčena žádná  vzrostlá 
zeleň.  

 
Údaje o inženýrských sítích 
Výstavbu kanalizační přípojky je nutné koordinovat s vedením nových inženýrských sítí 

(sdělovací kabely, elektro-kabely, VO, plynovod, vodovod).  
Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou zajistí investor.  
 
Koordinace s ostatními inž. sítěmi: 
Při výkopových pracích dojde k dotčení kanalizace s podzemními inž.sítěmi.  

Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vodovod: 
 
Novostavba objektu pro komunitní bydlení v areálu Domova bude zásobována pitnou vodou z 

obecního vodovodu. Nová přípojka vody bude odbočena z hlavníku u stávající armaturní šachty a 
vedena podél stávající budovy Domova. Vodoměrná sestava bude umístěna v nové vodoměrné 
šachtě umístěné vedle stávající vodoměrné šachty ( voda pro zámek). 

Vodovodní přípojka je dimenzována s ohledem na potřebu požární vody v 
novostavbě. 

Přípojka je navržena z PE63 v dl. cca 7,50m k nové vodoměrné šachtě, délka potrubí k 
hlavnímu uzávěru vody v NOVÉ BUDOVĚ je 71,50m 

Tlak vody v místě nové přípojky je dle sdělení provozovatele řadu 2-2,5 barů. 
 

BILANCE SPOTŘEBY VODY dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: 
Nová budova Domova ve Věži 
Počet nových klientů … 12 
Počet klientů přestěhovaných ze stávající budovy … 5 
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců 

  Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení 

28. Na jedno lůžko 45 m3/rok 
předpoklad velikosti : zařízení pro max. 12 klientů  
Qr     =  12 x 45 m3/rok = 540 m3/rok 
Qdmax =  540 : 365 x 1,5 = 2,22 m3/den 
Qhmax =  2,22 : 24 x 7,2 = 0,666 m3/hod 
Qs     =  0,026 l/sec 



IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

         Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí voda,  
       na 1 pracovníka v denním průměru/rok 

        Zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace 

        21. Na jednoho pracovníka  18m3/rok 
předpoklad : 19 zaměstnanců (personál) 
Qr     =  19 x 18 m3/rok = 342 m3/rok 
Qdmax =  342 : 365 x 1,5 = 1,405 m3/den 
Qh     =  1,405 : 24 x 7,2 = 0,422 m3/hod 
Qs     =  0,0162 l/sec 

 
SKUTEČNÁ SPOTŘEBA VODY ( dle provozovatele vodovodu) : 
Aktuální spotřeba vody ve stávající budově ( zámku ) dle provozovatele vodovodu: 
Qr = 5 200 m3/rok,  tj. 14,246m3/den 

 
Navýšení spotřeby vody tj. 12 nových klientů + 19 nových zaměstnanců: 
Qr= 540 m3 + 342 m3 = 882 m3/rok, tj.  2,416 m3/den 
 
Snížení spotřeby pitné vody využitím upravené dešťové vody pro splachování WC : 
Qr= 407,340 m3/rok, tj. 1,116 m3/den 
 
Spotřeba vody celkem pro stávající a nový ÚSP: 
Q = 5 200 + 882  =  6 082 m3/rok , tj.  16,663 m3/den ……. 0,193 l/sec 
 
Spotřeba vody po odečtení množství upravené vody ze zrušené staré prádelny v budově 

zámku: 
Qr =  6 082 – 407,34 ( splachování WC) -  114,43 ( 10% spotřeby vody na praní) = 5 560,23 

m3/rok, tj. 15,23 m3/den …….  0,176 l/sec  
 
Spotřeba upravené dešťové vody v nové budově 
Dešťová voda, z části  střechy nové budovy (280m2) a z části stávajícího objektu (540m2), bude 

odvedena novou dešťovou kanalizací do retenčních nádrží : 2x 15 000 l, užitková voda z nádrží bude čerpána, 
upravena a využívána v nové budově v prádelně a na splachování WC.  

Doplňování vody do systému (při vyčerpání užitkové vody z nádrží) je řešeno z vodovodního řadu – 
součást úpravny užitkové vody.  

Spotřeba dešťové vody (prádelna, splachování WC):  
prádelna:  jeden prací cyklus dle navržené technologie … 1 045 l  
               v prádle zůstává cca 50% vody tj. 522,5 l/cyklus 
               předpoklad - jedna 8-mi hodinová směna je cca 6 cyklů 
               denní spotřeba Qd = 3 135 l/den (směnu) 
splachování: denní spotřeba  Qd = cca 6 spláchnutí/den x 6l x 31 osob = 1 116 l/den 
 
 
Celková úspora pitné vody může být až 4 251 l/den při optimálních podmínkách tj. 

nebude-li nutné dopouštění pitné vody do systému upravené dešťové vody (užitkové 
vody). 

Doporučená sestava čerpání a filtrace dešťové vody pro dům viz samostatná část 
dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 



Potrubí vodovodu 
 
Nová vodovodní přípojka bude provedena z tlakových trub : 
PE100 PE63x5,8 RC, SDR11 v dl. 7,5m+71,50m. Potrubí  certifikováno dle PAS 1075.  
Potrubí nové přípojky bude vedeno v hl. min. 1,30m,  bude vedeno ve spádu min.0,5% směrem 

k vodoměrné sestavě a hlavnímu uzávěru vody. Potrubí vodovodu bude ukládáno na pískové lože 
tl.10cm a bude obsypáno pískem 30cm nad vrchol trouby. Pokládání bude prováděno v pažené rýze 
o š. 50cm.   

Na potrubí bude uložen signalizační vodič. Jako signalizační vodič smí být použit pouze měděný 
plný izolovaný vodič minimálního průřezu 6 mm2. Vodič se pevně uchycuje na vrchní část potrubí ve 
vzdálenostech 2 m. Vodič se zásadně okolo potrubí neovíjí. Spoje vodičů mohou být letovány nebo 
zajišťovány mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen 
proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. smrštitelnou hadičkou).  

Vodovod bude před záhozem tlakově zkoušen a to včetně armatur.  
Provedení přípojky musí být v souladu s ČSN 75 5411. 
Napojení vodovodní přípojky na potrubí obecního řadu bude provedeno : 
- vsazením T-kusu 50/50  
- osazeno šoupátkem DN50 a teleskop. zemní soupravou přípojkovou s kulatým plovoucím 

uličním poklopem. 
Šoupě bude opatřeno teleskopickou zemní soupravou. Přírubové tvarovky budou spojovány 

nerezovými šrouby.   
Veškeré armatury budou signalizovány orientačními tabulkami na zdivu nebo oplocení. 
Umístění potrubí  bude provedeno s ohledem na místní podmínky a provádění  prací bude 

konzultováno s oprávněným pracovníkem Obce Věž. 
 
 
Vodoměrná šachta 
 
Armatury a vodoměr budou instalovány v nové vodoměrné šachtě : vnitřních rozměrů dl.180cm 

x š.90cm x s.v.160cm. Nová vodoměrná šachta je navržena z betonu B12,5, strop bude sestaven z 
prefa-překladů :   12 ks - RZP 119/14/14   +   11 ks  - RZP 179/14/14.  Přípojka je navržena v dl.cca 
2,5m.  

Osazení vodoměrné šachty: Šachta bude umístěna vedle stávající vodoměrné šachty tj. cca 
7m od vodovodního řadu ( místa napojení). Potrubí přípojky bude šachtou probíhat podélně - 60cm 
nad dnem šachty a bude podbetonováno ( bet.pilířky ). 

Výkop stavební jámy o min. půdorysných rozměrech 2,60 x 1,70 m se šikmými stěnami bude 
proveden v souladu s ČSN 73 3050. Uvažovaná třída zeminy je 2. Na dně jámy, hluboké 2,7 m od 
R.T. = 341,00 se zhutní štěrkopísková vrstva tl. 0,05 m a na ní bude vybetonována základová deska 
tl. 0,15 mm (B 20+KARI síť 8/150 – 8/150).  

Podkladní deska bude mít rozměr min. 2,50 x 1,60 x 0,15 m a rovinatost + 5mm v obou 
směrech. Základová deska musí být dokonale rovná a čistá. Na desku bude zbudována šachta, která 
bude po propojení s potrubím obsypána prosátou zeminou nebo jemnozrnným materiálem. Obsyp a 
hutnění se provádí po vrstvách. Nadbytečný výkopek bude využit při terénních úpravách na pozemku 
investora nebo odvezen na skládku. 

Poklop na šachtu je navržen litinový pojízdný.  
- Vodoměrná sestava je řešena s jedním vodoměrem  
- šoupátko  DN50 
- čistící kus DN50 
- vodoměr ABB KENT DN25 ( Q= 6m3/hod ) 
- šoupátko DN50 
- zpětný uzávěr DN50 
 
 



Upozornění : 
Dle §11 odst. 2 Zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších 

předpisů, potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních 
rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod 
pro veřejnou potřebu. V případě využití vody z jiného zdroje musí být vodovodní potrubí zcela 
oddělené. 

 
Zemní práce 
Zemní práce zahrnují výkop rýhy pro uložení potrubí.  Výkopové práce a zajištění rýhy bude 

prováděno s ohledem na zjištěnou kvalitu zeminy a podmínky v trase navrhovaného vodovodu. 
Stavbou vodovodu nebude dotčena žádná  vzrostlá zeleň. Zemní práce na stavbě je nutné 

provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními předpisy. 
 
Údaje o inženýrských sítích  
Výstavbu nové vodovodní přípojky je nutné koordinovat se stávajícími inženýrskými sítěmi –  

kabelové vedení apod. 
Investor zajistí vytýčení stávajícího vodovodního řadu a místa pro připojení potrubí. 
 
Koordinace s ostatními inž.sítěmi: 
Při výkopových pracích dojde k souběhu nových inž. sítí. V ochranném pásmu kabelových 

vedení nesmí být při výkopových pracích použito žádných mechanizačních prostředků a zemní práce 
je nutné provádět ručně. 

Před započetím zemních prací si investor zajistí u příslušných správců vytýčení stávajících 
podzem. inž. sítí. V souběhu a křížení dalších podzemních  vedení je nutno dodržet ustanovení ČSN 
73 6005. 

 
Zkoušky: 
Na potrubí se provede tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 zkušebním přetlakem, který se 

rovná 1,3 násobku nejvyššího přetlaku dosahovaného za provozu v místě napojení potrubí na 
rozvodnou síť. Provádí se pitnou vodou. Je nutná účast odpovědného zástupce provozovatele 
vodovodu. O zkoušce se sepíše protokol. 

Před předáním stavby bude provedeno vyzkoušení funkčnosti a úplnosti signalizačního vodiče. 
O výsledku této zkoušky bude vystaven protokol, který je součástí dokumentace předání díla.  

Desinfekce a proplach potrubí  bude proveden před kolaudací. Ze zkoušky se pořizuje 
samostatný zápis – protokol.  

 
Uvedení vodovodu do provozu: 
Podmínky napojení na vodovodní řad byly konzultovány se správcem vodovodu : Obec Věž.  
 
Odevzdání a převzetí potrubí: 
Ke kolaudaci v dokladové části budou doloženy výsledky tlakové zkoušky, chemického a 

bakteriologického rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, doklady o shodě použitých 
materiálů, záruční listy, protokol o funkčnosti signalizačního vodiče, osvědčení svářeče 
polyetylénového potrubí, aj. 

Skutečné provedení vodovodu bude před zásypem zaměřeno, včetně vyznačených bodů 
výškopisu v kladečském schématu. 

 
Při návrhu  trasy nové vodovodní přípojky a uložení potrubí bylo přihlédnuto k ČSN 75 5401 a 

ČSN 75 5630. Montáž bude prováděna v souladu s platnými předpisy pro zřizování inženýrských sítí. 
 

 

V Lučici :       červen 2024 
Vypracoval :  Marta Kynclová 


