



VÝPIS PRVKŮ
PRERUŠENÍ KROČEJOVÉHO HLUKU typ T-V8-H200-L1500 - 1 ks
PRERUŠENÍ KROČEJOVÉHO HLUKU typ T-V4-H200-L1100 - 1 ks
PRERUŠENÍ KROČEJOVÉHO HLUKU typ P-VH+VH - 2 ks

BETON C 25/30
VÝZTUŽ B 500 B

- POZNÁMKA**
- PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 200 mm NEJSOU ZAKRESLENY A BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
 - VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
 - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVIDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE NA STAVBĚ.
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 VIZ STAVEBNÍ ČÁST



VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	<div> projektování staveb</div>
Ing. Radek Kubát			Ing. Milan Mátl	
MÍSTO STAVBY: Věž				
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava				DATUM: 06/2024 Č. ZAK.: 44/23-PP
NÁZEV AKCE: DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA				ČÁST: stavebně konstrukční PARE: STUPEN: prováděcí projekt
PŘÍLOHA:				MĚŘITKO: 1:50 Č. PŘÍLOHY: D.1.2.b-4