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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaéeni stavby:

Nazev: [11/38710 Rozna

Stavebni objekt: C101 Uprava silnice 111/38710
Druh stavby: rekonstrukce

Misto stavby: silnice 111/38710

Katastralni tzemi: RoZna

Okres: Zdéar nad Sazavou

Kraj: Vysocina

Stupen dokumentace: DSP+PDPS

1.2. Objednatel dokumentace a investor stavby:
Krajskéa sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o.
Kosovska 16

586 01 Jihlava

1.3. Zhotovitel:

Generalni projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava

IC 18198228

Ing. Jan Sedlak, osvéd&eni o autorizaci CKAIT &.1003073

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

Druh stavby: rekonstrukce
Funkce: dopravné - obsluzna

3. VSEOBECNE

Projekt je zpracovan na zakladé objednavky investora, kterym je Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny. Projekt feSi rekonstrukci mostu ev.€. 38710-7 v intravilanu obce RoZna.
Most se nachéazi na silnici 111/38710 v km 9,084 provozniho staniCeni a pfekonava feku
Nedvédicka. Vzhledem k nevyhovujicimu stavebné-technickému stavu uvedeného mostu
bylo rozhodnuto o zbourani stavajiciho a stavbé nového mostu. Soucésti stavby je i oprava
vozovkového souvrstvi navazujici komunikace 111/38710 az k Zelezni€nimu pfejezdu s trati
TiSnov - Nedvédice - Bystfice n. P. Délka upravovaného Useku silnice 111/38710 je 61,24 m.

4. GEOLOGICKE PODMINKY

S ohledem na charakter stavby nebyl zpracovan geologicky prizkum. Rekonstrukce silnice
je navrZzena ve stavajici trase bez zmény sméroveho feseni.
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5. TECHNICKY POPIS STAVBY

5.1 Technické fFeSeni:

Objekt SO101 — Komunikace
Stavajici feSeny Usek komunikace je veden v intravilanu obce RoZna. Trasa je vedena v
pfimém useku a je proménlivé Sifky od 5,20 — 6,70m. Oprava komunikace je navrZzena ve
stavajicim smérovém a vyskovém vedeni s vyrovhanim plynulosti. Komunikace je navrZzena
se zakladnim pfiénym sklonem 2,50%.

Celkova délka reSeného uUseku rekonstrukce silnice 111/38710 &ini 61,24m.

Technologie opravy komunikace vychazi z provedenych kopanych sond ve vozovce,
jednani s investorem a byla navrZzena nasledovné:

Navrh technologie:

e rozfrézovani povrchu v tl. 300mm,

* homogenizace rozfrézovaného materiélu, reprofilace, zhutnéni,

» recyklace na misté za studena s pouZzitim cementu a asfaltového pojiva RS CA dle
TP208 v tl. 200mm,

« provedeni infiltraéniho postfiku z Pl E v mnoZstvi 1,00 kg/m?

« pokladka loZné vrstvy z asfaltového betonu ACL16+ (S) v tl. 60mm (CSN EN 13108-
1)

« provedeni spoj. postfiku z kationaktivni asf. emulze PS E v mnoZstvi 0,50 kg/m?

« pokladka obrusné vrstvy z asfalt. betonu ACO11+ (S) v tl. 40mm (CSN EN 13108-1)

Nova konstrukce vozovky:

ACO 11+ (S) (50/70) 40 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PSE 0,50 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16+ (S) (50/70) 60 mm CSN 736121, TKP kap. 7
PIE 1,00 kg/m? CSN 736129, TKP kap. 26
RS CA na mist é 200 mm TP 208

POZNAMKA:

S ohledem na vysoce heterogenni konstrukci vozovky jak v pficném tak i podélném
profilu trasy bude nezbytné provést homogenizaci rozfrézovaného materialu pred
samotnym provadénim RS. Bude nutné pfemistovat, pfipadné doplfiovat R-material v
mistech, kde byla zaznamenana vyrazné subtilnéjSi konstrukce AC vrstev. Tedy tam, kde
po odfrézovani AC vrstev bude zbytkova mocnost AC vrstev minimalni nebo vyrazné
odliSna oproti ostatni trase. Nezbytnost homogenizace materialu je nanejvyse dulezita pro
stanoveni pokud mozno jednotného davkovani pojiv v rdmci RS CA dle TP 208 v celé
trase.

Komunikace bude doplnéna o nezpevnénou krajnici z frézovaného Zivi€. materidlu se
zhutnénim v tl. 100 mm a Sifce 0,50 m.

5.2. Dopravni znaceni
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Navrh dopravniho znacéeni spociva v realizaci vodicich prouzkud Sifky 0,125m znaceni V4
(0,125) provedeného bilou barvou.

5.3. Odvodnéni

Rekonstruovana silnice je odvodnéna priénym sklonem do stavajicich silniénich prikopl
zausténych do pfilehlych recipientd. Rekonstrukce povrchu vozovky nebude mit vliv na
stavajici systém odvodnéni, a proto budou soucésti stavby pouze jeho dil¢i Upravy, které
budou spocivat v sefezani krajnic, €isténi a prohloubeni stavajicich silni€nich pfikopu.

5.4. Vegetace

Vegetacni Upravy nejsou soucasti navrhované stavby.

5.5. Pfehled spravcu a uZivatelG:

V zajmovém Uzemi stavby se nachézeji zejména nasledujici stavajici inzenyrské sité:

o] Metalicka a optickd sit — Cetin
o] Vodovodni fad — VAS a.s.
o] Nadzemni energetické vedeni NN — E.ON s.r.o.

Dulezita upozorn éni!l!

Zakresy inzenyrskych siti jsou v situacich pouze in formativni. P fed zahajenim
zemnich praci je nutno nechat vyty €it podzemni vedeni v celém prostoru stavenist &
od spravc G vySe uvedenych cizich za Fizenich a zajistit odborny dozor. Vrchni vedeni

je patrné v terénu.

Vyjadieni a podminky provadéni jsou obsahem dokladové ¢&asti. Prace v ochrannych
pasmech jednotlivych vedeni se budou fidit pFisluSnymi pfedpisy a pokyny spravci dle
vyjadreni.

6. PROVADENI| STAVBY

Pfistup na stavenisté bude umoznén ze sil. [I/38710. Zhotovitel je zodpovédny za
udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni veSkerych necistot a
pfipadného odpadu, ktery se na stavenisSti nashromazdi. PFistupové silnice budou
udrzovany v Cistoté.

Pfed vlastni vystavbou je nutné provést pfipravu (vyty€eni inZ. siti apod.)

Postup provadéni praci musi zajistit, aby nedoslo k rozmaceni zeminy pod urovni plané.
VytéZena nevhodna zemina bude odvezena na sklddku mimo prostor stavenisté.
Pfedpoklada se, Ze vyroba betonovych smési bude provadéna v centrélnich vyrobnach.
Potfebné plochy pro skladky zajisti zhotovitel stavby.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych pFedpisa,
prislusnych norem a technicko-kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlaStnich TKP s
ddrazem na provadéni pfedepsanych zkouSek a méfeni pro jednotlivé prace.

Zhotovitel musi bezpodmine&né dodrZzovat veSkeré platné zakony a predpisy o ochrané
Zivotniho prostfedi s ddrazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. V prostoru
stavby nesmi byt zfizovany doCasné sklady PHM. Na stavenisti se nesmi provadét opravy



111/38710 Rozna

Profi

I C. Technicka zprdva

mechanismu. Dopravni prostfedky a mechanismy nasazené na stavbu musi byt v takovém
technickém stavu, aby byl vylou€en unik paliva, néplni technickych kapalin a maziv.
Vybourané stavebni hmoty s obsahem Zivice musi byt uloZeny v souladu s platnymi
predpisy o skladkovani kontaminovaného odpadu.

7. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Ve smyslu 818 zakona €.526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby
pfi provadéni téchto praci:

- spravnost vyty€eni prostorové polohy stavby

- kontrola stavby po jejim dokoné&eni a predlozeni dokladl a certifikat( zhotovitelem

Stanoveni termind kontrol pro provadéni shora uvedenych ¢&innosti bude upfesnén po
odsouhlaseni harmonogramu postupu praci po uUrovni Smlouvy o dilo, uzaviené s
vybranym dodavatelem stavby.

8. BEZPECNOST PRACE

PFi vSech stavebnich pracich musi byt dodrZzeny p  Fedpisy o bezpe €énosti prace,
zejména dle zdkona €.262/2006 Sb., €.309/2006 Sh. a nafizeni viady €.591 a 592/2006
Sbh.

ZvIasté se pripominaji bezpec€nostni pfedpisy tykajici se prace pod vedenim a v blizkosti
kabell a siti.

Veskery prebyteny vytéZzeny material je nutno uloZit na povolenych skladkach, které si
zajisti dodavatel stavby.

9. ZAVER

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a
oznaceny vSechny stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné sezndmena osoba zodpovédna za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatell je povinnosti
zhotovitele stavby. Pfipadné obnazena vedeni musi byt chranéna proti poSkozeni.

Po dokonc&eni stavebnich praci bude pfedana dokumentace skute¢ného provedeni
dodavatelem investorovi, popf. okolnim spravcim kfizenich zafizeni.

V Jihlavé, duben 2017 Vypracoval: Ing. Bohumil Kotlan



