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DalSi technické podminky

111/38710 RoZzna — most ev.¢. 38710-7

Vzhledem k nevyhovujicimu stavebné-technickému stavu uvedeného mostu bylo rozhodnuto o zbourani
stavajiciho a vystavbé nového mostu. Projekt feSi rekonstrukci mostu ev. €. 38710-7 v intravilanu obce
Rozna, okres Zdar nad Sazavou, Kraj Vyso&ina. Most se nachazi na silnici 11/38710 v km 9,084
provozniho staniCeni a pfekonava feku Nedvédicku.

Popis rozsahu rekonstrukce

Soucasti stavby je i oprava vozovkového souvrstvi navazujici komunikace 111/38710 az k zelezni¢nimu
prejezdu s trati & 251 Zdar nad Sazavou - Tisnov, u néhoZ je ukongena. Délka upravovaného Useku
silnice 111/38710 je 61,24 m. PD feSi aktualni pozadavek objednatele na zabezpeceni bezvadného stavu
mostu a na pfevedeni silnice kat. S7,5. V ramci rekonstrukce mostu nebude provadéna zasadni Uprava
pfevadéné komunikace, ani Uprava vodniho toku. Stavajici most je tvofen jednopdlovym
zelezobetonovym ramem o rozpéti cca 7,0 m. NK je tvofena prosté ulozenou deskou zesilenou Zebry.
Celkova vyska NK je asi 660 mm. Opéry jsou masivni tvofené kamennym zdivem. KFfidla mostu jsou
rovnobézna.

Bude provedena demolice stavajiciho mostu v€. zalozeni a vystavba nového mostu ramového.

V prostoru stavby se nachazi nadzemni vedeni NN, soucasti je téZ podpurny sloup tésné vedle kfidla
stavajiciho mostu.

Clenéni stavby

SO 001 Demolice stavajiciho mostu

SO 101 Komunikace

SO 201 Most ev. &. 38710-7

SO 401 Samostatny projekt EG-d s prelozkou vedeni NN

SO 001 Demolice stévajiciho mostu

Prace SO 001 jsou soucasti rozpoctu SO 201

Je navrZzena uplna demolice mostu, v€etné zaloZeni a uloZeni odpadu na skladku.

Pfed zahajenim stavebnich zemnich praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a oznaleny vSechny
stavajici podzemni inZzenyrské sité, vedeni a zafizeni. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatell je
povinnosti zhotovitele stavby.

PFi oficialnim zahajeni praci na této stavbé je mozné pouze za podminek stanoviska OZP Bystfice
nad Pernstejnem a vyjimky dle §56 zakona o ochrané prirody OZP KU Kraje Vysoéina. Prace
ve vodnim toku mohou byt provedeny pouze v terminu 15. 3. - 15. 4. ve spolupraci s biologickym
dozorem!! Biologicky dohled provede Ekopontis s.r.o. na zakladé objednavky s KSUSV.

V této dobé je Sance provést zatrubnéni vodniho toku a zahrazkovani.

SO 101 Komunikace

Jedna se o opravu vozovkového souvrstvi Useku silnice 111/38710, ktery pfimo navazuje na most
ev. &. 38710-7. Uprava zadina cca 7 m pred rekonstruovanym mostem a je ukon&ena pred Zelezniénim
prejezdem trati 8. 251 Zdar nad Sazavou - Ti$nov. Zména $itkového a smérového vedeni trasy
komunikace nebyla navrhovana. Vozovka bude rekonstruovana formou recyklace za studena na misté
a polozenim nové lozné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Celkova délka opravovaného Useku je
61,24 m.

Komunikace bude dopinéna o nezpevnénou krajnici z frézovaného materialu se zhutnénim v tl. 200 mm
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a Sifce 0,50 m.

Navrh dopravniho znaceni spociva pouze v realizaci vodicich prouzk( Sifky 0,125 m znaceni V4 (0,125)
provedeného bilou barvou.

Soucasti SO 101 je také zajisténi regulace a ochrana dopravy, DIO, prace v ochranném pasmu drahy.

SO 201 Most ev. €. 38710-7

Novy most dle pfedpokladu bude zalozen na ploSnych Zelezobetonovych zakladech. Spodni stavba je
tvofena Stihlymi op&rami ramové spojenymi s kiidly mostu a s nosnou konstrukci. Tloustka opér a kFidel je
shodna, 500 mm. Usporfadani pfechodové oblasti mostu za opérami bude provedeno zasypem zeminou
vhodnou a pod vozovkovym souvrstvim se provede samostatny pfechodovy klin z drenazniho
mezerovitého betonu. Nosna konstrukce mostu je tvofena Zelezobetonovou deskou tl. 500 mm. Do NK
nebudou zabudovany Zadné prvky odvodnéni &i kotveni fims apod. Na obou stranach NK a kfidlech
budou provedeny monolitické Fimsy. Rimsy jsou na NK i kfidlech kotveny pomoci vy&nivajici vyztuze.
V celé délce obou fims je navrzeno mostni zabradli. ReSeni zabradli bude shodné s VL4 507.01. Skladba
PKO bude upfesnéna v RDS. Odvodnéni mostovky bude pfi€nym a podélnym spadem s vyusténim do
krajnic pfed a za mostem. Zpevnéni svahl u kfidel bude realizovano v Sifce 0,5 m, pod mostem podél
opér vydlazdéno kamenem do betonu. Terén a koryto bude zpevnéno LK a pfesypané Stérkem. B&hem
vystavby bude provedeno provizorni zatrubnéni toku.

SO 401 Samostatny projekt EG-d s pfelozkou vedeni NN

Pred zahajenim demolice mostu (SO 001) bude provedena prelozka stozaru vzdusného vedeni
nizkého napéti. Uvedeny stavebni objekt neni predmétem této PD, ale je feSen samostatnou
projektovou dokumentaci.

Konstrukce vozovky na mosté:

- Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 40 mm
- Spojovaci postrik PS-EP
- Asfaltovy beton lozny ACL 16+ 50 mm
- Spojovaci postrik PS-EP
- Lity asfalt MA 11 IV 35 mm
- Izolace NAIP na pecetici vrstvu 5 mm

Konstrukce vozovky

- Asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 40 mm
- Spojovaci postfik PS-EP

- Asfaltovy beton lozny ACL 16+ 60 mm
- Infiltracni postfik PI-SE

- Recyklace za studena na misté RS CA 200 mm
Délka pfemosténi 6,7 m

Délka nosné konstrukce 7,75m
Sitka nosné konstrukce 7,45 m
Volna Sitka mostu 6,5m
VysSka mostu nad dnem 2,48 m

Silniéni uzavirka

Stavba bude provadéna za upIné uzavirky. Dopravné inzenyrska opatfeni, prace pro zajisténi objizdné
trasy, uzavirku, vyznaceni pfipadné objizdné trasy vCetné zfizeni a odstranéni pfechodného dopravniho
znaceni zajisti zhotovitel.
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Dokumentace skute¢ného provedeni DTM

Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude obsahovat geometricke,
polohové a vySkové uréeni dokonéené stavby, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle pfiloh
€. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé.

Bude dolozeno zaméfeni skuteného provedeni stavby ovéfené autorizovanym zemé&méfickym
inzenyrem (AZI).

- vykres ve formatech DGN a PDF

- technicka zprava ve formatu DOCX

- seznam soufadnic ve formatu TXT

- tabulka s vymérami nové vzniklych zpevnénych ploch &lenéna dle druhu a materialu

Prostfednictvim AZI (typ opravnéni C — dle § 16f, odst. 1 zakona 200/1994 Sb., o zeméméfictvi) provede
posouzeni zmén v zakladni prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitalni technické mapé Kraje Vysocina
(DTM KV). Za zménu je povazovano téz doplnéni objektd v DTM KV. V pfipadé, Zze se zménila situace
oproti ZPS vedené v DTM KV, AZl vyhotovi a pfeda podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou
aktualizacni dokumentaci GAD).
- bude pfedana ve verzi vyménného formatu aktualné nasazené na Informacnim systému Digitalni
mapy vefejné spravy (IS DMVS) / Informaénim systému Digitalni technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracovana v souladu s § 5, dle obsahu pfilohy €. 3 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni
technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni,
- bude obsahovat &asti dle pfFilohy €. 4 vyhlasky DTM,
- GAD se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich Udajl digitalni technické mapy formou tzv. zménovych
vét.

Pfedanim podkladu pro aktualizaci DTM se rozumi vioZzeni GAD do Portalu DMVS a pfedani protokolu
0 zpusobilosti podkladu k zapracovani objednateli.

PFi aktualizaci dopravni a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictvi kraje zhotovitel:

- Preda samostatny soubor zménové dokumentace s vymezenim odvozenych prvkd dopravni
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniéni uzly, ochranné pasmo, pfip. obvod mostu).
Soubor bude zpracovan dle obsahu pfilohy €. 1 vyhlasky DTM ve verzi vyménného formatu
aktualné nasazené na IS DMVS/IS DTM.

- Predd samostatné soubory zménové dokumentace se zpracovanymi prvky technické
infrastruktury. Soubory budou ¢lenény jednotlivé dle pfislusnych skupin prvkd dle pfilohy €. 1
vyhlasky DTM (rDTI v portalu IS DMVS), a to v ¢lenéni dle dotéenych subjekttd (SUBJ). Soubor
bude zpracovan dle obsahu pfilohy €. 1 vyhlasky DTM ve verzi vyménného formatu aktualné
nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Geodetické podklady

Pfedmétem akce je i vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy, obsahujici geometrické, polohové a vysSkové
uréeni dokon&ené stavby nebo technologického zafizeni. Bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe
dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni,
v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhladky DTM.

Zadavaci podklady

Pozadavky na pfestavbu mostu jsou specifikovany v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS
spolu se soupisem praci v programu ASPE vypracoval Ing. Bohumil Kotlan, PROfi Jihlava spol. s r.o.,
Pod P¥ikopem 6, Jihlava, IC 18198228, zpracovani dokon&eno 04/2017, aktualizace 12/2021.
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