



PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



POUŽITÝ MATERIÁL	
ZÁKLADY KŘÍDEL	C 30/37 - XC2+XA1
STĚNY KŘÍDEL	C 30/37 - XC4 +XF2+XD2

KRYTÍ VÝZTUŽE: [mm]										
	KŘÍDLA									
	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C
HORNÍ / DOLNÍ	40	50								
BOČNÍ	40	50								

ZPRACOVATEL PROJEKTU PROZESSOR DES PROJEKTS Kucián statika s. r. o. Pardubice 17. listopadu 236		02		
		01	Posun položky č. 6, úprava délek prutů	05.12.2024
		REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM REVIZE
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VERANTWORTLICHER	VYPRACOVAL ERSTELLER	KONTROLOVAL KONTROLLEUR
		Ing. Jaromír Kucián	Matěj Suchochleb	Ing. Martin Kucián
INVESTOR / INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny		STUPEŇ DOKUMENTACE PROJEKT STUFE	PDPS	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO BESTELLNUMMER	—	
STAVBA / BAU Rekonstrukce mostu III/13111 Hlávkov - most ev. č 13111		DATUM REVIZE 00 REVISIONSDATUM 00	25.10.2024	
		FORMÁT FORMAT	A2	
		MĚŘÍTKO MAßSTAB	1:50	
		SOUBOR DATEI	—	
STAVEBNÍ OBJEKT / GEUBÄDE OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU / ZEICHNUNGSNUMMER		
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 13111–1				
NÁZEV PŘÍLOHY / NAME DES ANHANGS		HLAV_PDPS_201_33		
Schéma výztuže křídla				