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A.1. Identifikační	údaje	

A.1.1 Údaje	o	stavbě	

a) Název	stavby	
III/11244 Pavlov, most ev. č. 11244-1  

b) Místo	stavby	
Kraj, okres:  Kraj Vysočina, okres Pelhřimov 
Obec:      Pavlov, Vokov 
Katastrální území:  Pavlov u Rynárce (718 360) 

Vokov u Rynárce (744 654) 
Označení pozemní komunikace:  III/11244 

c) Předmět	dokumentace	
Stávající most převádí  silnici III/11244 přes koryto vodního toku Bělá (správce Povodí Vltavy, s. p.). Most 
se nachází v nezastavěném území u obce Pavlov. 
 
Stávající most byl dle ML postaven v roce 1924. NK je tvořena ŽB monolitickou prostě uloženou 
trámovou konstrukcí na masivní spodní stavbě z prostého betonu obloženého pravidelným řádkovým 
kamenným zdivem, úložné prahy jsou betonové. Uložení přímé, most je kolmý. Vozovka na mostě je 
tvořena asfaltová obrusnou vrstvou položenou na původní žulové kostky. Mostní závěry nejsou nebo 
jsou podpovrchové. Izolace NK je tvořena asfaltovými pásy tl. 5 mm na betonovém potěru. Římsy 
monolitické ŽB s nenormovou výškou obruby. PD stávajícího mostu nebyla k dispozici. Jako podklad 
sloužil mostní list, hlavní prohlídka mostu, zaměření stávajícího stavu a diagnostický průzkum. 
 
Na základě zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu bylo rozhodnuto o jeho celkové 
přestavbě. S ohledem na stav konstrukcí bylo rozhodnuto, že původní konstrukce budou kompletně 
vybourány a bude postaven nový mostní objekt. Nový mostní objekt nově převede kat. S6,5, most bude 
oproti stávajícímu stavu rozšířen symetricky na obě strany. Na obou stranách mostu bude osazeno 
zábradelní svodidlo se svislou výplní. 
 
PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení kat. 
S6,5 v nezastavěném území. Nový most je navržen dle ČSN EN 1991-2 (73 6203). V rámci rekonstrukce 
mostu nebude výrazně upravováno směrové ani výškové řešení a nebude prováděna úprava vodního 
toku. 
 
Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimální. 
Dispoziční ani výškové vedení komunikace nebude výrazně upraveno. Stávající komunikace bude 
napojena na vozovku na mostě lokální opravou vozovky před a za mostem. Koryto Bělé nebude 
upravováno vyjma odláždění pod mostem. 
 
Přestavba bude provedena za úplného uzavření komunikace na dobu přibližně 24 týdnů. Veškerá 
doprava bude vedena po objízdné trase po III/11244 přes Pavlov a Nemojov. 
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A.1.2 Údaje	o	stavebníkovi	

Stavebník:     Kraj Vysočina 
      IČ 708 907 49 
      Žižkova 1882/57 

586 01 Jihlava 
 

Správce silnice a mostu, objednatel PD:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. 
IČ 000 90 450 

      Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

A.1.3 Údaje	o	zpracovateli	dokumentace	

Zhotovitel projektové dokumentace:  Mostní projekce s. r. o., IČ 067 54 449 
Jana Babáka 2733/11 
612 00 Brno 
 

Zodpovědný projektant:   Ing. František Pokorný     
      autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

člen ČKAIT č. 1 006 240 
pokorny@mostniprojekce.cz, +420 776 583 906 

A.1.4 Údaje	o	budoucích	vlastnících	a	správcích	

Celá stavba bude po svém dokončení předána vlastníkům a správcům do užívání. 
 
1/ Kraj Vysočina, IČ 708 907 49, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
- vlastník pozemků v místě stavby (k. ú. Pavlov u Rynárce p. č. 283/4, k. ú. Vokov u Rynárce p. č. 1710) 
 
2/ Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16, 583 01 Jihlava 
- správce silnice a mostu 
 
3/ Povodí Vltavy, s. p., IČ 708 89 953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
- správce vodního toku a povodí 
 
4/ Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
- vlastník pozemku v blízkosti mostu (k. ú. Pavlov u Rynárce p. č. 280/4) 
 
5/ Farma Žába s.r.o., IČ 048 73 416, Haštalská 1072/6, Staré Město, 110 00 Praha1 
- vlastník pozemku v blízkosti mostu (k. ú. Pavlov u Rynárce p. č. 61/1, 61/2) 
 
6/ Město Pelhřimov, IČ 002 48 801, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 
- vlastník pozemku v blízkosti mostu (k. ú. Vokov u Rynárce p. č. 1718, 1754, 1844/1, 1844/2) 
 
7/ Obec Vokov, IČ 005 11 307, Vokov č. p. 38, 393 01 Vokov 
- vlastník pozemku v blízkosti mostu (k. ú. Vokov u Rynárce p. č. 1721, 1725) 
 
8/ Tůmová Miloslava, Vokov č. p. 30, 393 01 Vokov 
- vlastník pozemku v blízkosti mostu (k. ú. Vokov u Rynárce p. č. 1731, 1732) 
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9/ CETIN a. s., IČ 040 84 063, Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9 
- správce sdělovacího vedení na hranici záboru, nebude dotčeno, bude ochráněno 
 
Přestavba mostu je realizována na plochách sloužících v současnosti ke stejnému účelu. Vlastní výstavba 
bude prováděna na ploše navrženého dočasného záboru. Trvalý zábor je navržen v nezbytném rozsahu 
(viz Záborový elaborát). 

A.2. Členění	stavby	na	objekty	a	technická	a	technologická	zařízení	
Stavba obsahuje tyto ucelené stavební objekty: 

 Číslo a název objektu    Investor  

 SO 001 Bourání stávajících konstrukcí  KSÚSV, p. o. 

 SO 201 Most ev. č. 11244-1   KSÚSV, p. o. 

 SO 901 Provizorní pěší trasa   KSÚSV, p. o. 

A.3. Seznam	vstupních	podkladů	
Projektant měl k dispozici tyto podklady:  

 zadávací dokumentace 

 mostní list 

 hlavní mostní prohlídka 
 
Projektant zajistil vypracování těchto podkladů: 

 zaměření stávajícího stavu (Adámek, 06/2024) 

 diagnostický průzkum (VUT FAST, 06/2024) 

 inženýrsko geologický průzkum (Geodrill s. r. o., 09/2024) 

 N – leté průtoky (ČHMÚ, 08/2024) 

 souhlas správce toku a povodí (Povodí Vltavy, s. p.) 
 

Projektant provedl:  

 průzkum na místě s doměřením a provedení fotodokumentace 

 průzkum IS (aktuální stav k 07/2024) 

 identifikaci vlastníků pozemků (katastrální mapa + výpisy z LV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, červenec 2025        Ing. František Pokorný 
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