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1. Technická	zpráva	

1.1 Identifikační	údaje	mostu	

a) Stavba	a	objekt	číslo	
Stavba   III/11244 Pavlov, most ev. č. 11244-1 

Stavební objekt SO 201 – Most ev. č. 11244-1 

b) Název	mostu	
Most před obcí Pavlov. 

c) Evidenční	číslo	mostu	
11244-1 

d) Katastrální	území,	obec,	kraj	
Katastrální území: Pavlov u Rynárce (718 360), Vokov u Rynárce (744 654) 

Obec: Pavlov, Vokov 

Kraj, okres: Kraj Vysočina, okres Pelhřimov 

e) Pozemní	komunikace	–	návrhová	kategorie	nebo	 typ	příčného	uspořádání	místní	
komunikace,	evidenční	číslo	

Most převádí silnici III/11244 kategorie S6,5. 

f) Bod	křížení	–	všechna	křížení	na	délce	mostu	
Křížení osy NK s vodotečí (Bělá): 

Bod křížení (v JTSK): Y = 694 954,7 

   X = 1 126 604,9 

g) Staničení	začátku	úpravy,	všechny	podpěry,	křížení	a	konec	úpravy	
Popis        staničení [km] 

Začátek řešeného úseku     0,074 30 

Opěra 1       0,094 85 

Bod křížení s překážkou     0,100 30 

Opěra 2       0,105 75 

Konec řešeného úseku      0,141 30 

h) Staničení	 přemosťované	 překážky	 –	 plavební	 km,	 drážní	 km,	 km	 pozemní	
komunikace	apod.	

Vodní tok Bělá. Říční km neznámý. 

i) Úhel	křížení	–	všech	překážek	
Úhel křížení:       α = 100,0 g 

Šikmost:       kolmý most 

j) Volná	výška	–	podjezdu,	podchodu,	plavební	výška	
Volná výška nade dnem koryta (v ose mostu):   2,95 m 

Volná plavební výška:      -- m 
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1.2 Základní	údaje	o	mostu	

Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena přímopojížděným rámem z monolitického 
ŽB s náběhovanou příčlí. Založení je navrženo hlubinné na mikropilotách. Do rámových stěn jsou 
vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Přechodová oblast za rubem opěr je překryta přechodovým 
klínem z prostého betonu. 

a) Charakteristika	mostu	
Přímopojížděná rámová konstrukce z monolitického ŽB. 

b) Délka	přemostění	
10,00 m 

c) Délka	mostu	
19,00 m v ose komunikace 

d) Délka	nosné	konstrukce	
11,80 m v ose komunikace 

e) Rozpětí	jednotlivých	polí,	resp.	světlost	u	přesypaných	konstrukcí	
10,90 m 

f) Šikmost	mostu	
Kolmý most, 100,0g 

g) Volná	šířka	mostu	
kolmo 6,50 m 

h) Šířka	průchozího	prostoru	veřejného	nebo	nouzového	chodníku	
objekt nemá chodníky 

i) Šířka	mostu	
kolmo 8,10 m 

j) Výška	mostu	nad	terénem	
Výška mostu nade dnem koryta (v ose mostu):  3,64  m 

k) Stavební	výška	
V ose mostu:       0,61 m 

l) Plocha	nosné	konstrukce	mostu	
Plocha NK (délka NK x šířka NK):    11,80x7,50 = 88,5 m2 

m) Zatížení	a	zatížitelnosti	mostu	
Most byl navržen dle: 

- ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí – část 2: Betonové mosty) 

- ČSN EN 1991-2 (Zatížení konstrukcí – část 2: Zatížení mostů dopravou) 

Zatížitelnost mostní konstrukce normální - min. 32 t 

 výhradní - min. 80 t 

 výjimečná - min. 180 t 
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V souladu s článkem 14.1 ČSN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou celkovou 
hmotnost vozidel, neboť výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn ≥ 26 t, Vr ≥ 48 t. 

1.3 Zdůvodnění	stavby	mostu	a	jeho	umístění	

a) Návaznost	projektové	dokumentace	mostního	objektu	na	předchozí	dokumentaci,	
účel	mostu	a	požadavky,	podklady	na	jeho	řešení	

1.3.a.1 Návaznost	projektové	dokumentace	
Původní projektová dokumentace se nedochovala. Na základě diagnostického průzkumu bylo 
rozhodnuto o kompletní přestavbě mostu ve stejné poloze. Projektant dále vycházel ze zaměření 
stávajícího stavu, z diagnostického průzkumu, neúplného mostního listu a vyjádření dotčených 
orgánů a správců. 

1.3.a.2 Účel	mostu	a	požadavky	
Most převádí silnici přes koryto vodního toku Bělá. Stavba se nachází na silnici III/11244 mimo 
zastavěné území obce Pavlov a Vokov. Nový mostní objekt nově převede kat. S6,5, most bude oproti 
stávajícímu stavu rozšířen symetricky na obě strany. Dle požadavku objednatele je rozsah 
navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimální. Dispoziční vedení silnice nebude 
výrazně měněno.  

1.3.a.3 Podklady	na	jeho	řešení	
 zadávací dokumentace 

 mostní list 

 hlavní mostní prohlídka 

 diagnostický průzkum (VUT Brno, FAST, Ústav stavebního zkušebnictví, červen 2024) 

 zaměření stávajícího stavu (Adámek, 06/2024) 

 inženýrsko geologický průzkum (Geodrill s. r. o., 09/2024) 

 N – leté průtoky (ČHMÚ, 08/2024) 

 souhlas správce toku a povodí (Povodí Vltavy, s. p.) 

 průzkum na místě s doměřením a provedení fotodokumentace 

 průzkum IS (aktuální stav – červenec 2024) 

 identifikaci vlastníků pozemků (aktuální výpisy z LV, září 2024) 
 

1.3.a.4 Požadavky	na	další	průzkumy	a	měření	
Vzhledem k charakteru stavby nejsou žádné další průzkumy ani měření nutná. 

b) Charakter	 přemosťované	 překážky	 –	 převáděné	 komunikace,	 drážního	 tělesa,	
vodního	díla	apod.	

1.3.b.1 Převáděná	komunikace	
Most převádí silnici III. třídy, kategorie S6,5 mimo zastavěné území obce. Komunikace se v místě 
mostu nachází v přímé. Niveleta je na mostě ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Komunikace na 
mostě bude plynule napojena na úseky před a za mostem, sjezdy poblíž mostu nejsou. Stávající 
cyklostezka před začátkem úseku nebude dotčena. Příčný spád na mostě střechovitý 2,5 %.Délka 
řešeného úseku je 67,0 m (26,0 m před a 41 m za bodem křížení). 
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1.3.b.2 Překážka	
Most převádí silnici III/11244 přes koryto vodního toku Bělá. Koryto potoka nebude výrazně 
upravováno. Nově budou dno a svahy koryta pod mostem zpevněny lomovým kamenem tl. min. 
200 mm do betonu tl. min. 150 mm, celková tl. odláždění bude min. 350 mm, čímž se ochrání 
základy nového mostu. Zpevnění svahů bude provedeno na celou výšku bermy a naváže na úpravy 
kolem říms. Odláždění bude opřeno do příčných prahů z prostého betonu o rozměru 500/1000 mm. 
Za odlážděním podél křídel bude provedena pružná přechodová vrstva z kamenné rovnaniny 
s urovnaným lícem, hmotnost kamene min. 100 kg. 

c) Územní	podmínky	
Stávající most bude nahrazen novou mostní konstrukcí ve stejné poloze. Pro výstavbu bude nutný 
dočasný a trvalý zábor stávajících pozemků. Stavba je v souladu s charakterem území a je navržena 
na pozemcích sloužících v současnosti ke stejnému účelu. Stavbou se nemění využití ani zastavěnost 
území.  

1.3.c.1 Stávající	veřejné	komunikace	
Most převádí silnici III/11244 koryto vodního toku Bělá. Přestavba mostu bude prováděna za úplné 
uzavírky s délkou trvání cca 24 týdnů. Doprava bude vedena po objízdné trase po stávajících 
komunikacích. 

1.3.c.2 Poloha	staveniště	
Staveniště se nachází v prostoru stávajícího mostu, na části uzavřené silnice a přilehlých plochách 
viz Záborový elaborát (DUSP). 

1.3.c.3 Příjezdy	a	přístupy	
Přístup na stavbu je možný z obou stran mostu po komunikaci III/11244. 

1.3.c.4 Skladovací	a	pracovní	plochy	
Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách 
dočasného záboru. 

1.3.c.5 Možnosti	připojení	na	napájecí	a	odpadní	vedení	
Možnosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí. 

1.3.c.6 Povrchové	vody	

1.3.c.6.a Odvodnění staveniště 
Je zajištěno podélným a příčným spádem povrchu terénu. Prosáklou vodu je nutno odčerpat. 

1.3.c.6.b Povodně a ochranná díla 
V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a materiál. 
Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní a povodňový plán. 

1.3.c.6.c Překládky vodních toků 
Nejsou. Vodoteč bude provizorně zatrubněna potrubím. Voda bude do zatrubnění navedena 
zemními hrázkami. 

d) Geotechnické	podmínky	
Na zkoumané lokalitě byly realizovány 2 vrtané sondy o celkové hloubce 11,2 m. Základová půda 
zájmového území je tvořena vrstvami s předpokládaným horizontálním uložením.  
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IGP Doporučuje postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. Vzhledem k zastiženému 
charakteru zemin a výskytu podzemní vody lze most založit plošně nejlépe do středně ulehlých eluvií 
pararuly charakteru písku jílovitého, zastiženého od hloubky 3,6 – 4,5 m p.t.  

Ve vrtu J2 se v hl. 5,5m nachází pararuly R5-R4. Založení bude provedeno na mikropilotách 
ukončených do vrstev pararuly. Těžitelnost zemin a hornin řadíme dle normy ČSN P 73 1005 
„Inženýrskogeologický průzkum“ do I. třídy těžitelnosti a I-II. třídy vrtatelnosti. 

 

Podzemní a povrchová voda 
Hladina podzemní vody byla naražena ve vrtu J1 v hloubce 3,5 m p.t. (504,33 m n.m.) a v případě 
vrtu J2 v hloubce 3,6 m p.t. (504,34 m n.m.). Ustálená hladina byla změřena ve vrtu J1 v hloubce 2,8 
m p.t. (506,3 m n.m.) a v případě vrtu J2 v hloubce 3,00 m p.t. (504,94 m n.m.). 
Podzemní voda nevykazuje dle ČSN EN 206+A2 žádnou agresivitu vůči betonovým konstrukcím. Dle 
ČSN 03 8375 vykazuje vzorek podzemní vody zvýšenou agresivitu (stupeň III.) na ocelové 
konstrukce. Při návrhu bude nutno s touto skutečností počítat a agresivitu na ocel řešit vhodnou 
izolací těch částí stavební konstrukce, které by mohly podléhat korozi. 

1.4 Technické	řešení	mostu	

Stávající most bude kompletně odstraněn a na stejném místě bude postaven most nový. Most bude 
rozšířen pro převedení komunikace kategorie S6,5. 

a) Popis	nosné	konstrukce	mostu	

1.4.a.1 Nosná	konstrukce	
Nosná konstrukce je tvořena ŽB monolitickým přímo pojížděným rámem o 1 poli. Rámová příčel je 
podélně náběhovaná přímkovým náběhem. Výška rámové příčle je tedy proměnná – v ose mostu 
uprostřed rozpětí tl. 450 mm, ve vetknutí do stěn opěr 900 mm. Stěny tl. 900 mm jsou od základů 
odděleny pracovní spárou (tato bude po celém obvodu utěsněna izolačním pásem). V prodloužení 
rámových stěn jsou navržena rovnoběžná křídla. Horní povrch mostovky sleduje příčný sklon 
vozovky. Příčný spád horního povrchu NK je střechovitý 2,5 % v celé délce. Pod římsou je protispád 
směrem k ose mostu 6,0 %. Do nosné konstrukce budou před opěrami osazeny trubičky pro 
odvodnění izolace.  

1.4.a.2 Mostní	křídla	
Opěry jsou doplněny rovnoběžnými mostními křídly tl. 500 mm. Z technologických důvodů je 
navržena svislá pracovní spára na styku křídel s opěrami – pokud to technologie zhotovitele umožní, 
je vhodné křídla zabetonovat současně s nosnou konstrukcí. Horní povrch křídel slouží jako podklad 
pro římsy. Římsy budou kotveny do NK na vlepované kotvy do dodatečně provedených vývrtů. 

1.4.a.3 Výroba	ŽB	rámové	nosné	konstrukce	

1.4.a.3.a Podpůrná skruž a bednění 
Tvar podpůrné skruže je poměrně jednoduchý. Doporučuji, aby podpůrná skruž byla založena 
nezávisle na podcházejícím korytu vodního toku na základové výstupky. Přes podélníky a příčníky 
budou osazeny ramenáty skruže (v navrženém obloukovém tvaru) a na ně dno bednění. 

Návrh a VTD skruže není předmětem této dokumentace. Vybraný zhotovitel zpracuje před realizací 
VTD skruže podle použitého systému. Konstruktér skruže navrhne nadvýšení eliminující pružný 
průhyb skruže od vlastní tíhy a tíhy čerstvé betonové směsi. Ve tvaru skruže bude zohledněno i 
nadvýšení, které má eliminovat očekávaný průhyb ve středu příčle. Toto nadvýšení bude určeno 
v souladu s ČSN 73 6214. 
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1.4.a.3.b Betonářská výztuž 
Betonářská výztuž B500B. Výztuž bude vázána na místě. Hlavní podélná výztuž je kladena 
rovnoběžně s osou komunikace v rozteči á 150 mm. Veškerá rozdělovací příčná betonářská výztuž 
je kladena rovnoběžně se stěnami rámu v rozteči á 150 mm.  

1.4.a.3.c Zabudované výrobky a detaily 
Do ŽB rámové konstrukce budou zabudovány tyto přípravky: 

- 6ks, trubky PE (PVC) DN60 jako prostupy pro odvodnění izolace (odvodňovací trubičky) 

- 2ks, prostupy pro vyústění drenáží skrze návodní křídla 

Přípravky pro kotvení říms nebudou do NK osazovány, římsy na NK budou kotveny na chemické 
kotvy do dodatečných vývrtů přes izolaci. 

1.4.a.3.d Ošetřování betonu 
Po provedené betonáži je nutné zajistit náležité ošetřování čerstvého betonu (zakrytí a udržování 
ve vlhkém stavu). Zhotovitel stavby je povinen dodržovat všechny normy a předpisy, provádět 
zkoušky dle TKP a mít zpracovaný KZP. 

1.4.a.4 Ložiska	
Jedná se rámovou konstrukci. Ložiska na mostě nejsou. 

1.4.a.5 Mostní	závěry	
Jedná se rámovou konstrukci menšího rozpětí. Mostní závěry na mostě nejsou.  

1.4.a.6 Přechodová	oblast		
Obě přechodové oblasti jsou podle ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. Zemina 
bude hutněna po vrstvách maximální tloušťky 300 mm. Do úrovně PE těsnící fólie je navržen zásyp 
ze zeminy vhodné do přechodových oblastí (dle ČSN 73 6244) ID>0,9. Ochranný zásyp za opěrou 
bude provede ze štěrkodrti ŠDA frakce 0-32, ID>0,85. Klín za opěrami je z materiálu velmi vhodného 
do přechodových oblastí (podle ČSN 73 6244), míra zhutnění ID>0,90.  

Prostor za opěrami je odvodněn drenáží DN150 vyvedenou přes návodní křídla. Drenážní trubky 
jsou obetonovány mezerovitým cementovým betonem, prostor pod drenáží je zatěsněn vrstvou 
z PE těsnící fólie (pevnost 20 KN/m, protažení v obou směrech min. 20%), která bude oboustranně 
ochráněna geotextilií minimální hmotnosti 600 g/m2.  

1.4.a.7 Mostní	izolace	
Celoplošná mostní izolace typu NAIP (konkrétní typ odsouhlasí zhotovitel s investorem) na pečetící 
vrstvu bude provedena na horním povrchu mostovky s přetažením na přechodové klíny. Ruby opěr 
budou izolovány NAIP na penetraci po celé obsypané ploše NK až k podkladnímu betonu. Ochrana 
izolace pod vozovkou je tvořena vrstvou MA 11 IV tl. 35 mm (viz skladba vozovky). 

Pod římsami bude provedena ochrana izolace pásem vyztuženým hliníkovou vložkou s hrubým 
posypem tl. 5 mm, který přesahuje vnitřní obrys římsy min. o 75 mm. 

Ve vozovce bude proříznuta spára 30/10 mm a ložná vrstva asfaltobetonu bude vyztužena 
geomřížemi.Odvodnění izolace bude provedeno drenážním profilem v obou úžlabích. Drenážní 
polymerbeton je ukončen oboustranným vyvedením na přechodové klíny a do odvodňovacích 
trubiček.  

1.4.a.8 Odvodnění	mostu	
Vozovka na mostě je odvodněna střechovitým příčným spádem 2,5 % kolmo a podélným 
proměnným spádem v zakružovacím oblouku. 
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1.4.a.8.a Mostní odvodňovače a odvodňovací trubičky, rigoly 
Odvodňovače na mostě z požadavku správce navrženy nejsou. Mostní izolace je odvodněna 
hliníkovým drenážním profilem a systémem odvodňovacích trubiček v drenážním polymerbetonu. 
Vyústění odvodňovače a trubiček bude provedeno s dostatečným přesahem pod líc NK z nerezové 
oceli 1.4404 nebo 1.4571 dle TKP 19A. 

1.4.a.8.b Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby 
Na mostě nejsou. 

1.4.a.8.c Odvodnění úložných prahů 
Jedná se o rámový most bez úložných prahů. 

1.4.a.8.d Odvodnění povrchu vozovky za opěrami 
Je zajištěno podélným a příčným spádem vozovky. Za římsami je voda vedena do nátoků a dále do 
vodoteče Bělá. Na návodní straně teče voda ve skluzu podél křídel a na povodní straně je vedena po 
služebním schodišti. 

1.4.a.9 Vozovka	
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP.  

Konstrukce vozovky na mostě: 

 asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+  tl. 40 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 spojovací postřik    0,5 kg/m2           ČSN 736129 

 asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+  tl. 60 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 spojovací postřik    0,5 kg/m2           ČSN 736129 

 ochrana izolace - litý asfalt  MA 11 IV  tl. 35 mm    ČSN EN 13108-6  

 celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu   tl. 5 mm  

 

Konstrukce vozovky mimo most: 

Skladba: 

 asfaltový beton střednězrnný ACO 11+   tl. 40 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 spojovací postřik   0,5 kg/m2            ČSN 736129 

 asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+   tl. 60 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 spojovací postřik   0,5 kg/m2            ČSN 736129 

 asfaltový beton hrubozrnný ACP 16+   tl. 80 mm    ČSN EN 13108-1 ED.2 

 infiltrační postřik   1,00 kg/m2            ČSN 736129 

 štěrkodrť    ŠDA    tl. 150 mm  ČSN EN 13285 ED.2 

 štěrkodrť    ŠDB         min. tl. 150 mm ČSN EN 13285 ED. 2 

Celkem          tl. 480 mm 

 

Vozovka je navržena pro TDZ IV s návrhovou úrovní porušení D1, v tl. 480 mm. Navrženo dle TP 170 - 
skladba D1-A-2-IV-PIII. 
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Napojení nové konstrukce vozovky na původní komunikaci na začátku a konci úpravy bude provedeno 
se zazubením jednotlivých vrstev. Spáry v navázání staré a nové obrusné vrstvy budou proříznuty a zality 
zálivkou z modifikovaného asfaltu.  

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. Postup 
prací musí být v souladu s TKP. Mezi obrusnou, ložnou a podkladní vrstvou se předepisuje provedení 
spojovacího postřiku v dávce 0,50 kg/m2. Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné 
spojení, které je možné prokázat zkouškou střihem. 

 Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno prokázat 
zkouškou střihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými římsami mostu budou 
utěsněny zálivkou z modifikované zálivkové hmoty (dle VL4-403.42).  

Spára mezi vozovkou a betonovou obrubou bude utěsněna trvale pružnou zálivkou z modifikovaného 
asfaltu. 

Nad spárou mezi rubem opěry mostu a přechodovým klínem bude provedena řezaná spára s trvale 
pružnou zálivkou. Spára bude provedena pouze na šířku vozovky (od obruby k obrubě). Pro snížení 
tahového namáhání asfaltových vrstev nad touto spárou bude do vrstvy ACL 16+ umístěn pás geomříže 
š. 2,0 m. 

1.4.a.10 Monolitické	římsy	
Příčný sklon horního povrchu je 4,0 % směrem k vozovce. Betonová silniční obruba (normového 
tvaru) je výšky 150 mm. Kotvení říms na NK bude provedeno do vývrtů (kolmých na povrch NK) na 
chemické (vlepované) kotvy M24 á 1,0 m. 

Smršťovací spáry jsou navrženy ve vzdálenostech max á 6 m. Dilatační spáry říms (s přerušením 
výztuže) jsou navrženy nad ruby opěr. Betonáž říms bude provedena po betonářských úsecích 
střídavě - se stářím sousedních úseků 3 dny. Veškeré hrany budou sraženy 15/15 mm. Povrchy říms 
budou opatřeny sekundární ochranou proti působení Ch. R. P. Do říms budou zabetonovány rezervní 
chráničky 94/110 mm (1+1 ks). Chráničky budou vybaveny zatahovacím lankem. Rezervní chráničky 
budou oboustranně zaslepeny proti vnikání nečistot.  

b) Údaje	o	založení	a	spodní	stavbě	mostu	

1.4.b.1 Zemní	práce	a	bourání	stávajícího	mostu	
Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních IS jejich 
správci na místě – průběh IS je nutno zřetelně vyznačit v terénu. Zákres IS ve všech výkresech je 
pouze informativní. 

Celá stavba bude zahájena zřízením trasy pro pěší, následně lze přikročit k bourání mostního svršku. 

1.4.b.2 Odstranění	humózní	vrstvy	a	zpětné	ohumusování	
Sejmutí humózní vrstvy z prostoru dočasného záboru se provede v tl. 0,15 m, zemina bude uložena 
na mezideponii. Na závěr stavebních prací bude provedeno zpětné rozprostření zeminy tloušťky 
min. 150 mm a osetí travním semenem. 

1.4.b.3 Bourání	stávající	vozovky	a	mostu	
Je popsáno v samostatném objektu SO 001. 

1.4.b.4 Zemní	práce	pro	založení	opěr		

1.4.b.4.a Plošiny pro vrtání mikropilot 
Obě mikropilotové skupiny budou vrtány (za použití hluchého vrtání +cca 1,5 m) z pracovních plošin. 
Pracovní plošiny budou provedeny v 1.fázi zemních prací dosypáním prostoru po vybourání 
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původních konstrukcí. Výšková kóta úrovně plošin pro vrtání mikropilot je ~505,45 m n.m. Sjezd na 
pracovní plošiny bude prováděn z obou stran.  

 

1.4.b.4.b Otevřená stavební jáma 
V Dno stavební jámy je navrženo cca – 0,5 m pod úrovní dna potoka. Hladina podzemní vody je 
vázána na vodní stavy v potoce. Případnou prosáklou vodu je po dobu stavebních prací nutno 
intenzívně čerpat a udržovat pracoviště v suchu. Vodoteč bude převedena provizorním 
zatrubněním. Dno stavební jámy bude dotěženo tak, aby nedošlo k nakypření základové spáry. 
Okamžitě po dokončení hloubení a po odkrytí základové spáry je nutno tuto přebetonovat 
podkladním betonem C8/10 tl. 150 mm, a tak ji ochránit před rozbřednutím od prosáklé vody. 

Vytěžená nevhodná zemina bude odvezena na místní skládku. Zemina vhodná (nenamrzavá a dobře 
hutnitelná) bude uložena na mezideponii a následně lze použít jako obsyp (zpětný obsyp základů, 
svahové kužely atd.). O jejím případném použití rozhodne osoba způsobilá v oboru inženýrské 
geologie.  

1.4.b.5 Založení	

1.4.b.5.a Vytyčení základů a opěr 
Ve výkresových přílohách je provedeno vytýčení základních bodů konstrukce (JTSK, B.p.v.). Vytyčení 
musí být provedeno zodpovědným geodetem zhotovitele.  

1.4.b.5.b Vrtané mikropiloty 
Zadní řada mikropilot je svislá – 6 ks, přední řada (6 ks) je provedena v odklonu 15° od svislé. 
Mikropiloty jsou navrženy v osové vzdálenosti 1,32 m (vystřídaně). Průměr vrtání je ∅156 mm (příp. 
168 mm nebo dle zhotovitele MP), vrtání bude po celé délce vrtu v nesoudržných zeminách s 
pažením. Mikropiloty jsou vyztuženy trubkami TR 108/16 mm, materiál ocel S355, délky 4,0 m. 
Všechny mikropiloty budou opatřeny tahotlakovou hlavou 200x200x20 mm přivařenou k výztužné 
trubce s otvorem Ø30 mm pro odvzdušnění a vedení vnitřní výplně. 

Všechny mikropiloty jsou navrženy s přesahem 500 mm nad základovou spáru (horní hranu 
podkladního betonu). Na konce trubek je nutné po injektážích osadit tahotlakové hlavy. Pro zálivky 
a injekční směsi trubkových mikropilot bude zhotovitelem použita směs, která vyhovuje svými 
parametry pro agresivní prostředí na ocel dle ČSN 03 8375 zvýšená agresivita na ocel - stupeň III (z 
pohledu vodivosti a obsahu agresivního CO₂). Beton min. C25/30.  

Poznámka: Po kontrole injektáží může být u vybraných trubkových MP provedená i doplňující 
injektáž. 

Po dokončení mikropilot bude plošina odstraněna, výkop dotěžen a základová spára bude 
přebetonována podkladním betonem C12/15 tl. 200 mm, a tak ochráněna před rozbřednutím od 
prosáklé vody. 

Důležité upozornění: Konstrukce, PKO a způsob realizace mikropilot musí být řešena tak, aby ocel 
mikropilot byla spolehlivě ochráněna proti agresivitě vody (dle ČSN 03 8375 zvýšená agresivita na 
ocel – stupeň III – z pohledu vodivosti a obsahu agresivního CO₂). 

 

1.4.b.5.c Základové pasy 
ŽB základový práh šířky 2,40 m. V řezu je oboustranný základový výstupek (0,50 + 1,00 m) ve spádu 
1:10 od líce stěny a může sloužit ke spolehlivému uložení podpůrné skruže a pro provedení lavičky 
kolem opěry. Beton C30/37 XC2, XA1, XD1, ocel B500B. Před zabetonováním základových prahů je 
nutno vyvázat armaturu a přesně osadit vyčnívající výztuž stěn a rámového rohu. 
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c) Vybavení	mostu	

1.4.c.1 Silniční	svodidla	a	zábradelní	svodidla	
Po obou stranách mostu bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. Zábradelní 
svodidlo bude se svislou výplní. Před a za mostem bude navazovat ocelové silniční svodidlo (úroveň 
zadržení H1), které je ukončeno zatažením do země.   

1.4.c.2 Mostní	zábradlí,	zábrany	proti	pádu	osob	
Na mostě nejsou osazeny. 

1.4.c.3 Vstupy,	poklopy,	dveře	
Na mostě nejsou. 

1.4.c.4 Ochrany	dle	ČSN	73	6223	
Nejedná se o objekt na dráze. Ochranná zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a 
proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami nebudou provedeny. 

1.4.c.5 Převáděné	inženýrské	sítě	(chráničky,	vstupy,	upevnění,	nosiče	IS)	
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny případné správce o vytýčení a 
zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. IS viz. kapitola 1.5.d). 

Do říms budou zabetonovány chráničky 94/110 mm (1+1 ks), které budou oboustranně zaslepeny 
proti vnikání nečistot (vyjma využitých chrániček). 

1.4.c.6 Letopočet	
Na viditelné ploše křídla nebo římsy na vtoku bude proveden letopočet dokončení stavby nového 
mostu. Provedení se předpokládá otiskem do betonu. Letopočet bude vyznačen vložením šablony 
do bednění. Výztuž v místě letopočtu bude opatřena ochranným nátěrem. Alternativně lze 
letopočet provést dodatečně kovovou nekorodující cedulí na líci viditelné části říms. 

1.4.c.7 Cizí	zařízení	
Na mostě nebudou umístěna žádná další cizí zařízení, vyjma rezervních chrániček popsaných výše. 

1.4.c.8 Stálé	zařízení	
Most nepodléhá oznamovací povinnosti o umístění stálého zařízení k ničení objektů.  

1.4.c.9 Trvalé	dopravní	značení	
V rámci trvalého dopravního značení budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu (11244-1) 
a názvem vodoteče (Bělá). V délce upravovaného úseku je v současnosti vodorovné dopravní 
značení. Bude provedena obnova vodorovného dopravního značení vodícími čárami V4 a V2b. 

d) Statické	a	hydrotechnické	posouzení	

1.4.d.1 Statické	posouzení	
Byl proveden statický výpočet mostu v souladu s platnými ČSN EN. Byly posouzeny oba mezní stavy 
– únosnosti i použitelnosti. Konstrukce je navržena bezpečně s návrhovou životností 100 let. 

1.4.d.2 Hydrotechnické	posouzení	
Bylo provedeno hydrotechnické posouzení nového mostního otvoru s ohledem na návrhové  
průtoky a minimální volnou výšku pod spodní hranou nosné konstrukce. Je navrženo převedení 
sdělených průtoků s rezervou 0,708 m nad kontrolní návrhovou hladinou. Oproti stávajícímu stavu 
dojde k  zvětšení průtočného profilu mostu.  
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e) Cizí	zařízení	na	mostě	
Na mostě nebudou umístěna žádná cizí zařízení, vyjma IS vedených v chráničkách římsy. 

f) Řešení	 protikorozní	 ochrany,	 ochrany	 konstrukcí	 proti	 agresivnímu	 prostředí	 a	
bludným	proudům	

Základní korozní průzkum nebyl požadován a nebyl proveden. Pro mostní objekty s délkou 
přemostění do 10 m, u nichž není k dispozici základní korozní průzkum, lze provádět základní 
ochranná opatření protikorozní ochrany ve stupni č. 3 (viz TP 124, čl. 2.8). 

Opatření pro omezení vlivu bludných proudů: 

 Kombinace primární a sekundární ochrany a konstrukční opatření dle ČSN ISO 9690 (73 
1215), ČSN EN 206 (73 2403) a TP 124 čl. 5.1,5.2 

 Nenavrhuje se provaření výztuže a její vyvedení pro měření bludných proudů 

g) Požadované	podmínky	a	měření	sedání	a	průhybů	–	měření	a	monitoring	

1.4.g.1 Geodetická	sledování	
Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných 
poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další 
požadavky na sledování objektu. 

Na opěrách a nosné konstrukci budou umístěny nivelační značky pro geodetické sledování 
konstrukce. 

Časové uzly měření: 

1. před vybetonováním nosné konstrukce (kontrola bednění) 
2. po odskružení konstrukce 
3. před uvedením do provozu 

Návrh dalšího sledování – 6 měsíců po uvedení mostu do provozu a dále cyklicky v rámci 
pravidelných prohlídek – 1krát ročně po dobu dvou let, další roky 1krát za dva roky (bude upřesněno 
správcem, který bude zaměření zajišťovat). 

1.4.g.2 Revizní	prohlídky	a	údržba	objektu	
Prohlídky a údržba mostu budou prováděny správcem pravidelně v termínech ve smyslu 

ČSN736220 a ČSN736221. Drobnou údržbu objektu je třeba provádět okamžitě po zjištění závad. 

 

Budou prováděny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu: 

 čištění a odstraňování uchycené vegetace 

 nosná konstrukce (poškození, zatékání, trhliny, povrchová ochrana) 

 opěry a křídla (zatékání, vyluhování cementu, trhliny) 

 odvodnění (čistota, funkčnost, zatékání) 

 římsy (zatékání, vyluhování cementu, trhliny) 

 zábradelní svodidlo (mechanické poškození, uvolnění, povrchová ochrana) 

 vozovka (výtluky, trhliny) 
 

Požadavky na měření, sledování a údržbu mostu 

Vytyčení a zaměření konstrukce bude prováděno dle platných předpisů a norem: ČSN 730420, 21, 
22; ČSN 730202, 10, 12-3, 4, 5; popř. ČSN 732611 v platném znění. 



AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY STRANA 

III/11244 Pavlov, most ev. č. 11244-1  15 

201.1/ Technická zpráva STUPEŇ PDPS  

 

Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno 

info@mostniprojekce.cz, www.mostniprojekce.cz, +420 776 583 906 

1.4.g.3 Vytyčení	mostu	

Zhotovitel je povinen pro všechny zeměměřické práce postupovat v souladu s požadavky TKP kap. 
1 odstavec 1.6.3, zejména provést před začátkem prací kontrolu hlavních bodů lokální sítě použité 
pro zadávací dokumentaci a provést zaměření skutečného stavu konstrukcí, včetně porovnání 
tohoto měření se zadávací dokumentací.  

1.4.g.4 Přesnost	vytyčení:	

Základní předpisy pro přesnost a vytýčení a geometrickou přesnost: 

ČSN 73 0420-1,2  Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

Část 2: Vytyčovací odchylky. 

ČSN 73 0405   Měření posunů stavebních objektů 

ČSN ISO 4463-1,2,3  Vytyčování a měření 

ČSN 73 0202   Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování přesnosti. 

ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - 

Část 1: Přesnost osazení. 

ČSN EN 1367   Provádění betonových konstrukcí 

 

Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií. 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 

ČSN730421. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: výkop základů    50 mm  

                                                                           bednění                 8 mm 

b) rovnoběžnosti:         15 mgon 

c) sevřeného úhlu:        30 mgon 

d) přímosti:     výkop základů    25 mm 

       bednění      8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:        5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny:   výkop základů    25 mm 

       betonáž základů     5 mm 

       betonáž konstrukcí     3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:       4 mm 

h) vytyčení svislice:           4 mm (h 5 m) 

    8 mm (h 12 m) 

1.4.g.5 Přesnost	provádění	

Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: 

Mikropiloty    - směrově     70 mm 

     - výškově (v hlavě mikropiloty) 20 mm 

Základy    – směrově     15 mm 

     – výškově     15 mm 
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Nosná konstrukce   – směrově     10 mm 

– výškově    10 mm 

h) Požadované	zatěžovací	zkoušky	
S ohledem k charakteru mostu není Zatěžovací zkouška mostu nutná. O případném provedení 
„Statické zatěžovací zkoušky“ rozhodne investor pouze v případě poruch (či jiných problémů) 
v průběhu výstavby.  

i) Požadavky	na	materiály	

1.4.i.1 Betony	
Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí  

(dle ČSN EN 206+A1): 

 Podkladní beton, šablony   C8/10   X0 

 Základové pasy    C30/37   XC2, XF2, XD1, XA1 

 Stojky opěr a mostní křídla   C30/37   XC4, XF2, XD2, XA1 

 Rámová příčel     C30/37   XC4, XF2, XD1 

 Monolitické římsy, schodišťové prefabrikáty C30/37   XC4, XF4, XD3  

 Betonové prahy v korytě   C25/30   XC2, XF3 

 Přechodové klíny    C25/30   XC4, XF2 

 Beton pod dlažby z lomového kamene C20/25n  XC2, XF3  
 

1.4.i.2 Betonářská	výztuž	
Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B. Hodnota krycí vrstvy 
betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN 
EN 206 a ČSN EN 1992-1-1. 

1.4.i.3 Izolace	
Povrchová vrstva betonu, jako podklad pod izolaci, musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. 
Před pokládkou izolace musí být povrch očištěn a opatřen pečetící vrstvou.  

Všechny obsypané betonové povrchy (neopatřené NAIP) budou ochráněny izolačními nátěry proti 
zemní vlhkosti 1x Alp + 2x Aln. Izolační nátěry viz kap. „Povrchové úpravy, nátěry“. 

Všechny obsypané plochy ochráněné NAIP nebo nátěry budou navíc opatřeny vrstvou geotextilie 
tloušťky minimálně 6 mm, hmotnosti minimálně 600 g/m2 a tažnosti min. 70 %. 

1.4.i.4 Živičné	vrstvy	
Asfaltové směsi použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka) musí splňovat 
vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí být 
v souladu s TKP.  

Mezi ochranou izolace, ložnou a obrusnou vrstvou se předepisuje provedení spojovacího postřiku 
v dávce 0,50 kg/m2. Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které 
je možné prokázat zkouškou střihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými 
konstrukcemi mostu budou utěsněny zálivkou podle VL 4.  

1.4.i.5 Povrchové	úpravy,	nátěry	
Ocelové konstrukce 
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Všechny ocelové díly zábradelního svodidla přicházející do styku se vzduchem budou upraveny pro 
stupeň korozní agresivity prostředí C4 (lokálně C5) - TKP 19, část B – ochranný povlak IIIA, distanční díly 
IIIE.  

celkem systém: NDFT 285 - 305 µm 

stupeň přípravy, čistota, drsnost: otryskání povrchu na Sa3 

- zinkování ponorem dle ISO 1461, tloušťka zaschlého filmu nominálně 85 µm, min. 70 µm 

- základní nátěr epoxidový dvoukomponentní, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 70 µm 

- podkladní nátěr epoxidový dvoukomponentní, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 70 µm 

- vrchní nátěr alifatický polyuretanový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 60 µm 

 

Odstín vrchního nátěru: RAL 6017 – májová zelená. 

Povrchová ochrana spojovacího materiálu - Zn ponorem min. 80 µm 

Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné 
přilnavosti na Zn povlak a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru.  

 

Zasypané části betonových konstrukcí budou opatřeny izolačními nátěry (1xNp+2xNa) proti zemní 
vlhkosti a překryty geotextilií.  

Povrch monolitických říms bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární 
ochranou proti působení Ch. R. P.) Bude použit nátěr typu S4 v souladu s VL a TKP.  

Podél obruby bude na šířku 500 mm proveden asfaltový uzavírací nátěr pro podélný transport vody 
přes most. 

Ochranná vrstva geotextilie tloušťky minimálně 6 mm, hmotnosti minimálně 600 g/m2 a tažnosti 
min. 70 %. 

 

Betony: 

V souladu s TKP 18, příloha P10, kap. 8.8.1 budou povrchy betonových konstrukcí upraveny na 
kategorie: 

 rubové plochy opěr a křídel: Bd 

 lícní plochy opěr a křídel, bedněné plochy nosné konstrukce, bedněné plochy říms: C2d 

 nebedněné plochy nosné konstrukce a říms: E 

j) Úpravy	kolem	mostu	a	pod	mostem	

1.4.j.1 Napojení	vozovky	
Most bude stavěn současně se stavbou průtahu. Vozovka bude po mostě proveden v celé délce 
řešeného úseku. Před a za mostem budou plynule napojeny stávající sjezdy na MK.  

1.4.j.2 Zpevnění	krajnic	za	římsou	a	kolem	křídel	
Za římsami bude provedeno zpevnění v dl. 3,0 m lomovým kamenem (min. tl. 200 mm) do 
betonových obrub s kladením do betonového lože C20/25n XF3 (tloušťky min. 100 mm) celkové 
tloušťky min. 300 mm s vyspárováním. Odláždění bude provedeno jako nátok pro odvedení vody z 
vozovky. Na návodní straně bude voda směřována  po zpevnění z lomového kamene, na povodní 
straně bude vedena na obslužná  schodiště.  
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1.4.j.3 Zpevnění	pod	mostem	
Vodní tok Bělá je veden v přirozeném korytě. Koryto potoka nebude výrazně upravováno. Nově 
budou dno a svahy koryta pod mostem zpevněny lomovým kamenem tl. min. 200 mm do betonu 
tl. min. 150 mm, celková tl. odláždění bude min. 350 mm, čímž se ochrání základy nového mostu. 
Zpevnění svahů bude provedeno na celou výšku bermy a naváže na úpravy kolem říms. Odláždění 
bude opřeno do příčných prahů z prostého betonu o rozměru 500/1000 mm. Za odlážděním podél 
křídel bude provedena pružná přechodová vrstva z kamenné rovnaniny s urovnaným lícem, 
hmotnost kamene min. 100 kg. 

Na závěr stavebních prací bude provedeno pročištění koryta VT od naplavenin. Pročištění bude 
provedeno v délce cca 15 m po a proti proudu. Ostatní dotčené plochy budou vysvahovány, 
ohumusovány a osety travním semenem.  

1.4.j.4 Přístupová	schodiště	
Na povodní straně u obou opěr budou nově zřízena služební schodiště. Budou provedena 
z prefabrikovaných stupňů šířky 0,75 m do betonových obrub. Schodiště plynule navážou na revizní 
lavičky podél líců opěr. 

1.5 Výstavba	mostu	

a) Postup	a	technologie	stavby	mostu	

Stávající mostní konstrukce bude úplně vybourána a na jejím místě bude postaven most nový. Nový 
most je navržen jako jednoduchý deskový ŽB monolitický rám. Založení je navrženo hlubinné na 
mikropilotách. Předpokládaná doba výstavby 24 týdnů.  

Uložení vybouraného materiálu bude zajištěno zhotovitelem. Vybouraný materiál bude uložen na 
skládky k tomu určené. Pro skládky stavebního materiálu se předpokládá krátkodobé využití plochy 
uzavřené vozovky za mostem a na meziskládky dle zajištění zhotovitele. Příjezd na staveniště je 
možný po stávající silnici III/11244 z obou směrů. 

 

1.5.a.1 Postup	výstavby	
Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 

 pasportizace okolních objektů a objízdné trasy 

 vytýčení stávajících inženýrských sítí, příprava staveniště 

 mýcení a kácení dřevin, sejmutí humózní vrstvy z plochy dočasného záboru 

 osazení dopravního značení, vyznačení objízdné trasy, uzavření mostu pro dopravu 

 frézování AB vrstev vozovky, odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou 
předmostích v místě budoucí stavební jámy, otevření stavební jámy 

 kompletní odstranění stávajících konstrukcí 

 práce spojené se založením nového mostního objektu 

 zřízení hrázek pro ochranu výkopů, otevření výkopové jámy pro založení 

 úprava základové spáry pro nové konstrukce 

 bednění, armování a betonáž základových konstrukcí 

 bednění, armování a betonáž opěr, příčle a křídel 

 izolování spodní stavby, vč. základů a křídel 

 zřízení přechodových oblastí 

 izolace NK s přetažením na ruby opěr 

 bednění, armování a betonáž říms 

 obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 
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 položení asfaltobetonového krytu vozovky 

 provedení úprav v korytě (prahy, odláždění lomovým kamenem do betonu, kamenná 
rovnanina), odláždění kolem říms, odstranění hrázek, rozprostření ornice 

 montáž zábradelního svodidla, dokončovací práce, vyklizení staveniště 

 odstranění dočasného dopravního značení a obnovení provozu na mostě 

 uvedení dotčených ploch do původního stavu 

b) Specifické	požadavky	pro	předpokládanou	 technologii	 stavby	–	přístupy,	přívody	
elektrické	energie,	skladovací	plochy,	montážní	a	pomocné	konstrukce	apod.	

Jedná se o stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze 
strany zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb).  Pro rozvinutí ZS 
bude využita plocha stávající komunikace na obou předmostích. 

c) Související	(dotčené)	objekty	stavby	
Stavba obsahuje tyto ucelené stavební objekty: 

 SO 001 Bourání stávajících konstrukcí 

 SO 201 Most ev. č. 11244-1 

 SO 901 Provizorní pěší trasa 

d) Vztah	k	území	–	inženýrské	sítě,	ochranná	pásma,	omezení	provozu	apod.	
Byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru. V místě stavby se nachází 
pouze sdělovací vedení (platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady). Stavba si 
nevyžádá jeho přeložení, vedení nebude dotčeno, bude ochráněno. 

 

Dle sdělení správců se v zájmovém prostoru nacházejí tyto stávající IS: 

1/ CETIN a. s., IČ 040 84 063, Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9 

- správce sdělovacího vedení na hranici záboru, nebude dotčeno, bude ochráněno 

 

Při stavbě je nutno postupovat s nejvyšší opatrností. Po dobu stavebních prací budou IS v zájmovém 
prostoru ochráněny. (Platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady). 

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Před zahájením vlastních stavebních prací je 
nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. 
Vytýčené sítě je nutno řádně označit v terénu a případně ochránit. 

1.6 Přehled	provedených	výpočtů	a	konstatování	rozhodujících	dimenzí	a	
průřezů	

a) Vytyčovací	údaje	
Na objednávku projektanta bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, 
06/2024) 

Zaměření vnějších znaků bylo provedeno tachymetricky v M 1:200: 

 Výškový systém:   B. p. v. 

 Souřadnicový systém:  S-JTSK 

Zaměření geodetického stavu sloužilo jako podklad pro projektování. Vytyčení vč. souřadnic bodů 
je uvedeno ve výkresové části této dokumentace. 
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b) Prostorové	uspořádání	a	geometrie	mostu	
Most je směrově v přímé, niveleta na mostě je ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Vozovka na 
mostě má příčně střechovitý spád 2,5%. 

 

Příčné uspořádaní na mostě je následující (kolmo): 

římsa se zábradelním svodidlem ................................................................................... 0,80 m 

zpevněná krajnice .......................................................................................................... 0,50 m 

jízdní pruhy .................................................................................................................... 2x 2,75 m 

zpevněná krajnice .......................................................................................................... 0,50 m 

římsa se zábradelním svodidlem ................................................................................... 0,80 m 

celková šířka mostu kolmo ............................................................................................ 8,10 m 

 

c) Statický	výpočet	základů,	spodní	stavby,	nosné	konstrukce	
Je navržena rámová konstrukce s náběhovanou příčlí. Založení je hlubinné na mikropilotách. 
Mikropiloty jsou opřeny do skalního podloží a svázány základovým prahem v místě opěr. Založení 
bezpečně vyhovuje. Tvar spodní stavby a nosné konstrukce je patrný z výkresové dokumentace. 
Konstrukce je navržena v souladu s platnými normami a bezpečně vyhoví z hlediska obou mezních 
stavů. 

d) Hydrotechnické	výpočty	
Mostní otvor byl navržen dle dopravního významu dle ČSN 73 6201 pro 3. návrhovou kategorii. Je 
navrženo převedení sdělených průtoků s rezervou 0,71 m nad návrhovou hladinou Q50. Oproti 
stávajícímu stavu dojde přibližně k 1,5násobnému zvětšení průtočného profilu mostu. Navržený 
mostní profil bezpečně převede požadované průtoky. Nad hladinou Q100 je min. volná výška 0,42 m. 
Dojde k výraznému zlepšení odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu. 

1.7 Řešení	 přístupu	 a	 užívání	 stavby	 osobami	 s	 omezenou	 schopností	
pohybu	nebo	orientace	

Most nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

1.8 Bezpečnost	práce	a	ochrana	zdraví	

Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod 
vedením zkušeného technika. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.  
 

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
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III. Míchačky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technické vybavení 
XVII. Práce nad vodou a v její těsné blízkosti 
 

Příloha č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

Příloha č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 

1.9 Související	normy	a	předpisy	

ČSN EN 206+A1 Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  

a všechny související normy v ní uvedené 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 

ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování 
a konstrukční zásady 

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton 
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ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 6242  Navrhování a provádění vozovek na mostech 

Dále všechny TP, TKP a jiné obecně závazné normy a předpisy 

1.10 Závěr	
Tato projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (PDPS) slouží pouze k výběru zhotovitele stavby. 
Vybraný zhotovitel je povinen nechat zpracovat podrobnou realizační dokumentaci stavby (RDS). 

 

 

 

 

Brno, červen 2025        Ing. Libor Puklický, Ph.D. 
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