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1 Vseobecna cast

1.1 Identifikac¢ni Gdaje mostu
Nazev stavby:

Misto:

Obec:
Katastralni uzemi:

Kraj, okres:

Objednatel:

111/11244 Pavlov, most ev. ¢. 11244-1

silnice 111/11244 mimo zastavéné Uzemi obce
Pavlov, Vokov

Pavlov u Rynarce (718 360)

Vokov u Rynarce (744 654)

Kraj Vysocina, okres Pelhfimov

Krajska sprdva a udrzba silnic Vysociny, p. o.

Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava

KSUSV, p. o., Cestmistrovstvi Pelhfimov
Myslotinska 1887
393 82 Pelhfimov

Spravce silnice a mostu:

Mostni projekce s. r. 0., IC 067 54 449
Jana Babaka 2733/11
612 00 Brno

Zhotovitel projektové dokumentace:

Zodpovédny projektant: Ing. Frantiek Pokorny, ¢len CKAIT €. 1 006 240

Stupen dokumentace: PDPS

1.2 Strucny popis zadavacich podminek

Objekt ,Provizorni pési trasa“ je soucasti pripravované stavby. Jeho Ucelem je pfevedeni pésich
béhem prestavby mostniho objektu. Vzhledem k Uplné uzavirce a stisnénym podminkam neni vhodné
prevadét pési dopravu v misté stavby. Trasa pro pési je navriena od zacdtku opravovaného uUseku ze
stavajici cyklostezky po zemnim télese a docasné lehké ocelové lavce s dievénym pfislusenstvim. Za
korytem potoka se napoji na stavaijici silnici. Provizorni lavka je navrZena v nejpfistupnéjsim terénu
cca 21,5 m od osy stavajiciho mostu.

1.3 Zaméreni stavajiciho stavu

Bylo provedeno:
polohopis: soufadnicovém systém S-JTSK
vyskopis: vyskovy systém B. p. v.

1.4 Stavajici inzenyrskeé sité
Byl proveden prlizkum stavajicich inZzenyrskych siti v zdjmovém prostoru. V misté stavby se nachazi

pouze sdélovaci vedeni (platna vyjadreni spravct inZzenyrskych siti viz — Doklady). Stavba si nevyzada
jeho preloZeni, vedeni nebude dotéeno, bude ochranéno.

Dle sdéleni spravcl se v zajmovém prostoru nachdzeji tyto stavajici IS:
1/ CETIN a. s., I€ 040 84 063, Ceskomoravska 2510/19, Liberi 190 00 Praha 9
- spravce sdélovaciho vedeni na hranici zaboru, nebude dotéeno, bude ochranéno

Mostni projekce s. r. 0., Jana Babdka 2733/11, 612 00 Brno
info@mostniprojekce.cz, www.mostniprojekce.cz, +420 776 583 906
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Pfi stavbé je nutno postupovat s nejvyssi opatrnosti. Po dobu stavebnich praci budou IS v zdjmovém
prostoru ochranény. (Platna vyjadreni spravcl inZenyrskych siti viz — Doklady).

Zakres vsech inZenyrskych siti je pouze informativni. Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci je
nutné pozadat vSechny spravce o vytyceni a zfetelné oznaceni vsech inZzenyrskych siti na misté.
Vytycené sité je nutno Fadné oznacit v terénu po celou dobu stavby a pfipadné ochranit.

2 Souvisejici dot¢ené objekty stavby

Stavba obsahuje tyto ucelené stavebni objekty:
e SO 001 Bourani stavajicich konstrukci
e S0 201 Most ev. ¢.11244-1
e SO 901 Provizorni pési trasa

Prace spojené s odhumusovanim a rozprostienim humozni vrstvy budou zahrnuty v objektu D201.

3 Popis technického reSeni stavby

3.1 Provizorni lavka a zemni rampy

Provizorni lavka ma délku 11,0 m a volnou $itku 1,50 m. Niveleta doc¢asné lavky je v podélném sméru
v pfimé. Spodni povrch nosné konstrukce je navrien cca 1 m nad dnem koryta. ZaloZeni lavky je
plosné, na rovnaniné ze silni¢nich panell. Krajni opéry budou provedeny z panelu 200/100/15,
uloZeni na podsypu z SD frakce 0-16 tl. min. 100 mm. Nosnou konstrukci lavky tvofi ocelové nosniky
IPE 220 s mostovkou z dfevénych mostin. Na lavce bude osazeno dievéné dvojmadlové zdbradli
s prekrytim pletivem z vnitfni strany na celou vysku zabradli. Nastupni rampy budou mit sklon nejvyse
1:12 (8,33 %).

Pfed vrstvenim zeminy bude provedeno odhumusovani v tl. 150 mm. Zemni rampy jsou vytvoreny
¢asteéné v odiezu a na nasypu. Povrch bude zpevnén SD fr. 0-16 tl. 100 mm. Pro snadné odtéZeni
bude SD uloZena na separaéni vrstvu z geotextilie. Zasyp za opé&rami provizorni lavky bude vytvoren
ze zeminy vhodné do nasypovych téles. Od zacdtku Upravy je trasa vedena v zafezu, pred lavkou
prechazi do nasypu. Vpravo za lavkou bude trasa vedena po stavajicim terénu. Humozni vrstva bude
po odtéZeni zemnich ramp zpétné rozprostfena na svahy ndsypu. Po dokonceni rozhodujicich
stavebnich cinnosti a praci je nutno provést vycisténi, dosypani, srovnani a vysvahovani vSech
dotéenych ploch a jejich uvedeni do plvodniho stavu.

Provizorni pési trasa je prehledné vykreslena v pfiloze této zpravy, kde jsou vykresleny podélny a
pricny fez. Padorysné vedeni je vykresleno v pfiloze C3 a ve ortofoto mapé na konci elaboratu.
Provizorni trasa oboustranné navaze na stavajici zpevnéné plochy. Celkova délka obchozi trasy pro
pési je cca 100 m. Lavka bude po celou dobu uzivani osvétlena pro zajisténi bezpecnosti.

3.2 Provizorni prelozky IS

V ramci pfestavby neni nutno resit prelozky IS pro zajisténi provizorni pési trasy.

4 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Pracovni postupy uvedené v této projektové dokumentaci musi realizovat proskoleni pracovnici pod
vedenim zkuseného technika.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat nafizeni vlady 591/2006 Sb. ,Natizeni vlady o
blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”.
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5 Souvisejici normy a predpisy

CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — Cast 2: ZatiZzeni most( dopravou

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 73 1001 Zakladova plda pod plosnymi zaklady

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

Dale vSechny TP, TKP a jiné obecné zavazné normy a predpisy

V Brné, ¢ervenec 2025 Ing. Frantisek Pokorny
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Provizorni trasa pro pési, 1:900

I Provizorni lavka

Provizorni pési trasa
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Podélny rez lavkou pro pési, 1:100
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Pricny fez lavkou pro pési, 1:20

PN
v
[ ZigraoLl opaTieN0
| DREVENE ZABRADLI  PLETNVEM NA'CELOU WSKU |
W/OUMADLOVE _\
| 1760
| 1500 |
sl 8 16| ] T30
ST ! I
3 2000 .
= 7 I 1 7
| | DREVENA' OBRUBA
I |
- | DREVENE  MOSTINY | fo /50
w0
o jﬂ:‘ / UPE 140 0,0% o
3 T T N = 25%250x 10
] I | -+ S A — V MISTE KOTVEN ZABRAD
== JPE 220
PRICNE VYZTUHY ULOZENI NA LEPENKU
150| 800 | 800 |150
1900
Pricny rez 1:50
400 1500 400
(I _ (I
EI - Vélcovand $térkodrt
5|8 0-16, t.. 100 mm
o5
838 /. Pivodni terén
/; NN - \5/—mdi§

! ) .
Separatni geotextilie

hm. 350 qr/m2



	D901 - 01 - obalka
	D901_02_Text
	D901_03_mapka
	D901_04_Pod
	D901_05_Pric

