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1 VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikaéni idaje mostu

Nazev mostu: Most ev. €. 1361-2
Druh stavby: prestavba stavajiciho mostu
Misto: silnice 111/1361 v intravilanu mistni ¢asti Panské Mlyny

(mistni &ast mésta Cernovice)

Obec: Cernovice
Katastralni azemi: Dobesov u Cernovic (626830)
Kraj: Kraj Vysocina
Objednatel: Kraj Vysocina
ZiZzkova 57

587 33 Jihlava

zastoupeny organizaci:

Krajska sprava a udrzba silnic Vysoc€iny, pfispévkova organizace
Kosovska 1122/16

586 01 Jihlava

IC: 00090450

Spravce silnice a mostu: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfispévkova organizace
Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava

IC: 00090450

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracny, D-projekt, (I1C: 62087851)
Vyholec 23,
624 00 Brno

Zodpovédny projektant: Ing. Jan Pracny, &len CKAIT &. 1000218

Stupen dokumentace: DPS

Stavebni objekt: S0001 Bourani

1.2 Uéel bourani stavajicich konstrukci

Stavajici most prevadi silnici 111/1361 pres potok Cernovicky potok.
Stavajici silnice 111/1361 relativné malo frekventovanou komunikaci. Volna §itka mezi stavajicimi zabradlimi
na mosté je cca 8,61 m, Sifka zpevné&né &asti komunikace na mosté je cca 7,56 m.

V soudasném stavu je most pres Cernovicky potok, (IDVT 101001126, spravce Povodi Vltavy, a.s.) v
nevyhovujicim stavebnim stavu a v nevhodném prostorovém usporadani.
Stavajici most je situovan v intravilanu, v obci Panské Mlyny.

Nosnou konstrukci mostu tvofi jedno prosté mostni pole. Most je kolmy. Nosna konstrukce je sestavena z 9
ks prefabrikovanych predpjatych nosniki KA-61. Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy
promaceni, vyluhy, krapni¢ky. Mostni zavéry nejsou funk&ni, v mistech podpovrchové dilatace je vozovka
popraskana, nerovna. Na obou stranach je patrny prlisak mostnimi zavéry do prostoru uloZeni. Vozovka na
mosté je s Zivitnym krytem se zpevnénou krajnici.
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Mostni opéry jsou masivni z monolitického betonu. Na povrchu mostnich opér jsou zfejmé stopy zatékani s
prasaky, vykvéty a vapenné vyluhy.

Pfiény sklon vozovky je jednostranny, podélny sklon je proménny. Na obou stranach mostu jsou osazeny
zulové obrubniky Sitky 250 mm.

Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonové, monolitické. Zabradli na mosté je tvofeno ZB
sloupky se ¢tyfmi ocelovymi madly. Sloupky jsou profilu obdélnik, horni a vnitfni madlo jsou profilu 50 mm.
Vyska zabradli je na obou stranach mostu 1,1 m od fimsy.

Svétlost mostniho otvoru je 8,2 m (kolma). PD stavajiciho mostu neni k dispozici, jako podklad slouZily pouze
informace z mostniho listu a HPM:

- zaklady: jsou nepfistupné, zfejmé plosné zaloZeni
- spodni stavba: monolitické betonové opéry
- NK: pfedpjaté nosniky KA-61

Stav nosné konstrukce mostu V — Spatny, stav spodni stavby IV — uspokojivy, pouzitelnost Il - pouzitelné s
vyhradou.

Po zhodnoceni stavajiciho stavebné-technického stavu mostu bylo spravcem rozhodnuto o jeho celkové
prestavbé. Plvodni konstrukce mostu budou vybourany a misto nich bude vystavén most novy. Pfed i za
stavajicim mostem je osa komunikace ve smérovém oblouku.

Puvodni mostni konstrukce budou vybourany a misto nich budou vystavény konstrukce nové.

1.3 Postup demolice pavodniho mostu

Demolice pGvodniho mostu bude zahajena po pfevedeni veskeré silni¢ni dopravy na objizdnou trasu po
okolnich komunikacich, a to bezprostfedné pfed zahajenim vystavby nové mostni konstrukce.

Pred zahajenim jakychkoliv stavebnich praci je nutné, aby zhotovitel stavby opétovné pozadal
vS§echny spravce IS o nova vyjadreni.

Stavajici inzenyrskeé sité

Po dobu stavebnich praci budou stavajici IS v zajmovém prostoru ochranény. (Platna vyjadreni spravcu
inzenyrskych siti viz — E/ Dokladova &ast).

1/ EG. D Distribuce, a. s.
- nadzemni vedeni NN v obvodu stavby (nebude stavbou doteno)

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci je nutné pozadat vSechny spravce o vytyCeni a zfetelné oznaceni
v8ech inZenyrskych siti na misté.

Postup bouracich praci je navrzen takto:

e pfiprava uzemi

e odhumusovani ploch vyuzitych pro vystavbu (do¢asného zaboru pozemku)

e o0sazeni pfechodného dopravniho znac&eni, pfevedeni dopravy na objizdnou a obchozi trasu
e bourani AB vrstev, odstranéni podkladnich vrstev vozovky

e demontaz zabradli

e odbourani fims a nosné konstrukce mostu — prefabrikované nosniky

e vybourani opér a kfidel — monoliticky beton

e vybourani zakladu
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2 DEMOLICE PUVODNIHO MOSTU
2.1 Priprava uzemi

Bude provedena skryvka humézni zeminy v priimérné tloustce 0,15 m, ktera bude uloZzena na mezideponii
a nasledné bude pouzita pro ohumusovani dotéenych ploch.

2.2 Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti
Stavajici inZenyrské sité

1/ EG. D Distribuce, a. s.
- nadzemni vedeni NN v obvodu stavby (nebude stavbou doteno)

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci je nutné pozadat vSechny spravce o vytyCeni a zfetelné oznaceni
v8ech inZenyrskych siti na misté.

2.3 Bourani AB krytu, bourani podkladnich vrstev vozovky

Od zacatku opravovaného useku silnice 111/1361 az po jeho konec bude provedeno bourani stavajicich AB
vrstev v pfedpokladané tl. 40-60 mm na mosté a 100 mm mimo most, celkova délka upravy je 63,0 m.
Pfedpoklada se zpétné pouziti asfaltobetonového recyklatu do nestmelenych vrstev vozovky nebo do
konstrukce silni¢niho télesa.

2.4 Bourani opér a kridel, zakladi a demontaz NK

Tvarové ani vyskové reseni spodni stavby (opér a jejich zakladtli) neni pfresné znamo (nedochovala
se ptivodni PD).

Nejprve budou vybourany Zelezobetonové fimsy a prefabrikovana deskova konstrukce.

Nasledné betonova spodni stavba a zaklady.

Dno budouci stavebni jamy se nachazi pod urovni hladiny spodni vody (cca 0,2 m pod drovni hladiny potoka),
prosaklou vodu je proto nutno intenzivné €erpat a udrzovat pracovisté v suchu.

2.5 Ulozeni na skladku

Veskeré odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s platnymi zakony a predpisy, odpady budou
predany pouze opravnéné osobé k jejich vyuziti, popr. budou ulozeny na mistni skladky.

Pouziti odpadu z demolice:

e Zelezobeton z nosné konstrukce a fims a pravdépodobny prosty beton ze zakladu — prioritné bude
recyklovan a recyklat (po splnéni potfebnych atest(l) vyuzit na stavbé, pfipadné bude odvezen na
recyklaéni stfedisko

e vybourany kamen z opevnéni dna koryta bude pretfidén a vhodné kusy budou pouzity pro odlazdéni pod
mostem

e vybourany asfaltobeton bude podrcen a pouzit do nestmelenych vozovkovych vrstev, pfipadné do
konstrukce silniéniho télesa

e nebezpedny odpad (izolace) bude ulozen na skladce NO

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvorl se bude Fidit pfisluSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech.

VesSkeré odpady budou tfidény a pfedany osobam opravnénym k nakladani s nimi. Smlouvy s konkrétnimi

osobami, které budou zajiStovat vyuziti, nebo zneSkodnéni uvedenych druh odpadd budou uzavieny s
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firmami provadéjicimi stavbu. MnoZstvi odpadu, které budou pfi stavbé vznikat, nebylo mozné v dobé
zpracovani koncepce odpadového hospodafstvi pfesnéji specifikovat.

V prabéhu bourani vozovek vznikne odpad smésny stavebni nebo demoli¢ni. Tento druh odpadu bude nutno
ulozit na skladce pfislusné skupiny, pfipadné jej vyuzit (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti
umozni) na dobudovani nasypu. Spolu se vznikem odpadu stavebniho je nutno pfedpokladat i vznik odpadu
ze sejmutého zivicného povrchu z demolic vozovek. Tyto druhy odpadid budou dle konkrétni situace
recyklovany.

2.6 Evidence odpadu

Pribézna evidence odpadl vznikajicich v pribéhu vystavby bude vedena zplsobem a v rozsahu
stanoveném Vyhlaskou €. 273/2021 Sb. (Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady).

Formulafe, na kterych bude evidence vedena, budou uloZeny u pracovnika stavby odpovédného za
nakladani s odpady.

Hladeni o ro¢ni produkci a nakladani s odpady se prfedava mistné prisluSnému obecnimu ufadu obce s
rozSifenou plsobnosti prostfednictvim systému ISPOP.

Evidencni listy odpadu, pfip. vysledky veSkerych laboratornich rozbort odpadu a vysledky vSech pfipadnych
kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organim statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi,
hygienickym a vodohospodarskym a inspekénim organim jako podkladovy material.

Puvodce odpadl je dale povinen:

- odpady zafazovat podle druhl a kategorii dle ust. § 5 a 6 zakona o odpadech,

- dodrZovat hierarchii zpUsobud nakladani s odpady dle ust. § 9a odst. 1 zakona o odpadech,

- odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi pravnimi
predpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné k jejich pfevzeti dle ust. § 12 odst. 3 zakona o
odpadech,

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii,

- zabezpecdit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

- vést priibéznou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi a pfi rocni produkci odpad(i nad 100 kg
nebezpecnych odpadud nebo 100 tun ostatnich odpad(i zaslat elektronicky ro¢ni hlaseni o produkci a
nakladani s odpady prostfednictvim Integrovaného systému pInéni ohladovacich povinnosti (ISPOP), a to
do 15. Unora nasledujiciho roku,

- pfi nakladani s nebezpe&nymi odpady mit k této €innosti souhlas od pfislusného organu statni spravy;
shromazdovani nebezpecnych odpadl v misté jejich vzniku a pfeprava nebezpeénych odpadl nepodléhaiji
souhlasu,

- zeminu a jiné pfirodni materidly vytéZzené bé&hem stavebni innosti, které nepouzije v jejich pfirozeném
stavu pro ucely dané stavby, povazovat za odpad.

2.7 Nakladani s asfaltovymi smésmi

Material z asfaltovych vrstev byl v ramci ,Diagnostického prizkumu mostu Panské Mlyny, ev. &. 1361-2
(Centrum dopravniho vyzkumu, v. v. i., 05/2024)“ zatfidén dle vyhl. &. 283/2023 Sb. do kvalitativni tfidy ZAS-
T3 (70,5 mg suma PAU na kg susSiny, horni dvé vrstvy vozovky) a ZAS-T4 (suma PAU 1105 az 982 mg/kg
su8iny, doIni dvé vrstvy vozovky.

Pfedpoklada se zpétné pouziti asfaltobetonového recyklatu (ZAS-T3) do nestmelenych vrstev vozovky nebo
do konstrukce silniéniho télesa. Material zafazeny do ZAS-T4 bude ulozen na skladku NO.

Brno, ¢erven 2025 Ing. Ladislav Stépanek
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Na stévajicim mosté je instalovén pevnj bod ¥iéniho polygonu (mé¥icky znak
v bet. Himse) pat¥ici Povodi Vitavy, s.p. Povodi Vitavy jej poZaduje premistit
na novou konstrukci mostu a predat mistopis stabilizovaného bodu.
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