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1. PFedmét a rozsah projektu :

Predmétem projektu je zhotoveni projektové dokumentace silnoproudych a slaboproudych el. rozvodi
kterou tvori vykresova cCast, technickd zprava a vykaz vymeér, na el. rozvody v rekonstruované Casti
objektu.

V projektu jsou feseny rozvody dle pozadavku zadani stavby.

Projekt neobsahuje dodavku jednotek VZT vcetné ovladacich prvki

2. Uvod :

Jako podkladii bylo pouzito stavebnich vykrest, vizualni prohlidky, pozadavk vyplyvajicich z
projektu technologie stravovani, VZT a ustnich pozadavki investora. Elektrické rozvody projektové
dokumentace jsou zpracovany ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovida zvyklostem
pro tento stupeit dokumentace.

V piipadé rozpornych udaji v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele, v ramci vyrobni
pripravy, kontaktovat projektanta pied zapocetim praci, aby mu sdélil platnost t€chto tdaja.

V projektu jsou feseny silnoproudé rozvody dle platnych predpist a CSN zejména:

CSN 33 2000-1ed2 rozsah platnosti,ucCel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed3 ochrana pied Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-43 ed3 ochrana pied nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed3  ochrana pred atmosférickym nebo spinacim piepétim

CSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2 provozni podminky a vn&jsi vlivy

TNI 33 2000-5-51 komentai k CSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z22:2022

CSN 33 2000-5-52 ed2 vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed3 uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 21 30 ed3 vnitini el. rozvody

TNI 33 2130 komentat k CSN 33 21 30ed3

CSN 3323 12 ed2 el. zafizeni v hotlavych latkach a na nich

CSN EN 61 439-3 rozvadé&e nn

CSN EN 12 464-1 osvétlovani-vnitini pracovni prostory

CSN EN 62 305ed2 ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Zakon ¢. 250/2021Sb o bezpec¢nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni
Natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu Cinnosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

Natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb o vyhrazenych a technickych el. zafizenich a pozadavcich na zajisténi
jejich bezpecnosti

3. Bezpecnost a ochrana zdravi :

Veskeré provadéni montaznich praci a provadéni el. rozvodii musi byt feSeno tak, aby byla zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi normalnim provozu, tak pfi poruchovych stavech a bézné udrzbe.

Pracovnici povéifeni obsluhou a udrzbou elektrickych zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
NV €. 194/2022. Tito pracovnici musi prokazat znalost mistnich pomért, provoznich a bezpecnostnich
predpisti, pozarnich opatfeni, prvni pomoc pfi zasahu el. proudem a znalost postupu pfi hlaseni zavad
na svéfeném zafizeni. Pied revizi a uvedenim zafizeni do provozu je uzivatel povinen urcit osoby
zodpovédné za provoz, udrzbu a obsluhu jednotlivych zafizeni. Vychozi revizi provede dodavatel
montaznich praci dle CSN 33 2000-6. Dalsi periodické revize provede provozovatel v intervalech
ur¢enych vyhlaskami a normami dle ucelu provozu a po kazdé vyvolané poruse ¢i poSkozeni el.
zafizeni. Pracovnici ktefi obsluhuji el. zafizeni, musi byt prokazateln¢ seznameni s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy, provoznim fadem objektu a s misty, kde je osazeno tlacitko total stop a
central stop vydejny jidel. Pro provoz vydeje jidel bude vypracovan provozni fad.




4, Zakladni technické udaje :

Napétova soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, sit’ v opravované Casti objektu TN-S

Ochrana pted urazem el. proudem Zzivych casti-krytim

Ochrana pted urazem nezivych casti-automatickym odpojenim od zdroje

Instalovany vykon rekonst. ¢asti objektu : technologie vateni 74 kW, VZT + ostatni 31 kW

Celkovy instalovany vykon rekonstruované ¢asti objektu : 105 kW

Predpokladana soudobost rekonstruované ¢asti objektu 0,6

Celkové vypoctové zatizeni rekonstruované ¢asti objektu : 63 kW

Bude pouzito stavajici pfipojeni objektu ktery ma nyni hlavni jisti¢ 160A.

Na podkladé uréeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed3+Z1+Z2 pro potieby posouzeni
nebezpeci elektrického urazu, ktery muze nastat ptfi provozu el. zafizeni byly nckteré kuchyniské
prostory zafazeny do prostorti abnormalnich viz protokol.

5. Elektrické pripojeni objektu:
Pfipojeni R1 rozvadéce objektu bude provedeno novym kabelem uloZzenym v trubce v podlaze se
zakon¢enim na pojistkach 125A ve stavajici pojistkové skiini.

6. Silnoproudé rozvody vnitini

6.1. Upravy a demontiy :

Pred zapocetim demontazi bude provedeno vyhledani stavajicich rozvodd zasahujicich do prostoru
stavajici jidelny. Rozvody v jidelné zlistavaji stavajici, budou doplnény o osvétleni vydejniho prostoru
a nové osazeni a napojeni stavajicich terminalti vydeje jidel.

Bude provedena demontaz stavajiciho pfivodniho kabelu z pojistkové skiin€. Tento kabel bude
nahrazen novym napajecim kabelem.

Stavajici rozvody nn v kuchyni a pfilehlych upravovanych plochach budou kompletné demontovany
veetné spinacu, zasuvek a svitidel.

Demontovany material, ktery bude mozno dale pouzivat (ur¢i zastupce investora) bude ociStén a
uskladnén na misté, které urci investor. Nepouzitelny material bude ulozen do kontejnerd a odvezen
k likvidaci, dle zvyklosti na naklad montazni organizace.

6.2. Popis reSeni el. rozvodi :

Napajeci kabely R1 rozvadéée je navrzen AYKY ze stavajici pojistkové skiin€, napojeni 3 fazovych
spotfebict ve varné navrzeno kabelem HO7RN-F v kabelovém draténém Zlabu, v trubce pod omitkou a
v podlaze. Ostatni rozvody jsou navrzeny vodi¢i CYKY ulozenymi v kabelovych draténych zlabech v
podhledech. Svody ze Zlabli pro napojeni jednotlivych zasuvek a spotfebi¢i v mistnostech budou
provedeny pod omitkou.

Vyvody z R1 rozvadéce budou nad rozvadécem zakryty sadrokartonem viz stavebni cast.

Ovladace pro 3fazové spotfebiCe ve varné budou osazeny v samostatném D1 ovladacim panelu
osazeném ve stfedovém sloupu. Spina¢ v kryti IP55 (napt. P[RESTO) pro skrabku brambor bude
osazen dle pozadavku dodavatele viz vykres zadani pozadavki, ze spinace bude proveden vyvod
trubkou pod oblozenim do mista pfipojeni spotiebice.

Kabely budou uloZeny v horni zéné dle CSN 332130 s ohledem na pozadavky CSN332000-5-52.
Kryti zasuvek a spinacii dle mist osazeni. VSechny spotfebice v abnormalnich mistnostech musi byt v
kryti min IP44.

Pfi pfipojovani jednotlivych jednofazovych okruhti musi byt postupovano tak, aby nedochazelo k
pretézovani nékteré faze pii zapojeni spotiebict.

Piesné rozmisténi vyvodu pro technologické rozvody to je pro spinace, spotiebie a osazeni
zasuvek bylo pi‘evzato z projektové dokumentace technologie stravovani, kde jsou jednotlivé
vyvody zakoétovany. Pied zapocetim sekacich praci doporucuji konzultaci s projektanty jednotlivych




¢asti dodavanych zatizeni. Vyvody pro jednotliva zafizeni musi odpovidat pozadavkiim vyrobce a
mistu osazeni zafizeni.

Spinace osvétleni budou osazeny ve vysi 1,1m u vstupu do osvétlovaného prostoru.

Spinace pro ovladani WC a venkovnich svitidel vstupti do objektu byly dle pozadavku navrzeny jako
pohybova ¢idla s moznosti nastaveni doby sviceni dle skuteéného pozadavku osvétlovaného prostoru.
Pro spinace rolet bude dle pozadavku vyrobce od kazdého spinaCe rolet do podhledu taZena
samostatna trubka do které bude zatazen napdjeci kabel pro ovladani rolet. Kazda roleta ma svij
pohon. Zapojeni rolet provede osoba povéiend vyrobcem zafizeni.

Do ptidniho prostoru bude dle pozadavku zastupce investora na Stitovou zed” vedle vstupnich dveti do
pudniho prostoru osazena zasuvka 230V, 16A.

6.3. Osvétleni :

Osvétleni v prostoru jidelny zlstava stavajici, bude doplnéno o osvétleni nové rampy u vydeje jidel.
Hladina osvétleni byla uréena dle pozadavku CSN EN 12464 -1. Hladina osvétleni je vypoétena za
spoluprace s firmou Modus s udrZzovanou intenzitou osvétlenosti dle oznaceni na vykresech.

Svitidla budou osazena na stop nebo do podhledii. Spinani svitidel je navrZzeno od vstupi do
jednotlivych mistnosti. Pohybova ¢idla pouzitd ve venkovnim prostoru musi byt v kryti min 1P44.
Nouzova svitidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dvefmi a na sloupu u
vydeje jidel ve vysi 2,2m. Tato svitidla jsou navrzena pouze jako orienta¢ni, aby pfi vypadku
dodavky el energie nedoslo k moznosti ohrozZeni zdravi. Piktogramy nebudou na svitidlech umistény.
Nouzova svitidla budou svitit pouze pri preruseni dodavky el. energie, piipojeni na trvaly privod
el energie bez preruseni.

Montaz svitidel smi provadét pouze pracovnik s prisluSnou odbornou zpisobilosti.

Udrzba osvétleni bude provadéna ze 2m Zebiiku. Cisténi svitidel bude saponatovymi prostiedky a je
pozadovano tak, aby intenzita osvétleni neklesla pod 70 procent své pocatecni hodnoty, to je min. 1x
ro¢n¢. Obnova bilého stropu a stén se predpoklada alespon 1x za 2 roky.

6.4. Rozvadéce :

R1 rozvadéc¢ osazen ptistroji viz vykres

D1 ovladaci penel osazen pristroji viz vykres

Nové vyrobeny rozvadéé a ovladaci panel budou odpovidat CSN EN 61 439-3

6.5. Ochranné pospojovani :

Pro ochranné pospojovani bude osazena vedle R1 rozvadéée ekvipotencialni svorkovnice . Do této
svorkovnice budou propojeny ochranné vodi¢e a samostatny ochranny vodi¢ pfipojeny v pojistkové
sktini na uzemnéni objektu.

Vsechny kovové predméty v pracovnich prostorach musi byt pfipojeny na ochranny vodic.

Vyvody pro ochranné pospojovani jsou znazornény na vykrese zadani poZadavki technologie,
kde je provedeno i zakétovani vyvodi pro uzemnovaci body jednotlivych zafizeni.

Pred provadénim montaznich praci musi byt provedeno odsouhlaseni téchto vyvodu
technologem dodavaného stravovaciho zarizeni.

Lanko Cu 6 7z pro pospojovani bude ulozeno v kabelovém Zlabu, ze kterého budou svedeny vodice v
trubce pro jednotlivé uzemnované body se zakonCenim na svorce pro pfipojeni potencidlu osazené na
vicku krabice ve které bude trubka zakoncéena.

Vyvody pro pospojovani VZT zafizeni budou provedeny dle pozadavku projektanta VZT. Musi byt
provedeno vodivé propojeni jednotlivych ¢asti VZT potrubi. Tlumici a pryzové vlozky musi byt
pieklenuty pruznym spojem napt. Lankem Cu 6mm?2

Na ochranné uzemnéni musi byt pfipojeny ochrannym vodi¢em vSechny nezivé ¢asti. Kazdy obvod
musi obsahovat ochranny vodi¢ dle CSN 33 2000-5-54.

Na ochranné pospojovani (do ekvip. svorkovnic) budou pfipojeny — ochranny vodi¢, uzemnovaci
pfivod, vSechna kovova potrubi, vzduchotechnickd potrubi, kovové ¢asti v kuchyni a kovové
konstrukeni ¢asti v upravované ¢asti objektu.




6.6. Vzduchotechnika :

Elektrické rozvody VZT jsou navrzeny dle dodanych podkladu a projektu VZT.

Osazeni DV ovladaciho panelu VZT je navrzeno na stiednim sloupu ( pfed osazenim upiesni projektant
VZT). Propojeni s jednotkou Duplex provést dle pozadavku vyrobce a dodané dokumentace. Pro moznost
pripojeni jednotky Duplex na datovou sit’ bude v mistnosti osazeni jednotky proveden zadsuvkovy vyvod.
Mista vyvodii pro napojeni ¢idel vlhkosti a teploty budou upresnéna pred provadénim montiZe
vyvodi pro napojeni ¢idel projektantem VZT.

Velikost jistici pro napajeni jednotky VZT a kondenzacni jednotky byla pievzata z podkladi dodanych
projektantem VZT vcetné dimenze napajecich a propojovacich ovladacich kabel. Zapojeni napajecich a
ovladacich kabelt viz navody k obsluze ptipojovanych zafizeni.

Veskeré montazni prace spojené s instalaci VZT zafizeni a jejich pfislusenstvi smi provad€t jen osoba s
kvalifikaci v oboru montaze a servisu zapojované techniky a opravnéna k praci na elektrickém zafizeni
pripojovanych jednotek. Instalace musi byt provedena v souladu s pfislusSnymi ptfedpisy. V
dokumentaci jsou pouze piipojovaci kabely s volnym koncem 1,5m.

Odvétrani pozadovanych mistnosti je navrZzeno samostatnymi ventilatory spousténymi dle potieby
vétrani. Vytipované ventilatory budou doplnény dob&hovymi ¢asovymi relé (soucast VZT). Délka
dobéhu bude nastavena dle pozadavku tcastniki provozu.

Chod ventilatoru v mistnosti kompostéru je dle pozadavku navrzen dle nastaveni a ¢asovani hodin
osazenych v R1 rozvadééi. Cas bude nastaven dle skutené potieby nékolikrat za den.

7. Slaboproudé rozvody :

7.1. VSeobecné :

Slaboproudé rozvody jsou rozélenény do jednotlivych skupin dle funkénosti a pouzivani jednotlivych
projektovanych zafizeni. Dle pozadavku zastupce investora jsou vyprojektovany rozvody pro
pocitacovou sit’ PC a pfipojeni stavajiciho stravovaciho zafizeni. Do nového datového rozvadéce v
kancelafi bude pfiveden samostatny pracovni vodi¢ Cu 6mm?2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny
v podhledech v celokovovovém kabelovém zlabu se svody k jednotlivym zafizenim uloZenymi do
trubek uloZenych pod omitkou. Pred zapocCetim montaznich praci, musi byt za ucasti zastupce
investora, architekta interiéru a spravce siti provedeno na misté samém odsouhlaseni trasy napojeni a
vyvody pro napojeni jednotlivych spotfebi¢i. Zasuvkové vyvody budou koordinovany se
zasuvkovymi vyvody silnoproudych rozvodu.

7.2. Venkovni upravy :

Dle pozadavku zastupce investora bude provedena demontdz dvou venkovnich kabeld plvodné
pouzivanych pro telefonni propojeni jednotlivych objektd v aredlu které jsou zavéseny na
podpérnych bodech. Demontaz bude provedena od podpérného bodu u dilny mechanizator(l az po
napojeni autodilny a vydejny jidel véetné svodl do objektu (viz vykres situace aredlu). Tyto kabely
budou zruSeny bez nahrady. Ostatni venkovni rozvody pro pripojeni pocitacové sité aredlu
zGstanou zachovany. Pro kabely datové sité zavéSené na kabelech uréenych pro demontaz bude
pred demontazi kabelli nové nataZeno nosné lano na které bude provedeno pfichyceni stavajicich
kabell PC sité.

Stavajici prijimac radiového signalu osazeny nad oknem bude demontovan véetné svodu do
kancelare bez ndhrady.

Kazdy stdvajici vstup do objektu bude nové proveden pres krabici, ze které bude uloZena trubka do
terénu pro moznost napojeni objektl planovanym optickym kabelem uloZzenym do terénu.

7.3. Upravy a demontiy :

Bude provedena demontaz stavajicich rozvodi pro napojeni terminalll pro objednani a vydeje jidel
véetn€ napojeni Ctecky a napéajeCe terminald (nyni osazeny v kancelafi vydejny jidel). Oba terminaly,
¢tecka a rozvadéc napajeni terminali budou demontovany organizaci Z-WARE, ktera provede
uloZeni téchto zafizeni do prostoru ktery ur¢i zastupce investora. Po zhotoveni novych rozvodi
bude provedeno namontovani téchto demontovanych zaFizeni na urcena mista vcetné




naprogramovani zairizeni. VySe uvedena firma musi byt v predstihu poZzadana o provedeni
demontaznich praci a pro opétnou montaz zarizeni véetné naprogramovani.

Bude provedena demontaz stavajicich prostorovych termostati (vnitfniho i venkovniho viz
¢lanek 7.7

Stavajici switch volné uloZeny v kancelatfi vydejny jidel bude osazen do nového DR2 datového
rozvadéce zavéSeného na sténu upravené kancelafe. Do tohoto switche budou napojeny 2 stavajici
kabely ( ptivod z hlavni budovy a vyvod na dilnu mechanizitort) a kabely novych rozvoda viz
schéma slaboproudych rozvodu. Ze stavajiciho DR1 datového rozvadéce bude proveden vyvod datové
zasuvky zakonceny pod podhledem a nové propojeni s terminaly vydeje jidel. Ostatni demontovany
material ktery bude mozno déale pouzivat bude ocistén a uskladnén na misté, které urci investor.
Nepouzitelny material bude uloZen do kontejneri a odvezen k likvidaci, dle zvyklosti na naklad
montazni organizace.

7.4. Rozvadéce datovych rozvodi :

DR1 datovy rozvadé¢ — stavajici bude dle pozadavku spravce siti doplnén o rozvod pro napojeni
terminall stravovani — zajisti spravce siti.

DR2 skiin datového rozvadéce pro osazeni stavajiciho switche je navrzena 6U - 10“ v provedeni na
sténu. Bude osazena stavajicim switchem osazenym v kancelafi a patch panelem pro napojeni
planovanych rozvodi. Misto osazeni rozvadéce je navrzeno dle pozadavku spravce siti, ktery provede
pred vlastni montazi rozvadéce upfesnéni mista osazeni.

7.5. Pocitacova sit’ PC :

Novy rozvod je ulozen v podhledech se svody k zasuvkdm v trubkach. Zasuvky budou osazeny v
kancelafi, v prostoru stavajici jidelny v blizkosti stavajiciho datového rozvadéce a v mistnosti VZT.
Rozvod pro zatizeni WI-FI dle pozadavku planovana pouze pfiprava pro mozné osazeni bude
zakoncen v krabici v kancelafi.

7.6. Telefonni sit® :

Neni pfedmétem projektu, dle ustniho sd€leni zastupce Skoly se rozvod provadét nebude. Stavajici
venkovni kabely které drive zajist'ovaly telefonni propojeni jednotlivych objektid budou demontovany
bez nahrady viz bod 7.2.

7.7. Stravovaci systém :

Jelikoz dojde k pfemisténi stavajicich prvka systému ovladani stravovaciho systému ( napajec,
objednavkovy terminal, vydejni terminal, ¢tecka) vcetné napojeni jednotlivych prvki bude tento
systém kompletn¢ demontovan a uskladnén do doby nového vybaveni provozu kuchyné. Po dokonceni
uprav kuchyné a jidelny bude tato souprava opét namontovana do pfedem urcenych prostor. Nové
osazeni prvkd stravovaciho systému je patrno z vykresu slaboproudych rozvodiu. Dle pozadavku
spravce siti bude provedeno piemisténi napajeni terminalu na PC sit’ ze stavajiciho switche osazeného
v kancelafi do stavajiciho DR1 rozvadéce osazeného v jideln€. Z premisténého napajece ktery bude
nov¢ osazen ve vydejné jidel bude provedeno napojeni objednavkového terminalu osazeného v jidelné
a vydejniho terminalu osazeného ve vydejnim prostoru vydejny jidel. Propojovaci kabely jsou uloZeny
nad podhledem jidelny a vydejny jidel se svody k pfistrojim v trubce pod omitkou.

Demontaz a opétnou montaz stravovaciho zafizeni vcetn¢ naprogramovéani a uvedeni zafizeni do
provozu provede firma ktera déla v nynéjsi dobé€ servis na tomto zafizeni.

7.8. Regulace a méreni

Stavajici prostorovy termostat vnitini i venkovni slouzici pro ovladani kotle budou demontovany a
uskladnény na misto které urc¢i zastupce skoly. Tyto termostaty budou po provedeni uprav objektu
opét namontovany do prostori piredem urcenych viz vykres.

Stavajici propojovaci kabely budou zruSeny a nahrazeny kabely novymi vyvedenymi do
pozadovanych prostor. Ulozeni kabelu bude provedeno v soubéhu s ostatnimi slaboproudymi kabely.
Po nové montazi bude provedeno naprogramovani chodu kotle dle poZzadavku dodavky tepla viz
projekt UT.




7.9. Dorozumivaci zarizeni :

Pro moznost upozornéni pracovnikli vydejny jidel na piijezd zasobovani je na ramp¢ osazeno
tlacitko ovladajici zvonek osazeny v prostoru chodby. Timto tlacitkem piivola dodavatel
personal vydejny jidel.

8. Sekaci_a stavebni prace :

Sekaci prace budou provadény pro napojeni uzemiovacich bodd, spinaét, zasuvek, ovladaclt a
slaboproudych zatizeni uloZzenych pii svodu z kabelového zlabu k pfistroji pod omitkou. VSechny
slaboproudé rozvody v upravované casti budou ulozeny v trubkach pod omitkou. Od spinacd pro

ovladani rolet bude dle pozadavku vyrobce zafizeni provedeno vysekani drazek pro ulozeni trubek
nad podhled.

9. Vnéjsi ochrana pred bleskem :

9.1. DemontazZe a tipravy :

Na stavajicim objektu bude provedena kompletni demontaz stavajicich svodu, které neodpovidaji
svym provedenim pozadavkiim platnych CSN. Bude provedeno zapraveni otvorti v obvodovém plasti,
které vzniknou po demontazi podpér stavajicich svodovych vodicu.

9.2. Zakladni technické idaje:

Pro vngj§i systém ochrany pied bleskem byly piifazeny vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ( AA2 a
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedna se o prostory abnormalni.
Objekt byl zafazen dle charakteristickych vlastnosti objektu a souhlasu zastupce investora do III tfidy
LPS se vzdalenosti svodi do 15m. Nové zabudované zatizeni vzduchotechniky na stieSe objektu bude
pripojeno na noveé navrzenou vné&j$i ochranu pred bleskem.

Pfi provadéni novych rozvodi po plechové stieSe musi byt dodrZeny platné piedpisy a normy.

9.3. Vnéjsi systém ochrany LPS :

Na objekt je navrzena mfizova soustava ulozena na hiebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace
mezi jimaci soustavou a kovovymi ¢astmi stavby to je kovovymi instalacemi a vnitfnimi systémy
vnitinich rozvodd bude dosazeno pii dostatecné vzdalenosti 0,45m . Pfi vypoctu bylo uvazovano
s uderem blesku do $titu objektu. Vng&jsi systém ochrany LPS byl navrzen dle pozadavki CSN EN
62 305 jako systém neizolovany od chranéné stavby se samostatnou uzemmnovaci soustavou.

Zatizeni vzduchotechniky na stfeSe objektu bude piipojeno na noveé navrzenou vnéj$i ochranu pied
bleskem dle platnych piedpisti a CSN.

Jimaci soustava je provedena tak, Ze bleskovy proud ma vzdy min. dvé riizné svodové drahy k zemi.
Svody jsou rozdéleny rovnomérné po obvodu stavby tak, aby byla vytvofena co nejkrat$i draha pro
bleskovy proud. Vodi¢e jimaci soustavy jsou vedeny nejkratsi a nejpiiméjsi drahou k uzemnovacimu
vodi¢i. Vzdalenost podpér a svodovych vodi¢t musi byt dodrzena dle pozadavkia CSN. Podpéry
vedeni na stfe$e musi odpovidat pouzité kryting. Je-li sténa po které je vedeno svodové vedeni z lehce
hoflavého materidlu a zvySeni teploty je nebezpecné, musi byt svody umistény tak, aby vzdalenostt
mezi svody a sténou byla vétsi nez 0,1m. Soucasti pro uchyceni se nesmi dotykat stény. Obvodovy
zemni¢ typu B bude ulozen v 80% ve volném terénu a 20% v prostorach kde neni mozno provést
ulozeni uzemnovaciho vedeni do terénu bude uloZen na sténé¢ 10cm nad hotovou vozovkou a
zabezpecen proti mechanickému poskozeni. Uzemiiovaci vodi¢ bude ulozen v hloubce 70cm. UloZeni
zemniciho vodi¢e musi odpovidat CSN 33 2000-5-54. Na uzemiovaci vodi¢ budou piipojeny
jednotlivé svody, které musi byt ocislovany. Podpéry vedeni na stfeSe musi odpovidat pouzité kryting.
Vsechny soudasti pouzité pro LPS musi odpovidat pozadavkim CSN EN 62 305-3.

Vyvody z terénu musi byt dle CSN chranény antikorozni bandazi, nebo smritovaci objimkou délky
0,3m v terénu a 0,2m nad terén. Hodnota uzemnéni hromosvodové soustavy by méla byt 10 ohmd, po
spojeni s ochrannym vodi¢em 2 ohmy. Pfi montazi musi byt dodrZeny veskeré podminky a doporu¢eni
vyrobce uvedené v montaznich navodech jednotlivych pouzitych vyrobk.




V okoli svodii mohou vzniknout pii boufce zivotu nebezpecéna dotykova napéti i kdyz ochrana pied
bleskem odpovida platnym predpisim. Svod u vstupl do objektu bude opatfen Stitkem ,, PRI
BOURCE JE ZAKAZANO ZDRZOVAT SE U SVODU DO VZDALENOSTI 3m.

9.4. Vniti'ni systém ochrany SPD:

Pro vytvofeni rozhrani se pouziji svodice prepéti SPD, které redukuji pfepéti na pozadovanou uroven.
Je navrzena koordinovana ochrana, to je tiistupnovy systém piepétové ochrany. T1+T2 bude osazena
v R1 rozvadé¢i, T3 ochrana neni navrzena a bude dodana pouze k zafizenim u kterych vyrobce
pouzitého zatizeni tuto ochranu pozaduje.

VSechny piepét’ové ochrany musi byt dodany od jednoho vyrobce.

9.5. Vykopové prace:

Jsou soucasti stavby.

Pred zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty¢eni vSech stavajicich inZenyrskych siti v
misté zamysleného provadéni vykopu. Vykopové prace budou provadény prevazné v zelené plose v
nezamrzné hloubce. Po uloZeni uzemiovaciho pasku bude provedena fotodokumentace a terén a
ostatni porusend plocha uvedena do ptivodniho stavu.

Uzemnovaci vodi¢ musi byt uloZzen do vodivé zeminy, nesmi byt zahazen piskem, kameny atp. Pti
provadéni zahozu ryhy, musi byt provadéno hutnéni zahozové vrstvy, aby nedochazelo k propadu
terénu. Po provedeném zahozu bude terén upraven a oset travnim semenem. Prechody asfaltovych
ploch budou uvedeny do pivodniho stavu. Pti provadéni vykopovych praci musi byt dodrZena v§echna
platna ustanoveni a piedpisy pro zajisténi bezpe¢nosti osob a ochrany pii praci. Oteviené vykopy musi
byt zajistény proti padu osob. KiiZeni s inZenyrskymi sitémi provést dle platnych piedpisti a norem.
Veskeré vykopové prace musi byt provadény v blizkosti inzenyrskych siti ruéné s maximalni
opatrnosti, ve spornych mistech pod dohledem spravce siti. Vykopové prace nesmi byt zahajeny bez
souhlasu majitele pozemku. Zastupce investora bude provadét dozor nad vykopovymi pracemi a
provede piejimku hotového dila upraveného terénu.

10. Zavéretna ustanoveni:

Pied zapocetim sekacich praci doporucuji sjednat koordinacni schiizku na které se upiesni
pozadavky jednotlivych profesi na osazeni navrzenych napajecich bodi.

Pied pfedanim el. rozvodi do provozu musi byt dodavatelem montaznich praci preddna
vychozi revizni zprava dle CSN 331500 s postupem dle CSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.
Dalsi periodické revize zada provozovatel v intervalech ur¢enych normou dle tcelu provozu a
po kazdé vyvolané poruSe, Ci poskozeni zafizeni. El. instalatni prace smi provadét, dle
montazni dokumentace a platnych CSN, pouze pracovnik s pfislusnou odbornou zptisobilosti.
Platnost projektu je 1 rok, po uplynuti této doby musi byt provedeno posouzeni projektu
s ohledem na nové predpisy a pouzity material.

Zameny vyrobkl se povazuji za zménu projektové dokumentace. Zména dodavky materialu je
zménou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou vykresovou dokumentaci, kterou
zpracuje puvodce zamény. Ke kazdému novému el. zatizeni, musi byt dodana dodavatelem el.
zafizeni v potiebném rozsahu dokumentace umoziujici stavbu, provoz, udrzbu a revizi
zafizeni, jakoz 1 vyménu jednotlivych Casti zatizeni dalsi rozSifovani zafizeni.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pii
odkryvani stavajicich konstrukci, které nemohly byt ovéieny pied zpracovanim PD a které by
vyzadovaly provedeni specidlnich sondazi.

Do dokumentace musi byt zaznamenany vSechny zmény el. rozvoda proti puavodni
dokumentaci, které na zafizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu, nebo v dobé
provozu.

Ve Zd’4ru nad Sazavou 11/2024
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1. PFedmét a rozsah projektu :

Predmétem projektu je zhotoveni projektové dokumentace silnoproudych a slaboproudych el. rozvodi
kterou tvori vykresova cCast, technickd zprava a vykaz vymeér, na el. rozvody v rekonstruované Casti
objektu.

V projektu jsou feseny rozvody dle pozadavku zadani stavby.

Projekt neobsahuje dodavku jednotek VZT vcetné ovladacich prvki

2. Uvod :

Jako podkladii bylo pouzito stavebnich vykrest, vizualni prohlidky, pozadavk vyplyvajicich z
projektu technologie stravovani, VZT a ustnich pozadavki investora. Elektrické rozvody projektové
dokumentace jsou zpracovany ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovida zvyklostem
pro tento stupeit dokumentace.

V piipadé rozpornych udaji v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele, v ramci vyrobni
pripravy, kontaktovat projektanta pied zapocetim praci, aby mu sdélil platnost t€chto tdaja.

V projektu jsou feseny silnoproudé rozvody dle platnych predpist a CSN zejména:

CSN 33 2000-1ed2 rozsah platnosti,ucCel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed3 ochrana pied Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-43 ed3 ochrana pied nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed3  ochrana pred atmosférickym nebo spinacim piepétim

CSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2 provozni podminky a vn&jsi vlivy

TNI 33 2000-5-51 komentai k CSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z22:2022

CSN 33 2000-5-52 ed2 vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed3 uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 21 30 ed3 vnitini el. rozvody

TNI 33 2130 komentat k CSN 33 21 30ed3

CSN 3323 12 ed2 el. zafizeni v hotlavych latkach a na nich

CSN EN 61 439-3 rozvadé&e nn

CSN EN 12 464-1 osvétlovani-vnitini pracovni prostory

CSN EN 62 305ed2 ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Zakon ¢. 250/2021Sb o bezpec¢nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni
Natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu Cinnosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

Natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb o vyhrazenych a technickych el. zafizenich a pozadavcich na zajisténi
jejich bezpecnosti

3. Bezpecnost a ochrana zdravi :

Veskeré provadéni montaznich praci a provadéni el. rozvodii musi byt feSeno tak, aby byla zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi normalnim provozu, tak pfi poruchovych stavech a bézné udrzbe.

Pracovnici povéifeni obsluhou a udrzbou elektrickych zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
NV €. 194/2022. Tito pracovnici musi prokazat znalost mistnich pomért, provoznich a bezpecnostnich
predpisti, pozarnich opatfeni, prvni pomoc pfi zasahu el. proudem a znalost postupu pfi hlaseni zavad
na svéfeném zafizeni. Pied revizi a uvedenim zafizeni do provozu je uzivatel povinen urcit osoby
zodpovédné za provoz, udrzbu a obsluhu jednotlivych zafizeni. Vychozi revizi provede dodavatel
montaznich praci dle CSN 33 2000-6. Dalsi periodické revize provede provozovatel v intervalech
ur¢enych vyhlaskami a normami dle ucelu provozu a po kazdé vyvolané poruse ¢i poSkozeni el.
zafizeni. Pracovnici ktefi obsluhuji el. zafizeni, musi byt prokazateln¢ seznameni s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy, provoznim fadem objektu a s misty, kde je osazeno tlacitko total stop a
central stop vydejny jidel. Pro provoz vydeje jidel bude vypracovan provozni fad.




4, Zakladni technické udaje :

Napétova soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, sit’ v opravované Casti objektu TN-S

Ochrana pted urazem el. proudem Zzivych casti-krytim

Ochrana pted urazem nezivych casti-automatickym odpojenim od zdroje

Instalovany vykon rekonst. ¢asti objektu : technologie vateni 74 kW, VZT + ostatni 31 kW

Celkovy instalovany vykon rekonstruované ¢asti objektu : 105 kW

Predpokladana soudobost rekonstruované ¢asti objektu 0,6

Celkové vypoctové zatizeni rekonstruované ¢asti objektu : 63 kW

Bude pouzito stavajici pfipojeni objektu ktery ma nyni hlavni jisti¢ 160A.

Na podkladé uréeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed3+Z1+Z2 pro potieby posouzeni
nebezpeci elektrického urazu, ktery muze nastat ptfi provozu el. zafizeni byly nckteré kuchyniské
prostory zafazeny do prostorti abnormalnich viz protokol.

5. Elektrické pripojeni objektu:
Pfipojeni R1 rozvadéce objektu bude provedeno novym kabelem uloZzenym v trubce v podlaze se
zakon¢enim na pojistkach 125A ve stavajici pojistkové skiini.

6. Silnoproudé rozvody vnitini

6.1. Upravy a demontiy :

Pred zapocetim demontazi bude provedeno vyhledani stavajicich rozvodd zasahujicich do prostoru
stavajici jidelny. Rozvody v jidelné zlistavaji stavajici, budou doplnény o osvétleni vydejniho prostoru
a nové osazeni a napojeni stavajicich terminalti vydeje jidel.

Bude provedena demontaz stavajiciho pfivodniho kabelu z pojistkové skiin€. Tento kabel bude
nahrazen novym napajecim kabelem.

Stavajici rozvody nn v kuchyni a pfilehlych upravovanych plochach budou kompletné demontovany
veetné spinacu, zasuvek a svitidel.

Demontovany material, ktery bude mozno dale pouzivat (ur¢i zastupce investora) bude ociStén a
uskladnén na misté, které urci investor. Nepouzitelny material bude ulozen do kontejnerd a odvezen
k likvidaci, dle zvyklosti na naklad montazni organizace.

6.2. Popis reSeni el. rozvodi :

Napajeci kabely R1 rozvadéée je navrzen AYKY ze stavajici pojistkové skiin€, napojeni 3 fazovych
spotfebict ve varné navrzeno kabelem HO7RN-F v kabelovém draténém Zlabu, v trubce pod omitkou a
v podlaze. Ostatni rozvody jsou navrzeny vodi¢i CYKY ulozenymi v kabelovych draténych zlabech v
podhledech. Svody ze Zlabli pro napojeni jednotlivych zasuvek a spotfebi¢i v mistnostech budou
provedeny pod omitkou.

Vyvody z R1 rozvadéce budou nad rozvadécem zakryty sadrokartonem viz stavebni cast.

Ovladace pro 3fazové spotfebiCe ve varné budou osazeny v samostatném D1 ovladacim panelu
osazeném ve stfedovém sloupu. Spina¢ v kryti IP55 (napt. P[RESTO) pro skrabku brambor bude
osazen dle pozadavku dodavatele viz vykres zadani pozadavki, ze spinace bude proveden vyvod
trubkou pod oblozenim do mista pfipojeni spotiebice.

Kabely budou uloZeny v horni zéné dle CSN 332130 s ohledem na pozadavky CSN332000-5-52.
Kryti zasuvek a spinacii dle mist osazeni. VSechny spotfebice v abnormalnich mistnostech musi byt v
kryti min IP44.

Pfi pfipojovani jednotlivych jednofazovych okruhti musi byt postupovano tak, aby nedochazelo k
pretézovani nékteré faze pii zapojeni spotiebict.

Piesné rozmisténi vyvodu pro technologické rozvody to je pro spinace, spotiebie a osazeni
zasuvek bylo pi‘evzato z projektové dokumentace technologie stravovani, kde jsou jednotlivé
vyvody zakoétovany. Pied zapocetim sekacich praci doporucuji konzultaci s projektanty jednotlivych




¢asti dodavanych zatizeni. Vyvody pro jednotliva zafizeni musi odpovidat pozadavkiim vyrobce a
mistu osazeni zafizeni.

Spinace osvétleni budou osazeny ve vysi 1,1m u vstupu do osvétlovaného prostoru.

Spinace pro ovladani WC a venkovnich svitidel vstupti do objektu byly dle pozadavku navrzeny jako
pohybova ¢idla s moznosti nastaveni doby sviceni dle skuteéného pozadavku osvétlovaného prostoru.
Pro spinace rolet bude dle pozadavku vyrobce od kazdého spinaCe rolet do podhledu taZena
samostatna trubka do které bude zatazen napdjeci kabel pro ovladani rolet. Kazda roleta ma svij
pohon. Zapojeni rolet provede osoba povéiend vyrobcem zafizeni.

Do ptidniho prostoru bude dle pozadavku zastupce investora na Stitovou zed” vedle vstupnich dveti do
pudniho prostoru osazena zasuvka 230V, 16A.

6.3. Osvétleni :

Osvétleni v prostoru jidelny zlstava stavajici, bude doplnéno o osvétleni nové rampy u vydeje jidel.
Hladina osvétleni byla uréena dle pozadavku CSN EN 12464 -1. Hladina osvétleni je vypoétena za
spoluprace s firmou Modus s udrZzovanou intenzitou osvétlenosti dle oznaceni na vykresech.

Svitidla budou osazena na stop nebo do podhledii. Spinani svitidel je navrZzeno od vstupi do
jednotlivych mistnosti. Pohybova ¢idla pouzitd ve venkovnim prostoru musi byt v kryti min 1P44.
Nouzova svitidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dvefmi a na sloupu u
vydeje jidel ve vysi 2,2m. Tato svitidla jsou navrzena pouze jako orienta¢ni, aby pfi vypadku
dodavky el energie nedoslo k moznosti ohrozZeni zdravi. Piktogramy nebudou na svitidlech umistény.
Nouzova svitidla budou svitit pouze pri preruseni dodavky el. energie, piipojeni na trvaly privod
el energie bez preruseni.

Montaz svitidel smi provadét pouze pracovnik s prisluSnou odbornou zpisobilosti.

Udrzba osvétleni bude provadéna ze 2m Zebiiku. Cisténi svitidel bude saponatovymi prostiedky a je
pozadovano tak, aby intenzita osvétleni neklesla pod 70 procent své pocatecni hodnoty, to je min. 1x
ro¢n¢. Obnova bilého stropu a stén se predpoklada alespon 1x za 2 roky.

6.4. Rozvadéce :

R1 rozvadéc¢ osazen ptistroji viz vykres

D1 ovladaci penel osazen pristroji viz vykres

Nové vyrobeny rozvadéé a ovladaci panel budou odpovidat CSN EN 61 439-3

6.5. Ochranné pospojovani :

Pro ochranné pospojovani bude osazena vedle R1 rozvadéée ekvipotencialni svorkovnice . Do této
svorkovnice budou propojeny ochranné vodi¢e a samostatny ochranny vodi¢ pfipojeny v pojistkové
sktini na uzemnéni objektu.

Vsechny kovové predméty v pracovnich prostorach musi byt pfipojeny na ochranny vodic.

Vyvody pro ochranné pospojovani jsou znazornény na vykrese zadani poZadavki technologie,
kde je provedeno i zakétovani vyvodi pro uzemnovaci body jednotlivych zafizeni.

Pred provadénim montaznich praci musi byt provedeno odsouhlaseni téchto vyvodu
technologem dodavaného stravovaciho zarizeni.

Lanko Cu 6 7z pro pospojovani bude ulozeno v kabelovém Zlabu, ze kterého budou svedeny vodice v
trubce pro jednotlivé uzemnované body se zakonCenim na svorce pro pfipojeni potencidlu osazené na
vicku krabice ve které bude trubka zakoncéena.

Vyvody pro pospojovani VZT zafizeni budou provedeny dle pozadavku projektanta VZT. Musi byt
provedeno vodivé propojeni jednotlivych ¢asti VZT potrubi. Tlumici a pryzové vlozky musi byt
pieklenuty pruznym spojem napt. Lankem Cu 6mm?2

Na ochranné uzemnéni musi byt pfipojeny ochrannym vodi¢em vSechny nezivé ¢asti. Kazdy obvod
musi obsahovat ochranny vodi¢ dle CSN 33 2000-5-54.

Na ochranné pospojovani (do ekvip. svorkovnic) budou pfipojeny — ochranny vodi¢, uzemnovaci
pfivod, vSechna kovova potrubi, vzduchotechnickd potrubi, kovové ¢asti v kuchyni a kovové
konstrukeni ¢asti v upravované ¢asti objektu.




6.6. Vzduchotechnika :

Elektrické rozvody VZT jsou navrzeny dle dodanych podkladu a projektu VZT.

Osazeni DV ovladaciho panelu VZT je navrzeno na stiednim sloupu ( pfed osazenim upiesni projektant
VZT). Propojeni s jednotkou Duplex provést dle pozadavku vyrobce a dodané dokumentace. Pro moznost
pripojeni jednotky Duplex na datovou sit’ bude v mistnosti osazeni jednotky proveden zadsuvkovy vyvod.
Mista vyvodii pro napojeni ¢idel vlhkosti a teploty budou upresnéna pred provadénim montiZe
vyvodi pro napojeni ¢idel projektantem VZT.

Velikost jistici pro napajeni jednotky VZT a kondenzacni jednotky byla pievzata z podkladi dodanych
projektantem VZT vcetné dimenze napajecich a propojovacich ovladacich kabel. Zapojeni napajecich a
ovladacich kabelt viz navody k obsluze ptipojovanych zafizeni.

Veskeré montazni prace spojené s instalaci VZT zafizeni a jejich pfislusenstvi smi provad€t jen osoba s
kvalifikaci v oboru montaze a servisu zapojované techniky a opravnéna k praci na elektrickém zafizeni
pripojovanych jednotek. Instalace musi byt provedena v souladu s pfislusSnymi ptfedpisy. V
dokumentaci jsou pouze piipojovaci kabely s volnym koncem 1,5m.

Odvétrani pozadovanych mistnosti je navrZzeno samostatnymi ventilatory spousténymi dle potieby
vétrani. Vytipované ventilatory budou doplnény dob&hovymi ¢asovymi relé (soucast VZT). Délka
dobéhu bude nastavena dle pozadavku tcastniki provozu.

Chod ventilatoru v mistnosti kompostéru je dle pozadavku navrzen dle nastaveni a ¢asovani hodin
osazenych v R1 rozvadééi. Cas bude nastaven dle skutené potieby nékolikrat za den.

7. Slaboproudé rozvody :

7.1. VSeobecné :

Slaboproudé rozvody jsou rozélenény do jednotlivych skupin dle funkénosti a pouzivani jednotlivych
projektovanych zafizeni. Dle pozadavku zastupce investora jsou vyprojektovany rozvody pro
pocitacovou sit’ PC a pfipojeni stavajiciho stravovaciho zafizeni. Do nového datového rozvadéce v
kancelafi bude pfiveden samostatny pracovni vodi¢ Cu 6mm?2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny
v podhledech v celokovovovém kabelovém zlabu se svody k jednotlivym zafizenim uloZenymi do
trubek uloZenych pod omitkou. Pred zapocCetim montaznich praci, musi byt za ucasti zastupce
investora, architekta interiéru a spravce siti provedeno na misté samém odsouhlaseni trasy napojeni a
vyvody pro napojeni jednotlivych spotfebi¢i. Zasuvkové vyvody budou koordinovany se
zasuvkovymi vyvody silnoproudych rozvodu.

7.2. Venkovni upravy :

Dle pozadavku zastupce investora bude provedena demontdz dvou venkovnich kabeld plvodné
pouzivanych pro telefonni propojeni jednotlivych objektd v aredlu které jsou zavéseny na
podpérnych bodech. Demontaz bude provedena od podpérného bodu u dilny mechanizator(l az po
napojeni autodilny a vydejny jidel véetné svodl do objektu (viz vykres situace aredlu). Tyto kabely
budou zruSeny bez nahrady. Ostatni venkovni rozvody pro pripojeni pocitacové sité aredlu
zGstanou zachovany. Pro kabely datové sité zavéSené na kabelech uréenych pro demontaz bude
pred demontazi kabelli nové nataZeno nosné lano na které bude provedeno pfichyceni stavajicich
kabell PC sité.

Stavajici prijimac radiového signalu osazeny nad oknem bude demontovan véetné svodu do
kancelare bez ndhrady.

Kazdy stdvajici vstup do objektu bude nové proveden pres krabici, ze které bude uloZena trubka do
terénu pro moznost napojeni objektl planovanym optickym kabelem uloZzenym do terénu.

7.3. Upravy a demontiy :

Bude provedena demontaz stavajicich rozvodi pro napojeni terminalll pro objednani a vydeje jidel
véetn€ napojeni Ctecky a napéajeCe terminald (nyni osazeny v kancelafi vydejny jidel). Oba terminaly,
¢tecka a rozvadéc napajeni terminali budou demontovany organizaci Z-WARE, ktera provede
uloZeni téchto zafizeni do prostoru ktery ur¢i zastupce investora. Po zhotoveni novych rozvodi
bude provedeno namontovani téchto demontovanych zaFizeni na urcena mista vcetné




naprogramovani zairizeni. VySe uvedena firma musi byt v predstihu poZzadana o provedeni
demontaznich praci a pro opétnou montaz zarizeni véetné naprogramovani.

Bude provedena demontaz stavajicich prostorovych termostati (vnitfniho i venkovniho viz
¢lanek 7.7

Stavajici switch volné uloZeny v kancelatfi vydejny jidel bude osazen do nového DR2 datového
rozvadéce zavéSeného na sténu upravené kancelafe. Do tohoto switche budou napojeny 2 stavajici
kabely ( ptivod z hlavni budovy a vyvod na dilnu mechanizitort) a kabely novych rozvoda viz
schéma slaboproudych rozvodu. Ze stavajiciho DR1 datového rozvadéce bude proveden vyvod datové
zasuvky zakonceny pod podhledem a nové propojeni s terminaly vydeje jidel. Ostatni demontovany
material ktery bude mozno déale pouzivat bude ocistén a uskladnén na misté, které urci investor.
Nepouzitelny material bude uloZen do kontejneri a odvezen k likvidaci, dle zvyklosti na naklad
montazni organizace.

7.4. Rozvadéce datovych rozvodi :

DR1 datovy rozvadé¢ — stavajici bude dle pozadavku spravce siti doplnén o rozvod pro napojeni
terminall stravovani — zajisti spravce siti.

DR2 skiin datového rozvadéce pro osazeni stavajiciho switche je navrzena 6U - 10“ v provedeni na
sténu. Bude osazena stavajicim switchem osazenym v kancelafi a patch panelem pro napojeni
planovanych rozvodi. Misto osazeni rozvadéce je navrzeno dle pozadavku spravce siti, ktery provede
pred vlastni montazi rozvadéce upfesnéni mista osazeni.

7.5. Pocitacova sit’ PC :

Novy rozvod je ulozen v podhledech se svody k zasuvkdm v trubkach. Zasuvky budou osazeny v
kancelafi, v prostoru stavajici jidelny v blizkosti stavajiciho datového rozvadéce a v mistnosti VZT.
Rozvod pro zatizeni WI-FI dle pozadavku planovana pouze pfiprava pro mozné osazeni bude
zakoncen v krabici v kancelafi.

7.6. Telefonni sit® :

Neni pfedmétem projektu, dle ustniho sd€leni zastupce Skoly se rozvod provadét nebude. Stavajici
venkovni kabely které drive zajist'ovaly telefonni propojeni jednotlivych objektid budou demontovany
bez nahrady viz bod 7.2.

7.7. Stravovaci systém :

Jelikoz dojde k pfemisténi stavajicich prvka systému ovladani stravovaciho systému ( napajec,
objednavkovy terminal, vydejni terminal, ¢tecka) vcetné napojeni jednotlivych prvki bude tento
systém kompletn¢ demontovan a uskladnén do doby nového vybaveni provozu kuchyné. Po dokonceni
uprav kuchyné a jidelny bude tato souprava opét namontovana do pfedem urcenych prostor. Nové
osazeni prvkd stravovaciho systému je patrno z vykresu slaboproudych rozvodiu. Dle pozadavku
spravce siti bude provedeno piemisténi napajeni terminalu na PC sit’ ze stavajiciho switche osazeného
v kancelafi do stavajiciho DR1 rozvadéce osazeného v jideln€. Z premisténého napajece ktery bude
nov¢ osazen ve vydejné jidel bude provedeno napojeni objednavkového terminalu osazeného v jidelné
a vydejniho terminalu osazeného ve vydejnim prostoru vydejny jidel. Propojovaci kabely jsou uloZeny
nad podhledem jidelny a vydejny jidel se svody k pfistrojim v trubce pod omitkou.

Demontaz a opétnou montaz stravovaciho zafizeni vcetn¢ naprogramovéani a uvedeni zafizeni do
provozu provede firma ktera déla v nynéjsi dobé€ servis na tomto zafizeni.

7.8. Regulace a méreni

Stavajici prostorovy termostat vnitini i venkovni slouzici pro ovladani kotle budou demontovany a
uskladnény na misto které urc¢i zastupce skoly. Tyto termostaty budou po provedeni uprav objektu
opét namontovany do prostori piredem urcenych viz vykres.

Stavajici propojovaci kabely budou zruSeny a nahrazeny kabely novymi vyvedenymi do
pozadovanych prostor. Ulozeni kabelu bude provedeno v soubéhu s ostatnimi slaboproudymi kabely.
Po nové montazi bude provedeno naprogramovani chodu kotle dle poZzadavku dodavky tepla viz
projekt UT.




7.9. Dorozumivaci zarizeni :

Pro moznost upozornéni pracovnikli vydejny jidel na piijezd zasobovani je na ramp¢ osazeno
tlacitko ovladajici zvonek osazeny v prostoru chodby. Timto tlacitkem piivola dodavatel
personal vydejny jidel.

8. Sekaci_a stavebni prace :

Sekaci prace budou provadény pro napojeni uzemiovacich bodd, spinaét, zasuvek, ovladaclt a
slaboproudych zatizeni uloZzenych pii svodu z kabelového zlabu k pfistroji pod omitkou. VSechny
slaboproudé rozvody v upravované casti budou ulozeny v trubkach pod omitkou. Od spinacd pro

ovladani rolet bude dle pozadavku vyrobce zafizeni provedeno vysekani drazek pro ulozeni trubek
nad podhled.

9. Vnéjsi ochrana pred bleskem :

9.1. DemontazZe a tipravy :

Na stavajicim objektu bude provedena kompletni demontaz stavajicich svodu, které neodpovidaji
svym provedenim pozadavkiim platnych CSN. Bude provedeno zapraveni otvorti v obvodovém plasti,
které vzniknou po demontazi podpér stavajicich svodovych vodicu.

9.2. Zakladni technické idaje:

Pro vngj§i systém ochrany pied bleskem byly piifazeny vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ( AA2 a
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedna se o prostory abnormalni.
Objekt byl zafazen dle charakteristickych vlastnosti objektu a souhlasu zastupce investora do III tfidy
LPS se vzdalenosti svodi do 15m. Nové zabudované zatizeni vzduchotechniky na stieSe objektu bude
pripojeno na noveé navrzenou vné&j$i ochranu pred bleskem.

Pfi provadéni novych rozvodi po plechové stieSe musi byt dodrZeny platné piedpisy a normy.

9.3. Vnéjsi systém ochrany LPS :

Na objekt je navrzena mfizova soustava ulozena na hiebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace
mezi jimaci soustavou a kovovymi ¢astmi stavby to je kovovymi instalacemi a vnitfnimi systémy
vnitinich rozvodd bude dosazeno pii dostatecné vzdalenosti 0,45m . Pfi vypoctu bylo uvazovano
s uderem blesku do $titu objektu. Vng&jsi systém ochrany LPS byl navrzen dle pozadavki CSN EN
62 305 jako systém neizolovany od chranéné stavby se samostatnou uzemmnovaci soustavou.

Zatizeni vzduchotechniky na stfeSe objektu bude piipojeno na noveé navrzenou vnéj$i ochranu pied
bleskem dle platnych piedpisti a CSN.

Jimaci soustava je provedena tak, Ze bleskovy proud ma vzdy min. dvé riizné svodové drahy k zemi.
Svody jsou rozdéleny rovnomérné po obvodu stavby tak, aby byla vytvofena co nejkrat$i draha pro
bleskovy proud. Vodi¢e jimaci soustavy jsou vedeny nejkratsi a nejpiiméjsi drahou k uzemnovacimu
vodi¢i. Vzdalenost podpér a svodovych vodi¢t musi byt dodrzena dle pozadavkia CSN. Podpéry
vedeni na stfe$e musi odpovidat pouzité kryting. Je-li sténa po které je vedeno svodové vedeni z lehce
hoflavého materidlu a zvySeni teploty je nebezpecné, musi byt svody umistény tak, aby vzdalenostt
mezi svody a sténou byla vétsi nez 0,1m. Soucasti pro uchyceni se nesmi dotykat stény. Obvodovy
zemni¢ typu B bude ulozen v 80% ve volném terénu a 20% v prostorach kde neni mozno provést
ulozeni uzemnovaciho vedeni do terénu bude uloZen na sténé¢ 10cm nad hotovou vozovkou a
zabezpecen proti mechanickému poskozeni. Uzemiiovaci vodi¢ bude ulozen v hloubce 70cm. UloZeni
zemniciho vodi¢e musi odpovidat CSN 33 2000-5-54. Na uzemiovaci vodi¢ budou piipojeny
jednotlivé svody, které musi byt ocislovany. Podpéry vedeni na stfeSe musi odpovidat pouzité kryting.
Vsechny soudasti pouzité pro LPS musi odpovidat pozadavkim CSN EN 62 305-3.

Vyvody z terénu musi byt dle CSN chranény antikorozni bandazi, nebo smritovaci objimkou délky
0,3m v terénu a 0,2m nad terén. Hodnota uzemnéni hromosvodové soustavy by méla byt 10 ohmd, po
spojeni s ochrannym vodi¢em 2 ohmy. Pfi montazi musi byt dodrZeny veskeré podminky a doporu¢eni
vyrobce uvedené v montaznich navodech jednotlivych pouzitych vyrobk.




V okoli svodii mohou vzniknout pii boufce zivotu nebezpecéna dotykova napéti i kdyz ochrana pied
bleskem odpovida platnym predpisim. Svod u vstupl do objektu bude opatfen Stitkem ,, PRI
BOURCE JE ZAKAZANO ZDRZOVAT SE U SVODU DO VZDALENOSTI 3m.

9.4. Vniti'ni systém ochrany SPD:

Pro vytvofeni rozhrani se pouziji svodice prepéti SPD, které redukuji pfepéti na pozadovanou uroven.
Je navrzena koordinovana ochrana, to je tiistupnovy systém piepétové ochrany. T1+T2 bude osazena
v R1 rozvadé¢i, T3 ochrana neni navrzena a bude dodana pouze k zafizenim u kterych vyrobce
pouzitého zatizeni tuto ochranu pozaduje.

VSechny piepét’ové ochrany musi byt dodany od jednoho vyrobce.

9.5. Vykopové prace:

Jsou soucasti stavby.

Pred zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty¢eni vSech stavajicich inZenyrskych siti v
misté zamysleného provadéni vykopu. Vykopové prace budou provadény prevazné v zelené plose v
nezamrzné hloubce. Po uloZeni uzemiovaciho pasku bude provedena fotodokumentace a terén a
ostatni porusend plocha uvedena do ptivodniho stavu.

Uzemnovaci vodi¢ musi byt uloZzen do vodivé zeminy, nesmi byt zahazen piskem, kameny atp. Pti
provadéni zahozu ryhy, musi byt provadéno hutnéni zahozové vrstvy, aby nedochazelo k propadu
terénu. Po provedeném zahozu bude terén upraven a oset travnim semenem. Prechody asfaltovych
ploch budou uvedeny do pivodniho stavu. Pti provadéni vykopovych praci musi byt dodrZena v§echna
platna ustanoveni a piedpisy pro zajisténi bezpe¢nosti osob a ochrany pii praci. Oteviené vykopy musi
byt zajistény proti padu osob. KiiZeni s inZenyrskymi sitémi provést dle platnych piedpisti a norem.
Veskeré vykopové prace musi byt provadény v blizkosti inzenyrskych siti ruéné s maximalni
opatrnosti, ve spornych mistech pod dohledem spravce siti. Vykopové prace nesmi byt zahajeny bez
souhlasu majitele pozemku. Zastupce investora bude provadét dozor nad vykopovymi pracemi a
provede piejimku hotového dila upraveného terénu.

10. Zavéretna ustanoveni:

Pied zapocetim sekacich praci doporucuji sjednat koordinacni schiizku na které se upiesni
pozadavky jednotlivych profesi na osazeni navrzenych napajecich bodi.

Pied pfedanim el. rozvodi do provozu musi byt dodavatelem montaznich praci preddna
vychozi revizni zprava dle CSN 331500 s postupem dle CSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.
Dalsi periodické revize zada provozovatel v intervalech ur¢enych normou dle tcelu provozu a
po kazdé vyvolané poruSe, Ci poskozeni zafizeni. El. instalatni prace smi provadét, dle
montazni dokumentace a platnych CSN, pouze pracovnik s pfislusnou odbornou zptisobilosti.
Platnost projektu je 1 rok, po uplynuti této doby musi byt provedeno posouzeni projektu
s ohledem na nové predpisy a pouzity material.

Zameny vyrobkl se povazuji za zménu projektové dokumentace. Zména dodavky materialu je
zménou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou vykresovou dokumentaci, kterou
zpracuje puvodce zamény. Ke kazdému novému el. zatizeni, musi byt dodana dodavatelem el.
zafizeni v potiebném rozsahu dokumentace umoziujici stavbu, provoz, udrzbu a revizi
zafizeni, jakoz 1 vyménu jednotlivych Casti zatizeni dalsi rozSifovani zafizeni.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pii
odkryvani stavajicich konstrukci, které nemohly byt ovéieny pied zpracovanim PD a které by
vyzadovaly provedeni specidlnich sondazi.

Do dokumentace musi byt zaznamenany vSechny zmény el. rozvoda proti puavodni
dokumentaci, které na zafizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu, nebo v dobé
provozu.

Ve Zd’4ru nad Sazavou 11/2024
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1. PFedmét a rozsah projektu :

Predmétem projektu je zhotoveni projektové dokumentace silnoproudych a slaboproudych el. rozvodi
kterou tvori vykresova cCast, technickd zprava a vykaz vymeér, na el. rozvody v rekonstruované Casti
objektu.

V projektu jsou feseny rozvody dle pozadavku zadani stavby.

Projekt neobsahuje dodavku jednotek VZT vcetné ovladacich prvki

2. Uvod :

Jako podkladii bylo pouzito stavebnich vykrest, vizualni prohlidky, pozadavk vyplyvajicich z
projektu technologie stravovani, VZT a ustnich pozadavki investora. Elektrické rozvody projektové
dokumentace jsou zpracovany ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovida zvyklostem
pro tento stupeit dokumentace.

V piipadé rozpornych udaji v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele, v ramci vyrobni
pripravy, kontaktovat projektanta pied zapocetim praci, aby mu sdélil platnost t€chto tdaja.

V projektu jsou feseny silnoproudé rozvody dle platnych predpist a CSN zejména:

CSN 33 2000-1ed2 rozsah platnosti,ucCel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed3 ochrana pied Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-43 ed3 ochrana pied nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed3  ochrana pred atmosférickym nebo spinacim piepétim

CSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2 provozni podminky a vn&jsi vlivy

TNI 33 2000-5-51 komentai k CSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z22:2022

CSN 33 2000-5-52 ed2 vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed3 uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 21 30 ed3 vnitini el. rozvody

TNI 33 2130 komentat k CSN 33 21 30ed3

CSN 3323 12 ed2 el. zafizeni v hotlavych latkach a na nich

CSN EN 61 439-3 rozvadé&e nn

CSN EN 12 464-1 osvétlovani-vnitini pracovni prostory

CSN EN 62 305ed2 ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Zakon ¢. 250/2021Sb o bezpec¢nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni
Natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu Cinnosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

Natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb o vyhrazenych a technickych el. zafizenich a pozadavcich na zajisténi
jejich bezpecnosti

3. Bezpecnost a ochrana zdravi :

Veskeré provadéni montaznich praci a provadéni el. rozvodii musi byt feSeno tak, aby byla zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi normalnim provozu, tak pfi poruchovych stavech a bézné udrzbe.

Pracovnici povéifeni obsluhou a udrzbou elektrickych zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
NV €. 194/2022. Tito pracovnici musi prokazat znalost mistnich pomért, provoznich a bezpecnostnich
predpisti, pozarnich opatfeni, prvni pomoc pfi zasahu el. proudem a znalost postupu pfi hlaseni zavad
na svéfeném zafizeni. Pied revizi a uvedenim zafizeni do provozu je uzivatel povinen urcit osoby
zodpovédné za provoz, udrzbu a obsluhu jednotlivych zafizeni. Vychozi revizi provede dodavatel
montaznich praci dle CSN 33 2000-6. Dalsi periodické revize provede provozovatel v intervalech
ur¢enych vyhlaskami a normami dle ucelu provozu a po kazdé vyvolané poruse ¢i poSkozeni el.
zafizeni. Pracovnici ktefi obsluhuji el. zafizeni, musi byt prokazateln¢ seznameni s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy, provoznim fadem objektu a s misty, kde je osazeno tlacitko total stop a
central stop vydejny jidel. Pro provoz vydeje jidel bude vypracovan provozni fad.




4, Zakladni technické udaje :

Napétova soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, sit’ v opravované Casti objektu TN-S

Ochrana pted urazem el. proudem Zzivych casti-krytim

Ochrana pted urazem nezivych casti-automatickym odpojenim od zdroje

Instalovany vykon rekonst. ¢asti objektu : technologie vateni 74 kW, VZT + ostatni 31 kW

Celkovy instalovany vykon rekonstruované ¢asti objektu : 105 kW

Predpokladana soudobost rekonstruované ¢asti objektu 0,6

Celkové vypoctové zatizeni rekonstruované ¢asti objektu : 63 kW

Bude pouzito stavajici pfipojeni objektu ktery ma nyni hlavni jisti¢ 160A.

Na podkladé uréeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed3+Z1+Z2 pro potieby posouzeni
nebezpeci elektrického urazu, ktery muze nastat ptfi provozu el. zafizeni byly nckteré kuchyniské
prostory zafazeny do prostorti abnormalnich viz protokol.

5. Elektrické pripojeni objektu:
Pfipojeni R1 rozvadéce objektu bude provedeno novym kabelem uloZzenym v trubce v podlaze se
zakon¢enim na pojistkach 125A ve stavajici pojistkové skiini.

6. Silnoproudé rozvody vnitini

6.1. Upravy a demontiy :

Pred zapocetim demontazi bude provedeno vyhledani stavajicich rozvodd zasahujicich do prostoru
stavajici jidelny. Rozvody v jidelné zlistavaji stavajici, budou doplnény o osvétleni vydejniho prostoru
a nové osazeni a napojeni stavajicich terminalti vydeje jidel.

Bude provedena demontaz stavajiciho pfivodniho kabelu z pojistkové skiin€. Tento kabel bude
nahrazen novym napajecim kabelem.

Stavajici rozvody nn v kuchyni a pfilehlych upravovanych plochach budou kompletné demontovany
veetné spinacu, zasuvek a svitidel.

Demontovany material, ktery bude mozno dale pouzivat (ur¢i zastupce investora) bude ociStén a
uskladnén na misté, které urci investor. Nepouzitelny material bude ulozen do kontejnerd a odvezen
k likvidaci, dle zvyklosti na naklad montazni organizace.

6.2. Popis reSeni el. rozvodi :

Napajeci kabely R1 rozvadéée je navrzen AYKY ze stavajici pojistkové skiin€, napojeni 3 fazovych
spotfebict ve varné navrzeno kabelem HO7RN-F v kabelovém draténém Zlabu, v trubce pod omitkou a
v podlaze. Ostatni rozvody jsou navrzeny vodi¢i CYKY ulozenymi v kabelovych draténych zlabech v
podhledech. Svody ze Zlabli pro napojeni jednotlivych zasuvek a spotfebi¢i v mistnostech budou
provedeny pod omitkou.

Vyvody z R1 rozvadéce budou nad rozvadécem zakryty sadrokartonem viz stavebni cast.

Ovladace pro 3fazové spotfebiCe ve varné budou osazeny v samostatném D1 ovladacim panelu
osazeném ve stfedovém sloupu. Spina¢ v kryti IP55 (napt. P[RESTO) pro skrabku brambor bude
osazen dle pozadavku dodavatele viz vykres zadani pozadavki, ze spinace bude proveden vyvod
trubkou pod oblozenim do mista pfipojeni spotiebice.

Kabely budou uloZeny v horni zéné dle CSN 332130 s ohledem na pozadavky CSN332000-5-52.
Kryti zasuvek a spinacii dle mist osazeni. VSechny spotfebice v abnormalnich mistnostech musi byt v
kryti min IP44.

Pfi pfipojovani jednotlivych jednofazovych okruhti musi byt postupovano tak, aby nedochazelo k
pretézovani nékteré faze pii zapojeni spotiebict.

Piesné rozmisténi vyvodu pro technologické rozvody to je pro spinace, spotiebie a osazeni
zasuvek bylo pi‘evzato z projektové dokumentace technologie stravovani, kde jsou jednotlivé
vyvody zakoétovany. Pied zapocetim sekacich praci doporucuji konzultaci s projektanty jednotlivych




¢asti dodavanych zatizeni. Vyvody pro jednotliva zafizeni musi odpovidat pozadavkiim vyrobce a
mistu osazeni zafizeni.

Spinace osvétleni budou osazeny ve vysi 1,1m u vstupu do osvétlovaného prostoru.

Spinace pro ovladani WC a venkovnich svitidel vstupti do objektu byly dle pozadavku navrzeny jako
pohybova ¢idla s moznosti nastaveni doby sviceni dle skuteéného pozadavku osvétlovaného prostoru.
Pro spinace rolet bude dle pozadavku vyrobce od kazdého spinaCe rolet do podhledu taZena
samostatna trubka do které bude zatazen napdjeci kabel pro ovladani rolet. Kazda roleta ma svij
pohon. Zapojeni rolet provede osoba povéiend vyrobcem zafizeni.

Do ptidniho prostoru bude dle pozadavku zastupce investora na Stitovou zed” vedle vstupnich dveti do
pudniho prostoru osazena zasuvka 230V, 16A.

6.3. Osvétleni :

Osvétleni v prostoru jidelny zlstava stavajici, bude doplnéno o osvétleni nové rampy u vydeje jidel.
Hladina osvétleni byla uréena dle pozadavku CSN EN 12464 -1. Hladina osvétleni je vypoétena za
spoluprace s firmou Modus s udrZzovanou intenzitou osvétlenosti dle oznaceni na vykresech.

Svitidla budou osazena na stop nebo do podhledii. Spinani svitidel je navrZzeno od vstupi do
jednotlivych mistnosti. Pohybova ¢idla pouzitd ve venkovnim prostoru musi byt v kryti min 1P44.
Nouzova svitidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dvefmi a na sloupu u
vydeje jidel ve vysi 2,2m. Tato svitidla jsou navrzena pouze jako orienta¢ni, aby pfi vypadku
dodavky el energie nedoslo k moznosti ohrozZeni zdravi. Piktogramy nebudou na svitidlech umistény.
Nouzova svitidla budou svitit pouze pri preruseni dodavky el. energie, piipojeni na trvaly privod
el energie bez preruseni.

Montaz svitidel smi provadét pouze pracovnik s prisluSnou odbornou zpisobilosti.

Udrzba osvétleni bude provadéna ze 2m Zebiiku. Cisténi svitidel bude saponatovymi prostiedky a je
pozadovano tak, aby intenzita osvétleni neklesla pod 70 procent své pocatecni hodnoty, to je min. 1x
ro¢n¢. Obnova bilého stropu a stén se predpoklada alespon 1x za 2 roky.

6.4. Rozvadéce :

R1 rozvadéc¢ osazen ptistroji viz vykres

D1 ovladaci penel osazen pristroji viz vykres

Nové vyrobeny rozvadéé a ovladaci panel budou odpovidat CSN EN 61 439-3

6.5. Ochranné pospojovani :

Pro ochranné pospojovani bude osazena vedle R1 rozvadéée ekvipotencialni svorkovnice . Do této
svorkovnice budou propojeny ochranné vodi¢e a samostatny ochranny vodi¢ pfipojeny v pojistkové
sktini na uzemnéni objektu.

Vsechny kovové predméty v pracovnich prostorach musi byt pfipojeny na ochranny vodic.

Vyvody pro ochranné pospojovani jsou znazornény na vykrese zadani poZadavki technologie,
kde je provedeno i zakétovani vyvodi pro uzemnovaci body jednotlivych zafizeni.

Pred provadénim montaznich praci musi byt provedeno odsouhlaseni téchto vyvodu
technologem dodavaného stravovaciho zarizeni.

Lanko Cu 6 7z pro pospojovani bude ulozeno v kabelovém Zlabu, ze kterého budou svedeny vodice v
trubce pro jednotlivé uzemnované body se zakonCenim na svorce pro pfipojeni potencidlu osazené na
vicku krabice ve které bude trubka zakoncéena.

Vyvody pro pospojovani VZT zafizeni budou provedeny dle pozadavku projektanta VZT. Musi byt
provedeno vodivé propojeni jednotlivych ¢asti VZT potrubi. Tlumici a pryzové vlozky musi byt
pieklenuty pruznym spojem napt. Lankem Cu 6mm?2

Na ochranné uzemnéni musi byt pfipojeny ochrannym vodi¢em vSechny nezivé ¢asti. Kazdy obvod
musi obsahovat ochranny vodi¢ dle CSN 33 2000-5-54.

Na ochranné pospojovani (do ekvip. svorkovnic) budou pfipojeny — ochranny vodi¢, uzemnovaci
pfivod, vSechna kovova potrubi, vzduchotechnickd potrubi, kovové ¢asti v kuchyni a kovové
konstrukeni ¢asti v upravované ¢asti objektu.




6.6. Vzduchotechnika :

Elektrické rozvody VZT jsou navrzeny dle dodanych podkladu a projektu VZT.

Osazeni DV ovladaciho panelu VZT je navrzeno na stiednim sloupu ( pfed osazenim upiesni projektant
VZT). Propojeni s jednotkou Duplex provést dle pozadavku vyrobce a dodané dokumentace. Pro moznost
pripojeni jednotky Duplex na datovou sit’ bude v mistnosti osazeni jednotky proveden zadsuvkovy vyvod.
Mista vyvodii pro napojeni ¢idel vlhkosti a teploty budou upresnéna pred provadénim montiZe
vyvodi pro napojeni ¢idel projektantem VZT.

Velikost jistici pro napajeni jednotky VZT a kondenzacni jednotky byla pievzata z podkladi dodanych
projektantem VZT vcetné dimenze napajecich a propojovacich ovladacich kabel. Zapojeni napajecich a
ovladacich kabelt viz navody k obsluze ptipojovanych zafizeni.

Veskeré montazni prace spojené s instalaci VZT zafizeni a jejich pfislusenstvi smi provad€t jen osoba s
kvalifikaci v oboru montaze a servisu zapojované techniky a opravnéna k praci na elektrickém zafizeni
pripojovanych jednotek. Instalace musi byt provedena v souladu s pfislusSnymi ptfedpisy. V
dokumentaci jsou pouze piipojovaci kabely s volnym koncem 1,5m.

Odvétrani pozadovanych mistnosti je navrZzeno samostatnymi ventilatory spousténymi dle potieby
vétrani. Vytipované ventilatory budou doplnény dob&hovymi ¢asovymi relé (soucast VZT). Délka
dobéhu bude nastavena dle pozadavku tcastniki provozu.

Chod ventilatoru v mistnosti kompostéru je dle pozadavku navrzen dle nastaveni a ¢asovani hodin
osazenych v R1 rozvadééi. Cas bude nastaven dle skutené potieby nékolikrat za den.

7. Slaboproudé rozvody :

7.1. VSeobecné :

Slaboproudé rozvody jsou rozélenény do jednotlivych skupin dle funkénosti a pouzivani jednotlivych
projektovanych zafizeni. Dle pozadavku zastupce investora jsou vyprojektovany rozvody pro
pocitacovou sit’ PC a pfipojeni stavajiciho stravovaciho zafizeni. Do nového datového rozvadéce v
kancelafi bude pfiveden samostatny pracovni vodi¢ Cu 6mm?2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny
v podhledech v celokovovovém kabelovém zlabu se svody k jednotlivym zafizenim uloZenymi do
trubek uloZenych pod omitkou. Pred zapocCetim montaznich praci, musi byt za ucasti zastupce
investora, architekta interiéru a spravce siti provedeno na misté samém odsouhlaseni trasy napojeni a
vyvody pro napojeni jednotlivych spotfebi¢i. Zasuvkové vyvody budou koordinovany se
zasuvkovymi vyvody silnoproudych rozvodu.

7.2. Venkovni upravy :

Dle pozadavku zastupce investora bude provedena demontdz dvou venkovnich kabeld plvodné
pouzivanych pro telefonni propojeni jednotlivych objektd v aredlu které jsou zavéseny na
podpérnych bodech. Demontaz bude provedena od podpérného bodu u dilny mechanizator(l az po
napojeni autodilny a vydejny jidel véetné svodl do objektu (viz vykres situace aredlu). Tyto kabely
budou zruSeny bez nahrady. Ostatni venkovni rozvody pro pripojeni pocitacové sité aredlu
zGstanou zachovany. Pro kabely datové sité zavéSené na kabelech uréenych pro demontaz bude
pred demontazi kabelli nové nataZeno nosné lano na které bude provedeno pfichyceni stavajicich
kabell PC sité.

Stavajici prijimac radiového signalu osazeny nad oknem bude demontovan véetné svodu do
kancelare bez ndhrady.

Kazdy stdvajici vstup do objektu bude nové proveden pres krabici, ze které bude uloZena trubka do
terénu pro moznost napojeni objektl planovanym optickym kabelem uloZzenym do terénu.

7.3. Upravy a demontiy :

Bude provedena demontaz stavajicich rozvodi pro napojeni terminalll pro objednani a vydeje jidel
véetn€ napojeni Ctecky a napéajeCe terminald (nyni osazeny v kancelafi vydejny jidel). Oba terminaly,
¢tecka a rozvadéc napajeni terminali budou demontovany organizaci Z-WARE, ktera provede
uloZeni téchto zafizeni do prostoru ktery ur¢i zastupce investora. Po zhotoveni novych rozvodi
bude provedeno namontovani téchto demontovanych zaFizeni na urcena mista vcetné




naprogramovani zairizeni. VySe uvedena firma musi byt v predstihu poZzadana o provedeni
demontaznich praci a pro opétnou montaz zarizeni véetné naprogramovani.

Bude provedena demontaz stavajicich prostorovych termostati (vnitfniho i venkovniho viz
¢lanek 7.7

Stavajici switch volné uloZeny v kancelatfi vydejny jidel bude osazen do nového DR2 datového
rozvadéce zavéSeného na sténu upravené kancelafe. Do tohoto switche budou napojeny 2 stavajici
kabely ( ptivod z hlavni budovy a vyvod na dilnu mechanizitort) a kabely novych rozvoda viz
schéma slaboproudych rozvodu. Ze stavajiciho DR1 datového rozvadéce bude proveden vyvod datové
zasuvky zakonceny pod podhledem a nové propojeni s terminaly vydeje jidel. Ostatni demontovany
material ktery bude mozno déale pouzivat bude ocistén a uskladnén na misté, které urci investor.
Nepouzitelny material bude uloZen do kontejneri a odvezen k likvidaci, dle zvyklosti na naklad
montazni organizace.

7.4. Rozvadéce datovych rozvodi :

DR1 datovy rozvadé¢ — stavajici bude dle pozadavku spravce siti doplnén o rozvod pro napojeni
terminall stravovani — zajisti spravce siti.

DR2 skiin datového rozvadéce pro osazeni stavajiciho switche je navrzena 6U - 10“ v provedeni na
sténu. Bude osazena stavajicim switchem osazenym v kancelafi a patch panelem pro napojeni
planovanych rozvodi. Misto osazeni rozvadéce je navrzeno dle pozadavku spravce siti, ktery provede
pred vlastni montazi rozvadéce upfesnéni mista osazeni.

7.5. Pocitacova sit’ PC :

Novy rozvod je ulozen v podhledech se svody k zasuvkdm v trubkach. Zasuvky budou osazeny v
kancelafi, v prostoru stavajici jidelny v blizkosti stavajiciho datového rozvadéce a v mistnosti VZT.
Rozvod pro zatizeni WI-FI dle pozadavku planovana pouze pfiprava pro mozné osazeni bude
zakoncen v krabici v kancelafi.

7.6. Telefonni sit® :

Neni pfedmétem projektu, dle ustniho sd€leni zastupce Skoly se rozvod provadét nebude. Stavajici
venkovni kabely které drive zajist'ovaly telefonni propojeni jednotlivych objektid budou demontovany
bez nahrady viz bod 7.2.

7.7. Stravovaci systém :

Jelikoz dojde k pfemisténi stavajicich prvka systému ovladani stravovaciho systému ( napajec,
objednavkovy terminal, vydejni terminal, ¢tecka) vcetné napojeni jednotlivych prvki bude tento
systém kompletn¢ demontovan a uskladnén do doby nového vybaveni provozu kuchyné. Po dokonceni
uprav kuchyné a jidelny bude tato souprava opét namontovana do pfedem urcenych prostor. Nové
osazeni prvkd stravovaciho systému je patrno z vykresu slaboproudych rozvodiu. Dle pozadavku
spravce siti bude provedeno piemisténi napajeni terminalu na PC sit’ ze stavajiciho switche osazeného
v kancelafi do stavajiciho DR1 rozvadéce osazeného v jideln€. Z premisténého napajece ktery bude
nov¢ osazen ve vydejné jidel bude provedeno napojeni objednavkového terminalu osazeného v jidelné
a vydejniho terminalu osazeného ve vydejnim prostoru vydejny jidel. Propojovaci kabely jsou uloZeny
nad podhledem jidelny a vydejny jidel se svody k pfistrojim v trubce pod omitkou.

Demontaz a opétnou montaz stravovaciho zafizeni vcetn¢ naprogramovéani a uvedeni zafizeni do
provozu provede firma ktera déla v nynéjsi dobé€ servis na tomto zafizeni.

7.8. Regulace a méreni

Stavajici prostorovy termostat vnitini i venkovni slouzici pro ovladani kotle budou demontovany a
uskladnény na misto které urc¢i zastupce skoly. Tyto termostaty budou po provedeni uprav objektu
opét namontovany do prostori piredem urcenych viz vykres.

Stavajici propojovaci kabely budou zruSeny a nahrazeny kabely novymi vyvedenymi do
pozadovanych prostor. Ulozeni kabelu bude provedeno v soubéhu s ostatnimi slaboproudymi kabely.
Po nové montazi bude provedeno naprogramovani chodu kotle dle poZzadavku dodavky tepla viz
projekt UT.




7.9. Dorozumivaci zarizeni :

Pro moznost upozornéni pracovnikli vydejny jidel na piijezd zasobovani je na ramp¢ osazeno
tlacitko ovladajici zvonek osazeny v prostoru chodby. Timto tlacitkem piivola dodavatel
personal vydejny jidel.

8. Sekaci_a stavebni prace :

Sekaci prace budou provadény pro napojeni uzemiovacich bodd, spinaét, zasuvek, ovladaclt a
slaboproudych zatizeni uloZzenych pii svodu z kabelového zlabu k pfistroji pod omitkou. VSechny
slaboproudé rozvody v upravované casti budou ulozeny v trubkach pod omitkou. Od spinacd pro

ovladani rolet bude dle pozadavku vyrobce zafizeni provedeno vysekani drazek pro ulozeni trubek
nad podhled.

9. Vnéjsi ochrana pred bleskem :

9.1. DemontazZe a tipravy :

Na stavajicim objektu bude provedena kompletni demontaz stavajicich svodu, které neodpovidaji
svym provedenim pozadavkiim platnych CSN. Bude provedeno zapraveni otvorti v obvodovém plasti,
které vzniknou po demontazi podpér stavajicich svodovych vodicu.

9.2. Zakladni technické idaje:

Pro vngj§i systém ochrany pied bleskem byly piifazeny vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ( AA2 a
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedna se o prostory abnormalni.
Objekt byl zafazen dle charakteristickych vlastnosti objektu a souhlasu zastupce investora do III tfidy
LPS se vzdalenosti svodi do 15m. Nové zabudované zatizeni vzduchotechniky na stieSe objektu bude
pripojeno na noveé navrzenou vné&j$i ochranu pred bleskem.

Pfi provadéni novych rozvodi po plechové stieSe musi byt dodrZeny platné piedpisy a normy.

9.3. Vnéjsi systém ochrany LPS :

Na objekt je navrzena mfizova soustava ulozena na hiebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace
mezi jimaci soustavou a kovovymi ¢astmi stavby to je kovovymi instalacemi a vnitfnimi systémy
vnitinich rozvodd bude dosazeno pii dostatecné vzdalenosti 0,45m . Pfi vypoctu bylo uvazovano
s uderem blesku do $titu objektu. Vng&jsi systém ochrany LPS byl navrzen dle pozadavki CSN EN
62 305 jako systém neizolovany od chranéné stavby se samostatnou uzemmnovaci soustavou.

Zatizeni vzduchotechniky na stfeSe objektu bude piipojeno na noveé navrzenou vnéj$i ochranu pied
bleskem dle platnych piedpisti a CSN.

Jimaci soustava je provedena tak, Ze bleskovy proud ma vzdy min. dvé riizné svodové drahy k zemi.
Svody jsou rozdéleny rovnomérné po obvodu stavby tak, aby byla vytvofena co nejkrat$i draha pro
bleskovy proud. Vodi¢e jimaci soustavy jsou vedeny nejkratsi a nejpiiméjsi drahou k uzemnovacimu
vodi¢i. Vzdalenost podpér a svodovych vodi¢t musi byt dodrzena dle pozadavkia CSN. Podpéry
vedeni na stfe$e musi odpovidat pouzité kryting. Je-li sténa po které je vedeno svodové vedeni z lehce
hoflavého materidlu a zvySeni teploty je nebezpecné, musi byt svody umistény tak, aby vzdalenostt
mezi svody a sténou byla vétsi nez 0,1m. Soucasti pro uchyceni se nesmi dotykat stény. Obvodovy
zemni¢ typu B bude ulozen v 80% ve volném terénu a 20% v prostorach kde neni mozno provést
ulozeni uzemnovaciho vedeni do terénu bude uloZen na sténé¢ 10cm nad hotovou vozovkou a
zabezpecen proti mechanickému poskozeni. Uzemiiovaci vodi¢ bude ulozen v hloubce 70cm. UloZeni
zemniciho vodi¢e musi odpovidat CSN 33 2000-5-54. Na uzemiovaci vodi¢ budou piipojeny
jednotlivé svody, které musi byt ocislovany. Podpéry vedeni na stfeSe musi odpovidat pouzité kryting.
Vsechny soudasti pouzité pro LPS musi odpovidat pozadavkim CSN EN 62 305-3.

Vyvody z terénu musi byt dle CSN chranény antikorozni bandazi, nebo smritovaci objimkou délky
0,3m v terénu a 0,2m nad terén. Hodnota uzemnéni hromosvodové soustavy by méla byt 10 ohmd, po
spojeni s ochrannym vodi¢em 2 ohmy. Pfi montazi musi byt dodrZeny veskeré podminky a doporu¢eni
vyrobce uvedené v montaznich navodech jednotlivych pouzitych vyrobk.




V okoli svodii mohou vzniknout pii boufce zivotu nebezpecéna dotykova napéti i kdyz ochrana pied
bleskem odpovida platnym predpisim. Svod u vstupl do objektu bude opatfen Stitkem ,, PRI
BOURCE JE ZAKAZANO ZDRZOVAT SE U SVODU DO VZDALENOSTI 3m.

9.4. Vniti'ni systém ochrany SPD:

Pro vytvofeni rozhrani se pouziji svodice prepéti SPD, které redukuji pfepéti na pozadovanou uroven.
Je navrzena koordinovana ochrana, to je tiistupnovy systém piepétové ochrany. T1+T2 bude osazena
v R1 rozvadé¢i, T3 ochrana neni navrzena a bude dodana pouze k zafizenim u kterych vyrobce
pouzitého zatizeni tuto ochranu pozaduje.

VSechny piepét’ové ochrany musi byt dodany od jednoho vyrobce.

9.5. Vykopové prace:

Jsou soucasti stavby.

Pred zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty¢eni vSech stavajicich inZenyrskych siti v
misté zamysleného provadéni vykopu. Vykopové prace budou provadény prevazné v zelené plose v
nezamrzné hloubce. Po uloZeni uzemiovaciho pasku bude provedena fotodokumentace a terén a
ostatni porusend plocha uvedena do ptivodniho stavu.

Uzemnovaci vodi¢ musi byt uloZzen do vodivé zeminy, nesmi byt zahazen piskem, kameny atp. Pti
provadéni zahozu ryhy, musi byt provadéno hutnéni zahozové vrstvy, aby nedochazelo k propadu
terénu. Po provedeném zahozu bude terén upraven a oset travnim semenem. Prechody asfaltovych
ploch budou uvedeny do pivodniho stavu. Pti provadéni vykopovych praci musi byt dodrZena v§echna
platna ustanoveni a piedpisy pro zajisténi bezpe¢nosti osob a ochrany pii praci. Oteviené vykopy musi
byt zajistény proti padu osob. KiiZeni s inZenyrskymi sitémi provést dle platnych piedpisti a norem.
Veskeré vykopové prace musi byt provadény v blizkosti inzenyrskych siti ruéné s maximalni
opatrnosti, ve spornych mistech pod dohledem spravce siti. Vykopové prace nesmi byt zahajeny bez
souhlasu majitele pozemku. Zastupce investora bude provadét dozor nad vykopovymi pracemi a
provede piejimku hotového dila upraveného terénu.

10. Zavéretna ustanoveni:

Pied zapocetim sekacich praci doporucuji sjednat koordinacni schiizku na které se upiesni
pozadavky jednotlivych profesi na osazeni navrzenych napajecich bodi.

Pied pfedanim el. rozvodi do provozu musi byt dodavatelem montaznich praci preddna
vychozi revizni zprava dle CSN 331500 s postupem dle CSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.
Dalsi periodické revize zada provozovatel v intervalech ur¢enych normou dle tcelu provozu a
po kazdé vyvolané poruSe, Ci poskozeni zafizeni. El. instalatni prace smi provadét, dle
montazni dokumentace a platnych CSN, pouze pracovnik s pfislusnou odbornou zptisobilosti.
Platnost projektu je 1 rok, po uplynuti této doby musi byt provedeno posouzeni projektu
s ohledem na nové predpisy a pouzity material.

Zameny vyrobkl se povazuji za zménu projektové dokumentace. Zména dodavky materialu je
zménou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou vykresovou dokumentaci, kterou
zpracuje puvodce zamény. Ke kazdému novému el. zatizeni, musi byt dodana dodavatelem el.
zafizeni v potiebném rozsahu dokumentace umoziujici stavbu, provoz, udrzbu a revizi
zafizeni, jakoz 1 vyménu jednotlivych Casti zatizeni dalsi rozSifovani zafizeni.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pii
odkryvani stavajicich konstrukci, které nemohly byt ovéieny pied zpracovanim PD a které by
vyzadovaly provedeni specidlnich sondazi.

Do dokumentace musi byt zaznamenany vSechny zmény el. rozvoda proti puavodni
dokumentaci, které na zafizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu, nebo v dobé
provozu.

Ve Zd’4ru nad Sazavou 11/2024
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1. PFedmét a rozsah projektu :

Predmétem projektu je zhotoveni projektové dokumentace silnoproudych a slaboproudych el. rozvodi
kterou tvori vykresova cCast, technickd zprava a vykaz vymeér, na el. rozvody v rekonstruované Casti
objektu.

V projektu jsou feseny rozvody dle pozadavku zadani stavby.

Projekt neobsahuje dodavku jednotek VZT vcetné ovladacich prvki

2. Uvod :

Jako podkladii bylo pouzito stavebnich vykrest, vizualni prohlidky, pozadavk vyplyvajicich z
projektu technologie stravovani, VZT a ustnich pozadavki investora. Elektrické rozvody projektové
dokumentace jsou zpracovany ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovida zvyklostem
pro tento stupeit dokumentace.

V piipadé rozpornych udaji v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele, v ramci vyrobni
pripravy, kontaktovat projektanta pied zapocetim praci, aby mu sdélil platnost t€chto tdaja.

V projektu jsou feseny silnoproudé rozvody dle platnych predpist a CSN zejména:

CSN 33 2000-1ed2 rozsah platnosti,ucCel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed3 ochrana pied Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-43 ed3 ochrana pied nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed3  ochrana pred atmosférickym nebo spinacim piepétim

CSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2 provozni podminky a vn&jsi vlivy

TNI 33 2000-5-51 komentai k CSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z22:2022

CSN 33 2000-5-52 ed2 vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed3 uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 21 30 ed3 vnitini el. rozvody

TNI 33 2130 komentat k CSN 33 21 30ed3

CSN 3323 12 ed2 el. zafizeni v hotlavych latkach a na nich

CSN EN 61 439-3 rozvadé&e nn

CSN EN 12 464-1 osvétlovani-vnitini pracovni prostory

CSN EN 62 305ed2 ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Zakon ¢. 250/2021Sb o bezpec¢nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni
Natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu Cinnosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

Natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb o vyhrazenych a technickych el. zafizenich a pozadavcich na zajisténi
jejich bezpecnosti

3. Bezpecnost a ochrana zdravi :

Veskeré provadéni montaznich praci a provadéni el. rozvodii musi byt feSeno tak, aby byla zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi normalnim provozu, tak pfi poruchovych stavech a bézné udrzbe.

Pracovnici povéifeni obsluhou a udrzbou elektrickych zatizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle
NV €. 194/2022. Tito pracovnici musi prokazat znalost mistnich pomért, provoznich a bezpecnostnich
predpisti, pozarnich opatfeni, prvni pomoc pfi zasahu el. proudem a znalost postupu pfi hlaseni zavad
na svéfeném zafizeni. Pied revizi a uvedenim zafizeni do provozu je uzivatel povinen urcit osoby
zodpovédné za provoz, udrzbu a obsluhu jednotlivych zafizeni. Vychozi revizi provede dodavatel
montaznich praci dle CSN 33 2000-6. Dalsi periodické revize provede provozovatel v intervalech
ur¢enych vyhlaskami a normami dle ucelu provozu a po kazdé vyvolané poruse ¢i poSkozeni el.
zafizeni. Pracovnici ktefi obsluhuji el. zafizeni, musi byt prokazateln¢ seznameni s provoznimi a
bezpecnostnimi predpisy, provoznim fadem objektu a s misty, kde je osazeno tlacitko total stop a
central stop vydejny jidel. Pro provoz vydeje jidel bude vypracovan provozni fad.




4, Zakladni technické udaje :

Napétova soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, sit’ v opravované Casti objektu TN-S

Ochrana pted urazem el. proudem Zzivych casti-krytim

Ochrana pted urazem nezivych casti-automatickym odpojenim od zdroje

Instalovany vykon rekonst. ¢asti objektu : technologie vateni 74 kW, VZT + ostatni 31 kW

Celkovy instalovany vykon rekonstruované ¢asti objektu : 105 kW

Predpokladana soudobost rekonstruované ¢asti objektu 0,6

Celkové vypoctové zatizeni rekonstruované ¢asti objektu : 63 kW

Bude pouzito stavajici pfipojeni objektu ktery ma nyni hlavni jisti¢ 160A.

Na podkladé uréeni vngjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51ed3+Z1+Z2 pro potieby posouzeni
nebezpeci elektrického urazu, ktery muze nastat ptfi provozu el. zafizeni byly nckteré kuchyniské
prostory zafazeny do prostorti abnormalnich viz protokol.

5. Elektrické pripojeni objektu:
Pfipojeni R1 rozvadéce objektu bude provedeno novym kabelem uloZzenym v trubce v podlaze se
zakon¢enim na pojistkach 125A ve stavajici pojistkové skiini.

6. Silnoproudé rozvody vnitini

6.1. Upravy a demontiy :

Pred zapocetim demontazi bude provedeno vyhledani stavajicich rozvodd zasahujicich do prostoru
stavajici jidelny. Rozvody v jidelné zlistavaji stavajici, budou doplnény o osvétleni vydejniho prostoru
a nové osazeni a napojeni stavajicich terminalti vydeje jidel.

Bude provedena demontaz stavajiciho pfivodniho kabelu z pojistkové skiin€. Tento kabel bude
nahrazen novym napajecim kabelem.

Stavajici rozvody nn v kuchyni a pfilehlych upravovanych plochach budou kompletné demontovany
veetné spinacu, zasuvek a svitidel.

Demontovany material, ktery bude mozno dale pouzivat (ur¢i zastupce investora) bude ociStén a
uskladnén na misté, které urci investor. Nepouzitelny material bude ulozen do kontejnerd a odvezen
k likvidaci, dle zvyklosti na naklad montazni organizace.

6.2. Popis reSeni el. rozvodi :

Napajeci kabely R1 rozvadéée je navrzen AYKY ze stavajici pojistkové skiin€, napojeni 3 fazovych
spotfebict ve varné navrzeno kabelem HO7RN-F v kabelovém draténém Zlabu, v trubce pod omitkou a
v podlaze. Ostatni rozvody jsou navrzeny vodi¢i CYKY ulozenymi v kabelovych draténych zlabech v
podhledech. Svody ze Zlabli pro napojeni jednotlivych zasuvek a spotfebi¢i v mistnostech budou
provedeny pod omitkou.

Vyvody z R1 rozvadéce budou nad rozvadécem zakryty sadrokartonem viz stavebni cast.

Ovladace pro 3fazové spotfebiCe ve varné budou osazeny v samostatném D1 ovladacim panelu
osazeném ve stfedovém sloupu. Spina¢ v kryti IP55 (napt. P[RESTO) pro skrabku brambor bude
osazen dle pozadavku dodavatele viz vykres zadani pozadavki, ze spinace bude proveden vyvod
trubkou pod oblozenim do mista pfipojeni spotiebice.

Kabely budou uloZeny v horni zéné dle CSN 332130 s ohledem na pozadavky CSN332000-5-52.
Kryti zasuvek a spinacii dle mist osazeni. VSechny spotfebice v abnormalnich mistnostech musi byt v
kryti min IP44.

Pfi pfipojovani jednotlivych jednofazovych okruhti musi byt postupovano tak, aby nedochazelo k
pretézovani nékteré faze pii zapojeni spotiebict.

Piesné rozmisténi vyvodu pro technologické rozvody to je pro spinace, spotiebie a osazeni
zasuvek bylo pi‘evzato z projektové dokumentace technologie stravovani, kde jsou jednotlivé
vyvody zakoétovany. Pied zapocetim sekacich praci doporucuji konzultaci s projektanty jednotlivych




¢asti dodavanych zatizeni. Vyvody pro jednotliva zafizeni musi odpovidat pozadavkiim vyrobce a
mistu osazeni zafizeni.

Spinace osvétleni budou osazeny ve vysi 1,1m u vstupu do osvétlovaného prostoru.

Spinace pro ovladani WC a venkovnich svitidel vstupti do objektu byly dle pozadavku navrzeny jako
pohybova ¢idla s moznosti nastaveni doby sviceni dle skuteéného pozadavku osvétlovaného prostoru.
Pro spinace rolet bude dle pozadavku vyrobce od kazdého spinaCe rolet do podhledu taZena
samostatna trubka do které bude zatazen napdjeci kabel pro ovladani rolet. Kazda roleta ma svij
pohon. Zapojeni rolet provede osoba povéiend vyrobcem zafizeni.

Do ptidniho prostoru bude dle pozadavku zastupce investora na Stitovou zed” vedle vstupnich dveti do
pudniho prostoru osazena zasuvka 230V, 16A.

6.3. Osvétleni :

Osvétleni v prostoru jidelny zlstava stavajici, bude doplnéno o osvétleni nové rampy u vydeje jidel.
Hladina osvétleni byla uréena dle pozadavku CSN EN 12464 -1. Hladina osvétleni je vypoétena za
spoluprace s firmou Modus s udrZzovanou intenzitou osvétlenosti dle oznaceni na vykresech.

Svitidla budou osazena na stop nebo do podhledii. Spinani svitidel je navrZzeno od vstupi do
jednotlivych mistnosti. Pohybova ¢idla pouzitd ve venkovnim prostoru musi byt v kryti min 1P44.
Nouzova svitidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dvefmi a na sloupu u
vydeje jidel ve vysi 2,2m. Tato svitidla jsou navrzena pouze jako orienta¢ni, aby pfi vypadku
dodavky el energie nedoslo k moznosti ohrozZeni zdravi. Piktogramy nebudou na svitidlech umistény.
Nouzova svitidla budou svitit pouze pri preruseni dodavky el. energie, piipojeni na trvaly privod
el energie bez preruseni.

Montaz svitidel smi provadét pouze pracovnik s prisluSnou odbornou zpisobilosti.

Udrzba osvétleni bude provadéna ze 2m Zebiiku. Cisténi svitidel bude saponatovymi prostiedky a je
pozadovano tak, aby intenzita osvétleni neklesla pod 70 procent své pocatecni hodnoty, to je min. 1x
ro¢n¢. Obnova bilého stropu a stén se predpoklada alespon 1x za 2 roky.

6.4. Rozvadéce :

R1 rozvadéc¢ osazen ptistroji viz vykres

D1 ovladaci penel osazen pristroji viz vykres

Nové vyrobeny rozvadéé a ovladaci panel budou odpovidat CSN EN 61 439-3

6.5. Ochranné pospojovani :

Pro ochranné pospojovani bude osazena vedle R1 rozvadéée ekvipotencialni svorkovnice . Do této
svorkovnice budou propojeny ochranné vodi¢e a samostatny ochranny vodi¢ pfipojeny v pojistkové
sktini na uzemnéni objektu.

Vsechny kovové predméty v pracovnich prostorach musi byt pfipojeny na ochranny vodic.

Vyvody pro ochranné pospojovani jsou znazornény na vykrese zadani poZadavki technologie,
kde je provedeno i zakétovani vyvodi pro uzemnovaci body jednotlivych zafizeni.

Pred provadénim montaznich praci musi byt provedeno odsouhlaseni téchto vyvodu
technologem dodavaného stravovaciho zarizeni.

Lanko Cu 6 7z pro pospojovani bude ulozeno v kabelovém Zlabu, ze kterého budou svedeny vodice v
trubce pro jednotlivé uzemnované body se zakonCenim na svorce pro pfipojeni potencidlu osazené na
vicku krabice ve které bude trubka zakoncéena.

Vyvody pro pospojovani VZT zafizeni budou provedeny dle pozadavku projektanta VZT. Musi byt
provedeno vodivé propojeni jednotlivych ¢asti VZT potrubi. Tlumici a pryzové vlozky musi byt
pieklenuty pruznym spojem napt. Lankem Cu 6mm?2

Na ochranné uzemnéni musi byt pfipojeny ochrannym vodi¢em vSechny nezivé ¢asti. Kazdy obvod
musi obsahovat ochranny vodi¢ dle CSN 33 2000-5-54.

Na ochranné pospojovani (do ekvip. svorkovnic) budou pfipojeny — ochranny vodi¢, uzemnovaci
pfivod, vSechna kovova potrubi, vzduchotechnickd potrubi, kovové ¢asti v kuchyni a kovové
konstrukeni ¢asti v upravované ¢asti objektu.




6.6. Vzduchotechnika :

Elektrické rozvody VZT jsou navrzeny dle dodanych podkladu a projektu VZT.

Osazeni DV ovladaciho panelu VZT je navrzeno na stiednim sloupu ( pfed osazenim upiesni projektant
VZT). Propojeni s jednotkou Duplex provést dle pozadavku vyrobce a dodané dokumentace. Pro moznost
pripojeni jednotky Duplex na datovou sit’ bude v mistnosti osazeni jednotky proveden zadsuvkovy vyvod.
Mista vyvodii pro napojeni ¢idel vlhkosti a teploty budou upresnéna pred provadénim montiZe
vyvodi pro napojeni ¢idel projektantem VZT.

Velikost jistici pro napajeni jednotky VZT a kondenzacni jednotky byla pievzata z podkladi dodanych
projektantem VZT vcetné dimenze napajecich a propojovacich ovladacich kabel. Zapojeni napajecich a
ovladacich kabelt viz navody k obsluze ptipojovanych zafizeni.

Veskeré montazni prace spojené s instalaci VZT zafizeni a jejich pfislusenstvi smi provad€t jen osoba s
kvalifikaci v oboru montaze a servisu zapojované techniky a opravnéna k praci na elektrickém zafizeni
pripojovanych jednotek. Instalace musi byt provedena v souladu s pfislusSnymi ptfedpisy. V
dokumentaci jsou pouze piipojovaci kabely s volnym koncem 1,5m.

Odvétrani pozadovanych mistnosti je navrZzeno samostatnymi ventilatory spousténymi dle potieby
vétrani. Vytipované ventilatory budou doplnény dob&hovymi ¢asovymi relé (soucast VZT). Délka
dobéhu bude nastavena dle pozadavku tcastniki provozu.

Chod ventilatoru v mistnosti kompostéru je dle pozadavku navrzen dle nastaveni a ¢asovani hodin
osazenych v R1 rozvadééi. Cas bude nastaven dle skutené potieby nékolikrat za den.

7. Slaboproudé rozvody :

7.1. VSeobecné :

Slaboproudé rozvody jsou rozélenény do jednotlivych skupin dle funkénosti a pouzivani jednotlivych
projektovanych zafizeni. Dle pozadavku zastupce investora jsou vyprojektovany rozvody pro
pocitacovou sit’ PC a pfipojeni stavajiciho stravovaciho zafizeni. Do nového datového rozvadéce v
kancelafi bude pfiveden samostatny pracovni vodi¢ Cu 6mm?2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny
v podhledech v celokovovovém kabelovém zlabu se svody k jednotlivym zafizenim uloZenymi do
trubek uloZenych pod omitkou. Pred zapocCetim montaznich praci, musi byt za ucasti zastupce
investora, architekta interiéru a spravce siti provedeno na misté samém odsouhlaseni trasy napojeni a
vyvody pro napojeni jednotlivych spotfebi¢i. Zasuvkové vyvody budou koordinovany se
zasuvkovymi vyvody silnoproudych rozvodu.

7.2. Venkovni upravy :

Dle pozadavku zastupce investora bude provedena demontdz dvou venkovnich kabeld plvodné
pouzivanych pro telefonni propojeni jednotlivych objektd v aredlu které jsou zavéseny na
podpérnych bodech. Demontaz bude provedena od podpérného bodu u dilny mechanizator(l az po
napojeni autodilny a vydejny jidel véetné svodl do objektu (viz vykres situace aredlu). Tyto kabely
budou zruSeny bez nahrady. Ostatni venkovni rozvody pro pripojeni pocitacové sité aredlu
zGstanou zachovany. Pro kabely datové sité zavéSené na kabelech uréenych pro demontaz bude
pred demontazi kabelli nové nataZeno nosné lano na které bude provedeno pfichyceni stavajicich
kabell PC sité.

Stavajici prijimac radiového signalu osazeny nad oknem bude demontovan véetné svodu do
kancelare bez ndhrady.

Kazdy stdvajici vstup do objektu bude nové proveden pres krabici, ze které bude uloZena trubka do
terénu pro moznost napojeni objektl planovanym optickym kabelem uloZzenym do terénu.

7.3. Upravy a demontiy :

Bude provedena demontaz stavajicich rozvodi pro napojeni terminalll pro objednani a vydeje jidel
véetn€ napojeni Ctecky a napéajeCe terminald (nyni osazeny v kancelafi vydejny jidel). Oba terminaly,
¢tecka a rozvadéc napajeni terminali budou demontovany organizaci Z-WARE, ktera provede
uloZeni téchto zafizeni do prostoru ktery ur¢i zastupce investora. Po zhotoveni novych rozvodi
bude provedeno namontovani téchto demontovanych zaFizeni na urcena mista vcetné




naprogramovani zairizeni. VySe uvedena firma musi byt v predstihu poZzadana o provedeni
demontaznich praci a pro opétnou montaz zarizeni véetné naprogramovani.

Bude provedena demontaz stavajicich prostorovych termostati (vnitfniho i venkovniho viz
¢lanek 7.7

Stavajici switch volné uloZeny v kancelatfi vydejny jidel bude osazen do nového DR2 datového
rozvadéce zavéSeného na sténu upravené kancelafe. Do tohoto switche budou napojeny 2 stavajici
kabely ( ptivod z hlavni budovy a vyvod na dilnu mechanizitort) a kabely novych rozvoda viz
schéma slaboproudych rozvodu. Ze stavajiciho DR1 datového rozvadéce bude proveden vyvod datové
zasuvky zakonceny pod podhledem a nové propojeni s terminaly vydeje jidel. Ostatni demontovany
material ktery bude mozno déale pouzivat bude ocistén a uskladnén na misté, které urci investor.
Nepouzitelny material bude uloZen do kontejneri a odvezen k likvidaci, dle zvyklosti na naklad
montazni organizace.

7.4. Rozvadéce datovych rozvodi :

DR1 datovy rozvadé¢ — stavajici bude dle pozadavku spravce siti doplnén o rozvod pro napojeni
terminall stravovani — zajisti spravce siti.

DR2 skiin datového rozvadéce pro osazeni stavajiciho switche je navrzena 6U - 10“ v provedeni na
sténu. Bude osazena stavajicim switchem osazenym v kancelafi a patch panelem pro napojeni
planovanych rozvodi. Misto osazeni rozvadéce je navrzeno dle pozadavku spravce siti, ktery provede
pred vlastni montazi rozvadéce upfesnéni mista osazeni.

7.5. Pocitacova sit’ PC :

Novy rozvod je ulozen v podhledech se svody k zasuvkdm v trubkach. Zasuvky budou osazeny v
kancelafi, v prostoru stavajici jidelny v blizkosti stavajiciho datového rozvadéce a v mistnosti VZT.
Rozvod pro zatizeni WI-FI dle pozadavku planovana pouze pfiprava pro mozné osazeni bude
zakoncen v krabici v kancelafi.

7.6. Telefonni sit® :

Neni pfedmétem projektu, dle ustniho sd€leni zastupce Skoly se rozvod provadét nebude. Stavajici
venkovni kabely které drive zajist'ovaly telefonni propojeni jednotlivych objektid budou demontovany
bez nahrady viz bod 7.2.

7.7. Stravovaci systém :

Jelikoz dojde k pfemisténi stavajicich prvka systému ovladani stravovaciho systému ( napajec,
objednavkovy terminal, vydejni terminal, ¢tecka) vcetné napojeni jednotlivych prvki bude tento
systém kompletn¢ demontovan a uskladnén do doby nového vybaveni provozu kuchyné. Po dokonceni
uprav kuchyné a jidelny bude tato souprava opét namontovana do pfedem urcenych prostor. Nové
osazeni prvkd stravovaciho systému je patrno z vykresu slaboproudych rozvodiu. Dle pozadavku
spravce siti bude provedeno piemisténi napajeni terminalu na PC sit’ ze stavajiciho switche osazeného
v kancelafi do stavajiciho DR1 rozvadéce osazeného v jideln€. Z premisténého napajece ktery bude
nov¢ osazen ve vydejné jidel bude provedeno napojeni objednavkového terminalu osazeného v jidelné
a vydejniho terminalu osazeného ve vydejnim prostoru vydejny jidel. Propojovaci kabely jsou uloZeny
nad podhledem jidelny a vydejny jidel se svody k pfistrojim v trubce pod omitkou.

Demontaz a opétnou montaz stravovaciho zafizeni vcetn¢ naprogramovéani a uvedeni zafizeni do
provozu provede firma ktera déla v nynéjsi dobé€ servis na tomto zafizeni.

7.8. Regulace a méreni

Stavajici prostorovy termostat vnitini i venkovni slouzici pro ovladani kotle budou demontovany a
uskladnény na misto které urc¢i zastupce skoly. Tyto termostaty budou po provedeni uprav objektu
opét namontovany do prostori piredem urcenych viz vykres.

Stavajici propojovaci kabely budou zruSeny a nahrazeny kabely novymi vyvedenymi do
pozadovanych prostor. Ulozeni kabelu bude provedeno v soubéhu s ostatnimi slaboproudymi kabely.
Po nové montazi bude provedeno naprogramovani chodu kotle dle poZzadavku dodavky tepla viz
projekt UT.




7.9. Dorozumivaci zarizeni :

Pro moznost upozornéni pracovnikli vydejny jidel na piijezd zasobovani je na ramp¢ osazeno
tlacitko ovladajici zvonek osazeny v prostoru chodby. Timto tlacitkem piivola dodavatel
personal vydejny jidel.

8. Sekaci_a stavebni prace :

Sekaci prace budou provadény pro napojeni uzemiovacich bodd, spinaét, zasuvek, ovladaclt a
slaboproudych zatizeni uloZzenych pii svodu z kabelového zlabu k pfistroji pod omitkou. VSechny
slaboproudé rozvody v upravované casti budou ulozeny v trubkach pod omitkou. Od spinacd pro

ovladani rolet bude dle pozadavku vyrobce zafizeni provedeno vysekani drazek pro ulozeni trubek
nad podhled.

9. Vnéjsi ochrana pred bleskem :

9.1. DemontazZe a tipravy :

Na stavajicim objektu bude provedena kompletni demontaz stavajicich svodu, které neodpovidaji
svym provedenim pozadavkiim platnych CSN. Bude provedeno zapraveni otvorti v obvodovém plasti,
které vzniknou po demontazi podpér stavajicich svodovych vodicu.

9.2. Zakladni technické idaje:

Pro vngj§i systém ochrany pied bleskem byly piifazeny vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ( AA2 a
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedna se o prostory abnormalni.
Objekt byl zafazen dle charakteristickych vlastnosti objektu a souhlasu zastupce investora do III tfidy
LPS se vzdalenosti svodi do 15m. Nové zabudované zatizeni vzduchotechniky na stieSe objektu bude
pripojeno na noveé navrzenou vné&j$i ochranu pred bleskem.

Pfi provadéni novych rozvodi po plechové stieSe musi byt dodrZeny platné piedpisy a normy.

9.3. Vnéjsi systém ochrany LPS :

Na objekt je navrzena mfizova soustava ulozena na hiebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace
mezi jimaci soustavou a kovovymi ¢astmi stavby to je kovovymi instalacemi a vnitfnimi systémy
vnitinich rozvodd bude dosazeno pii dostatecné vzdalenosti 0,45m . Pfi vypoctu bylo uvazovano
s uderem blesku do $titu objektu. Vng&jsi systém ochrany LPS byl navrzen dle pozadavki CSN EN
62 305 jako systém neizolovany od chranéné stavby se samostatnou uzemmnovaci soustavou.

Zatizeni vzduchotechniky na stfeSe objektu bude piipojeno na noveé navrzenou vnéj$i ochranu pied
bleskem dle platnych piedpisti a CSN.

Jimaci soustava je provedena tak, Ze bleskovy proud ma vzdy min. dvé riizné svodové drahy k zemi.
Svody jsou rozdéleny rovnomérné po obvodu stavby tak, aby byla vytvofena co nejkrat$i draha pro
bleskovy proud. Vodi¢e jimaci soustavy jsou vedeny nejkratsi a nejpiiméjsi drahou k uzemnovacimu
vodi¢i. Vzdalenost podpér a svodovych vodi¢t musi byt dodrzena dle pozadavkia CSN. Podpéry
vedeni na stfe$e musi odpovidat pouzité kryting. Je-li sténa po které je vedeno svodové vedeni z lehce
hoflavého materidlu a zvySeni teploty je nebezpecné, musi byt svody umistény tak, aby vzdalenostt
mezi svody a sténou byla vétsi nez 0,1m. Soucasti pro uchyceni se nesmi dotykat stény. Obvodovy
zemni¢ typu B bude ulozen v 80% ve volném terénu a 20% v prostorach kde neni mozno provést
ulozeni uzemnovaciho vedeni do terénu bude uloZen na sténé¢ 10cm nad hotovou vozovkou a
zabezpecen proti mechanickému poskozeni. Uzemiiovaci vodi¢ bude ulozen v hloubce 70cm. UloZeni
zemniciho vodi¢e musi odpovidat CSN 33 2000-5-54. Na uzemiovaci vodi¢ budou piipojeny
jednotlivé svody, které musi byt ocislovany. Podpéry vedeni na stfeSe musi odpovidat pouzité kryting.
Vsechny soudasti pouzité pro LPS musi odpovidat pozadavkim CSN EN 62 305-3.

Vyvody z terénu musi byt dle CSN chranény antikorozni bandazi, nebo smritovaci objimkou délky
0,3m v terénu a 0,2m nad terén. Hodnota uzemnéni hromosvodové soustavy by méla byt 10 ohmd, po
spojeni s ochrannym vodi¢em 2 ohmy. Pfi montazi musi byt dodrZeny veskeré podminky a doporu¢eni
vyrobce uvedené v montaznich navodech jednotlivych pouzitych vyrobk.




V okoli svodii mohou vzniknout pii boufce zivotu nebezpecéna dotykova napéti i kdyz ochrana pied
bleskem odpovida platnym predpisim. Svod u vstupl do objektu bude opatfen Stitkem ,, PRI
BOURCE JE ZAKAZANO ZDRZOVAT SE U SVODU DO VZDALENOSTI 3m.

9.4. Vniti'ni systém ochrany SPD:

Pro vytvofeni rozhrani se pouziji svodice prepéti SPD, které redukuji pfepéti na pozadovanou uroven.
Je navrzena koordinovana ochrana, to je tiistupnovy systém piepétové ochrany. T1+T2 bude osazena
v R1 rozvadé¢i, T3 ochrana neni navrzena a bude dodana pouze k zafizenim u kterych vyrobce
pouzitého zatizeni tuto ochranu pozaduje.

VSechny piepét’ové ochrany musi byt dodany od jednoho vyrobce.

9.5. Vykopové prace:

Jsou soucasti stavby.

Pred zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty¢eni vSech stavajicich inZenyrskych siti v
misté zamysleného provadéni vykopu. Vykopové prace budou provadény prevazné v zelené plose v
nezamrzné hloubce. Po uloZeni uzemiovaciho pasku bude provedena fotodokumentace a terén a
ostatni porusend plocha uvedena do ptivodniho stavu.

Uzemnovaci vodi¢ musi byt uloZzen do vodivé zeminy, nesmi byt zahazen piskem, kameny atp. Pti
provadéni zahozu ryhy, musi byt provadéno hutnéni zahozové vrstvy, aby nedochazelo k propadu
terénu. Po provedeném zahozu bude terén upraven a oset travnim semenem. Prechody asfaltovych
ploch budou uvedeny do pivodniho stavu. Pti provadéni vykopovych praci musi byt dodrZena v§echna
platna ustanoveni a piedpisy pro zajisténi bezpe¢nosti osob a ochrany pii praci. Oteviené vykopy musi
byt zajistény proti padu osob. KiiZeni s inZenyrskymi sitémi provést dle platnych piedpisti a norem.
Veskeré vykopové prace musi byt provadény v blizkosti inzenyrskych siti ruéné s maximalni
opatrnosti, ve spornych mistech pod dohledem spravce siti. Vykopové prace nesmi byt zahajeny bez
souhlasu majitele pozemku. Zastupce investora bude provadét dozor nad vykopovymi pracemi a
provede piejimku hotového dila upraveného terénu.

10. Zavéretna ustanoveni:

Pied zapocetim sekacich praci doporucuji sjednat koordinacni schiizku na které se upiesni
pozadavky jednotlivych profesi na osazeni navrzenych napajecich bodi.

Pied pfedanim el. rozvodi do provozu musi byt dodavatelem montaznich praci preddna
vychozi revizni zprava dle CSN 331500 s postupem dle CSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.
Dalsi periodické revize zada provozovatel v intervalech ur¢enych normou dle tcelu provozu a
po kazdé vyvolané poruSe, Ci poskozeni zafizeni. El. instalatni prace smi provadét, dle
montazni dokumentace a platnych CSN, pouze pracovnik s pfislusnou odbornou zptisobilosti.
Platnost projektu je 1 rok, po uplynuti této doby musi byt provedeno posouzeni projektu
s ohledem na nové predpisy a pouzity material.

Zameny vyrobkl se povazuji za zménu projektové dokumentace. Zména dodavky materialu je
zménou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou vykresovou dokumentaci, kterou
zpracuje puvodce zamény. Ke kazdému novému el. zatizeni, musi byt dodana dodavatelem el.
zafizeni v potiebném rozsahu dokumentace umoziujici stavbu, provoz, udrzbu a revizi
zafizeni, jakoz 1 vyménu jednotlivych Casti zatizeni dalsi rozSifovani zafizeni.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pii
odkryvani stavajicich konstrukci, které nemohly byt ovéieny pied zpracovanim PD a které by
vyzadovaly provedeni specidlnich sondazi.

Do dokumentace musi byt zaznamenany vSechny zmény el. rozvoda proti puavodni
dokumentaci, které na zafizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu, nebo v dobé
provozu.

Ve Zd’4ru nad Sazavou 11/2024



