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1. Předmět a rozsah projektu : 
Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace silnoproudých a slaboproudých el. rozvodů 
kterou tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr, na el. rozvody v rekonstruované části 
objektu.   
V projektu jsou řešeny rozvody  dle požadavku zadání stavby. 
Projekt neobsahuje  dodávku jednotek VZT včetně ovládacích prvků  
 
2. Úvod : 
Jako podkladů  bylo použito stavebních výkresů, vizuální prohlídky, požadavků vyplývajících z 
projektu technologie stravování, VZT  a  ústních požadavků investora. Elektrické rozvody projektové 
dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovídá zvyklostem  
pro tento stupeň dokumentace.  
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele, v rámci výrobní 
přípravy, kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
V projektu jsou řešeny silnoproudé rozvody dle platných předpisů a ČSN zejména: 
ČSN 33 2000-1ed2                rozsah platnosti,účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-4-41 ed3         ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed3         ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-443 ed3       ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2  provozní podmínky a vnější vlivy 
TNI 33 2000-5-51         komentář k ČSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z2:2022 
ČSN 33 2000-5-52 ed2          výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed3          uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701              prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 21 30 ed3                 vnitřní el. rozvody 
TNI 33 2130                          komentář k ČSN 33 21 30ed3 
ČSN 33 23 12 ed2                 el. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN EN 61 439-3          rozvaděče nn 
ČSN EN 12 464-1                  osvětlování-vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 62 305ed2                ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005                       prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
Zákon č. 250/2021Sb o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb o vyhrazených a technických el. zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti 
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě.  
Pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou elektrických zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
NV č. 194/2022. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních poměrů, provozních a bezpečnostních 
předpisů, požárních opatření, první pomoc při zásahu el. proudem a znalost postupu při hlášení závad 
na svěřeném zařízení. Před revizí a uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen určit osoby 
zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.  Výchozí revizi provede dodavatel 
montážních prací dle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech 
určených vyhláškami a normami dle účelu provozu a po každé vyvolané poruše či poškození el. 
zařízení. Pracovníci  kteří obsluhují el. zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s provozními a 
bezpečnostními předpisy, provozním řádem objektu a s místy, kde je osazeno tlačítko totál stop a 
centrál stop výdejny jídel. Pro provoz výdeje jídel bude vypracován provozní řád. 



 
4, Základní technické údaje : 
Napěťová soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, síť v opravované části objektu TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem živých částí-krytím 
Ochrana před úrazem neživých částí-automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon rekonst. části objektu : technologie vaření 74 kW, VZT + ostatní 31 kW 
Celkový instalovaný výkon rekonstruované části objektu : 105 kW 
Předpokládaná soudobost rekonstruované části objektu 0,6 
Celkové výpočtové zatížení rekonstruované části objektu : 63 kW 
Bude použito stávající připojení objektu který má nyní hlavní jistič 160A.  
Na podkladě určení  vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51ed3+Z1+Z2 pro potřeby posouzení 
nebezpečí elektrického úrazu, který může nastat při provozu el. zařízení byly některé kuchyňské 
prostory zařazeny  do prostorů abnormálních viz protokol. 
 
5. Elektrické připojení objektu: 
Připojení R1 rozvaděče objektu bude provedeno novým kabelem uloženým v trubce v podlaze se 
zakončením na pojistkách 125A ve stávající pojistkové skříni.  
 
 

6. Silnoproudé rozvody vnitřní 
 
6.1. Úpravy a demontáž : 
Před započetím demontáží bude provedeno vyhledání stávajících rozvodů zasahujících do prostoru 
stávající jídelny. Rozvody v jídelně zůstávají stávající, budou doplněny o osvětlení výdejního prostoru 
a nové osazení a napojení stávajících terminálů výdeje jídel. 
Bude provedena demontáž stávajícího přívodního kabelu z pojistkové skříně. Tento kabel bude 
nahrazen novým napájecím kabelem.  
Stávající rozvody nn v kuchyní a přilehlých upravovaných plochách budou kompletně demontovány 
včetně spínačů, zásuvek a svítidel.  
Demontovaný materiál, který bude možno dále používat (určí zástupce investora) bude očištěn a 
uskladněn na místě, které určí investor. Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen 
k likvidaci, dle zvyklostí  na náklad montážní organizace. 
 
6.2. Popis řešení el. rozvodů : 
Napájecí kabely R1 rozvaděče je navržen AYKY ze stávající pojistkové skříně, napojení 3 fázových 
spotřebičů ve varně navrženo kabelem H07RN-F v kabelovém drátěném žlabu, v trubce pod omítkou a 
v podlaze. Ostatní rozvody jsou navrženy vodiči CYKY uloženými v kabelových drátěných žlabech v 
podhledech. Svody ze žlabů pro napojení jednotlivých zásuvek a spotřebičů v místnostech budou 
provedeny pod omítkou.  
Vývody z R1 rozvaděče budou nad rozvaděčem zakryty sádrokartonem viz stavební část. 
Ovladače pro 3fázové spotřebiče ve varně budou osazeny v samostatném D1 ovládacím panelu 
osazeném ve středovém sloupu. Spínač v krytí IP55 (např. P|RESTO) pro škrabku brambor  bude  
osazen dle požadavku dodavatele viz výkres zadání  požadavků, ze spínače bude proveden vývod 
trubkou pod obložením do místa  připojení spotřebiče. 
Kabely budou uloženy v horní zóně dle ČSN 332130 s ohledem na požadavky ČSN332000-5-52. 
Krytí zásuvek a spínačů dle míst osazení. Všechny spotřebiče  v abnormálních místnostech  musí být v 
krytí min IP44. 
Při připojování jednotlivých jednofázových okruhů musí být postupováno tak, aby nedocházelo k 
přetěžování některé fáze při zapojení spotřebičů. 
Přesné rozmístění vývodů pro technologické rozvody to je pro spínače,  spotřebiče a osazení 
zásuvek bylo převzato z projektové dokumentace technologie stravování, kde jsou jednotlivé 
vývody zakótovány. Před započetím sekacích prací doporučuji konzultaci s projektanty jednotlivých 



částí dodávaných zařízení. Vývody pro jednotlivá zařízení musí odpovídat požadavkům výrobce a 
místu osazení zařízení.  
Spínače osvětlení budou osazeny ve výši 1,1m u vstupu do osvětlovaného prostoru. 
Spínače pro ovládání WC a venkovních svítidel vstupů do objektu  byly dle požadavku navrženy jako 
pohybová čidla s možností nastavení doby svícení dle skutečného požadavku osvětlovaného prostoru. 
Pro spínače rolet bude dle požadavku výrobce od každého spínače rolet do podhledu tažena 
samostatná trubka do které bude zatažen napájecí kabel pro ovládání rolet. Každá roleta má svůj 
pohon. Zapojení rolet provede osoba pověřená výrobcem zařízení. 
Do půdního prostoru bude dle požadavku zástupce investora na štítovou zeď vedle vstupních dveří do 
půdního prostoru osazena zásuvka  230V, 16A. 
 
6.3. Osvětlení : 
Osvětlení v prostoru jídelny zůstává stávající, bude doplněno o osvětlení nové rampy u výdeje jídel. 
Hladina osvětlení  byla určena dle požadavku ČSN EN 12464 -1. Hladina osvětlení je vypočtena za 
spolupráce s  firmou Modus  s udržovanou intenzitou osvětlenosti dle označení na výkresech.  
Svítidla budou osazena na stop nebo do podhledů. Spínání svítidel je navrženo od vstupů do 
jednotlivých místností. Pohybová čidla použitá ve venkovním prostoru musí být v krytí min IP44. 
Nouzová svítidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dveřmi a na sloupu u 
výdeje jídel ve výši 2,2m. Tato svítidla jsou navržena pouze jako orientační,  aby při výpadku 
dodávky el energie nedošlo k možnosti ohrožení zdraví. Piktogramy nebudou na svítidlech umístěny. 
Nouzová svítidla budou svítit pouze při přerušení dodávky el. energie, připojení na trvalý přívod 
el energie bez přerušení.  
Montáž svítidel smí provádět pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Údržba osvětlení bude prováděna ze 2m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je 
požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 70 procent své počáteční hodnoty, to je min. 1x 
ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 2 roky. 
 
6.4. Rozvaděče : 
R1 rozvaděč osazen přístroji viz výkres 
D1 ovládací penel osazen přístroji viz výkres 
Nově vyrobený rozvaděč  a ovládací panel budou odpovídat ČSN EN 61 439-3   
 
6.5. Ochranné pospojování : 
Pro ochranné pospojování bude osazena vedle R1 rozvaděče  ekvipotenciální svorkovnice . Do této 
svorkovnice budou propojeny ochranné vodiče a samostatný ochranný vodič připojený v pojistkové 
skříni na uzemnění objektu. 
Všechny kovové předměty v pracovních prostorách musí být připojeny na ochranný vodič. 
Vývody pro ochranné pospojování jsou znázorněny na výkrese zadání požadavků technologie, 
kde je provedeno i zakótování vývodů pro uzemńovací body jednotlivých zařízení.  
Před prováděním montážních prací musí být provedeno odsouhlasení těchto vývodů 
technologem dodávaného stravovacího zařízení. 
Lanko Cu 6 žz pro pospojování bude uloženo v kabelovém žlabu, ze kterého budou svedeny vodiče v 
trubce pro jednotlivé uzemňované body se zakončením na svorce pro připojení potenciálu osazené na 
víčku krabice ve které bude trubka zakončena.  
Vývody pro pospojování VZT zařízení budou provedeny dle požadavku projektanta VZT. Musí být 
provedeno vodivé propojení jednotlivých částí VZT potrubí. Tlumící a pryžové vložky musí být 
překlenuty pružným spojem např. Lankem Cu 6mm2 
Na ochranné uzemnění musí být připojeny ochranným vodičem všechny neživé části. Každý obvod 
musí obsahovat ochranný vodič dle ČSN 33 2000-5-54.   
Na ochranné pospojování (do ekvip. svorkovnic) budou připojeny – ochranný vodič, uzemňovací 
přívod, všechna kovová potrubí, vzduchotechnická potrubí, kovové části v kuchyni a kovové 
konstrukční části v upravované části objektu.  
 
 



6.6. Vzduchotechnika : 
Elektrické rozvody VZT jsou navrženy dle dodaných podkladů a projektu VZT.  
Osazení DV ovládacího panelu VZT je navrženo na středním sloupu ( před osazením upřesní projektant 
VZT). Propojení s jednotkou Duplex  provést dle požadavku výrobce a dodané dokumentace. Pro možnost 
připojení jednotky Duplex na datovou síť bude v místnosti osazení jednotky proveden zásuvkový vývod. 
Místa vývodů pro napojení čidel vlhkosti a teploty budou upřesněna před prováděním montáže 
vývodů pro napojení čidel projektantem VZT. 
Velikost jističů pro napájení jednotky VZT a kondenzační jednotky byla převzata z podkladů dodaných 
projektantem VZT včetně dimenze napájecích a propojovacích ovládacích  kabelů. Zapojení napájecích a 
ovládacích kabelů viz návody k obsluze připojovaných zařízení. 
Veškeré montážní práce spojené s instalací VZT zařízení a jejich příslušenství smí provádět jen osoba s 
kvalifikací v oboru montáže a servisu zapojované techniky a oprávněná k práci na elektrickém zařízení 
připojovaných jednotek. Instalace musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy.  V 
dokumentaci jsou pouze připojovací kabely s volným koncem 1,5m. 
Odvětrání požadovaných místností je navrženo samostatnými ventilátory spouštěnými dle potřeby 
větrání. Vytipované ventilátory budou doplněny doběhovými časovými relé (součást VZT). Délka 
doběhu bude nastavena dle požadavku účastníků provozu. 
Chod ventilátoru v místnosti kompostéru je dle požadavku navržen dle nastavení a časování hodin 
osazených v R1 rozvaděči. Čas bude nastaven dle skutečné potřeby několikrát za den.  
 

7. Slaboproudé rozvody : 
 
7.1. Všeobecně : 
Slaboproudé rozvody jsou rozčleněny do   jednotlivých skupin dle funkčnosti a používání jednotlivých 
projektovaných zařízení. Dle požadavku zástupce investora jsou vyprojektovány rozvody pro 
počítačovou síť PC a připojení stávajícího stravovacího zařízení. Do nového datového rozvaděče v 
kanceláři bude přiveden samostatný pracovní vodič Cu 6mm2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny 
v podhledech v celokovovovém kabelovém žlabu  se svody k jednotlivým zařízením  uloženými do 
trubek uložených pod omítkou. Před započetím  montážních prací, musí být za účasti zástupce 
investora, architekta interiéru a správce sítí  provedeno na místě samém odsouhlasení trasy napojení a 
vývody pro napojení jednotlivých spotřebičů. Zásuvkové vývody budou koordinovány se 
zásuvkovými vývody silnoproudých rozvodů.  
 
7.2. Venkovní úpravy : 
Dle požadavku zástupce investora bude provedena demontáž dvou venkovních kabelů původně 
používaných pro telefonní propojení jednotlivých objektů v areálu které jsou zavěšeny na 
podpěrných bodech. Demontáž bude provedena od podpěrného bodu u dílny mechanizátorů až po 
napojení autodílny a výdejny jídel včetně svodů do objektu (viz výkres situace areálu). Tyto kabely 
budou zrušeny bez náhrady. Ostatní venkovní rozvody pro připojení počítačové sítě areálu 
zůstanou zachovány. Pro kabely datové sítě zavěšené na kabelech určených pro demontáž bude 
před demontáží kabelů nově nataženo nosné lano na které bude provedeno přichycení stávajících 
kabelů PC sítě. 
Stávající přijímač radiového signálu osazený nad oknem bude demontován včetně svodu do 
kanceláře  bez náhrady.  
Každý stávající vstup do objektu bude nově  proveden přes krabici, ze které bude uložena trubka do 
terénu pro možnost napojení objektů plánovaným optickým kabelem uloženým do terénu. 

7.3. Úpravy a demontáž : 
Bude provedena demontáž stávajících rozvodů pro napojení terminálů pro objednání a výdeje jídel 
včetně napojení čtečky a napáječe terminálů (nyní osazený v kanceláři výdejny jídel). Oba terminály, 
čtečka a rozvaděč napájení terminálů  budou demontovány organizací Z-WARE, která provede 
uložení těchto zařízení do prostoru který určí zástupce investora. Po zhotovení nových rozvodů 
bude provedeno namontování těchto demontovaných zařízení na určená místa včetně 



naprogramování zařízení. Výše uvedená firma musí být v předstihu požádána o provedení 
demontážních prací a pro opětnou montáž zařízení včetně naprogramování. 
Bude provedena demontáž stávajících prostorových termostatů (vnitřního i venkovního viz 
článek 7.7 
Stávající switch volně uložený v kanceláři výdejny jídel bude osazen do nového DR2 datového 
rozvaděče  zavěšeného na stěnu upravené kanceláře. Do tohoto switche budou napojeny 2 stávající 
kabely ( přívod z hlavní budovy a vývod na dílnu mechanizátorů) a kabely nových rozvodů viz 
schéma slaboproudých rozvodů. Ze stávajícího DR1 datového rozvaděče bude proveden vývod datové 
zásuvky zakončený pod podhledem a nové propojení s terminály výdeje jídel. Ostatní demontovaný 
materiál který bude možno dále používat bude očištěn a uskladněn na místě, které určí investor. 
Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen k likvidaci, dle zvyklostí na náklad 
montážní organizace. 
 
7.4. Rozvaděče datových rozvodů : 
DR1 datový rozvaděč – stávající bude dle požadavku správce sítí  doplněn o rozvod pro napojení 
terminálů stravování – zajistí správce sítí. 
DR2 skříň datového rozvaděče  pro osazení stávajícího switche je navržena 6U -  10“ v provedení na 
stěnu. Bude osazena stávajícím switchem osazeným v kanceláři a patch panelem pro napojení 
plánovaných rozvodů. Místo osazení rozvaděče je navrženo dle požadavků správce sítí, který provede 
před vlastní montáží rozvaděče upřesnění místa osazení. 
 
7.5. Počítačová síť PC : 
Nový rozvod je uložen v podhledech se svody k zásuvkám v trubkách. Zásuvky budou osazeny  v 
kanceláři, v prostoru stávající jídelny v blízkosti stávajícího datového rozvaděče a v místnosti VZT. 
Rozvod pro zařízení WI-FI dle požadavku plánována pouze příprava pro možné osazení bude 
zakončen v krabici v kanceláři. 
 
7.6. Telefonní síť  : 
Není předmětem projektu, dle ústního sdělení zástupce školy se rozvod provádět nebude. Stávající 
venkovní kabely které dříve zajišťovaly telefonní propojení jednotlivých objektů budou demontovány 
bez náhrady viz bod 7.2. 
 
7.7. Stravovací systém : 
Jelikož dojde k přemístění stávajících prvků systému ovládání stravovacího systému  ( napáječ, 
objednávkový terminál, výdejní terminál, čtečka) včetně napojení jednotlivých prvků bude tento 
systém kompletně demontován a uskladněn do doby nového vybavení provozu kuchyně. Po dokončení 
úprav kuchyně a jídelny bude tato souprava opět namontována do předem určených prostor. Nové 
osazení prvků stravovacího systému je patrno z výkresu slaboproudých rozvodů. Dle požadavku 
správce sítí bude provedeno přemístění napájení terminálu na PC síť ze stávajícího switche osazeného 
v kanceláři do stávajícího DR1 rozvaděče osazeného v jídelně. Z přemístěného napáječe který bude 
nově osazen ve výdejně jídel  bude provedeno napojení objednávkového terminálu osazeného v jídelně 
a výdejního terminálu osazeného ve výdejním prostoru výdejny jídel. Propojovací kabely jsou uloženy 
nad podhledem jídelny a výdejny jídel se svody k přístrojům v trubce pod omítkou. 
Demontáž a opětnou montáž stravovacího zařízení včetně naprogramování a uvedení zařízení do 
provozu provede firma která dělá v nynější době servis na tomto zařízení. 
 
7.8. Regulace a měření 
Stávající prostorový termostat vnitřní i venkovní sloužící pro ovládání kotle budou demontovány a 
uskladněny na místo které určí zástupce školy. Tyto termostaty budou po provedení úprav objektu 
opět namontovány do prostorů předem určených viz výkres. 
Stávající propojovací kabely budou zrušeny a nahrazeny kabely novými vyvedenými do 
požadovaných prostor. Uložení kabelu bude provedeno v souběhu s ostatními slaboproudými kabely. 
Po nové montáži bude provedeno naprogramování chodu kotle dle požadavku dodávky tepla  viz 
projekt ÚT. 
 



 
7.9. Dorozumívací zařízení : 
Pro možnost upozornění pracovníků výdejny jídel na příjezd zásobování je na rampě osazeno 
tlačítko ovládající zvonek osazený v prostoru chodby. Tímto tlačítkem přivolá dodavatel 
personál výdejny jídel. 
 

8. Sekací  a stavební práce : 
Sekací práce budou prováděny pro napojení uzemňovacích bodů, spínačů, zásuvek, ovladačů a 
slaboproudých zařízení uložených při svodu z kabelového žlabu k přístroji pod omítkou. Všechny 
slaboproudé rozvody v upravované části budou uloženy v trubkách pod omítkou. Od spínačů pro 
ovládání rolet bude dle požadavku výrobce zařízení provedeno vysekání drážek  pro uložení trubek 
nad podhled.  
 

9. Vnější ochrana před bleskem : 
 
9.1. Demontáže a úpravy : 
Na stávajícím objektu  bude provedena kompletní demontáž stávajících svodů, které neodpovídají 
svým provedením požadavkům platných ČSN. Bude provedeno zapravení otvorů v obvodovém plášti, 
které vzniknou po demontáži podpěr stávajících svodových vodičů.  
 
9.2. Základní technické údaje: 
Pro vnější systém ochrany před bleskem byly přiřazeny vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ( AA2 a 
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedná se o prostory abnormální. 
Objekt byl zařazen dle charakteristických vlastností objektu a souhlasu zástupce investora do III třídy 
LPS  se vzdáleností svodů do 15m. Nově zabudované zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude 
připojeno na nově navrženou  vnější ochranu před bleskem.  
Při provádění nových rozvodů po plechové střeše musí být dodrženy platné předpisy a normy. 
 
9.3. Vnější systém ochrany LPS : 
Na objekt je navržena mřížová soustava uložená na hřebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace 
mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby to je kovovými instalacemi a vnitřními systémy 
vnitřních rozvodů bude dosaženo při dostatečné vzdálenosti 0,45m . Při výpočtu bylo uvažováno 
s úderem blesku do štítu objektu. Vnější systém ochrany LPS byl navržen dle požadavků ČSN EN 
62 305 jako systém neizolovaný od chráněné stavby se samostatnou uzemňovací soustavou.  
Zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude připojeno na nově navrženou vnější ochranu před 
bleskem dle platných předpisů a ČSN. 
Jímací soustava je provedena tak, že bleskový proud má vždy min. dvě různé svodové dráhy k zemi. 
Svody jsou rozděleny rovnoměrně po obvodu stavby tak, aby byla vytvořena co nejkratší dráha pro 
bleskový proud. Vodiče jímací soustavy jsou vedeny nejkratší a nejpřímější dráhou k uzemňovacímu 
vodiči. Vzdálenost podpěr a svodových vodičů musí být dodržena dle požadavků ČSN. Podpěry 
vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. Je-li stěna po které je vedeno svodové vedení z lehce 
hořlavého materiálu a zvýšení teploty je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenostt 
mezi svody a stěnou byla větší než 0,1m. Součásti pro uchycení se nesmí dotýkat stěny. Obvodový 
zemnič typu B  bude  uložen v 80%  ve volném terénu a 20% v prostorách kde není možno provést 
uložení uzemňovacího vedení do terénu bude uložen na stěně 10cm nad hotovou vozovkou a 
zabezpečen proti mechanickému poškození. Uzemňovací vodič bude uložen v hloubce 70cm. Uložení 
zemnícího vodiče musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Na uzemňovací vodič budou připojeny 
jednotlivé  svody, které musí být očíslovány. Podpěry vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. 
Všechny součásti použité pro LPS musí odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305-3.  
Vývody z terénu musí být dle ČSN chráněny antikorozní bandáží, nebo smršťovací objímkou délky 
0,3m v  terénu a 0,2m nad terén.  Hodnota uzemněni hromosvodové soustavy by měla být 10 ohmů, po 
spojení s ochranným vodičem 2 ohmy. Při montáži musí být dodrženy veškeré podmínky a doporučení 
výrobce uvedené v montážních návodech jednotlivých použitých výrobků.   



V okolí svodů mohou vzniknout při bouřce životu nebezpečná dotyková napětí i když ochrana před 
bleskem odpovídá platným předpisům. Svod u vstupů do objektu bude opatřen štítkem „ PŘI 
BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3m. 
 
9.4. Vnitřní systém ochrany SPD: 
Pro vytvoření rozhraní se použijí svodiče přepětí SPD, které redukují přepětí na požadovanou úroveň. 
Je navržena koordinovaná ochrana, to je třístupňový systém přepěťové ochrany. T1+T2 bude osazena 
v R1 rozvaděči, T3 ochrana není navržena a bude dodána pouze k zařízením u kterých výrobce 
použitého zařízení tuto ochranu požaduje. 
Všechny přepěťové ochrany musí být dodány od jednoho výrobce.  
 
9.5. Výkopové práce: 
Jsou součástí stavby. 
Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v 
místě zamýšleného provádění výkopů. Výkopové práce budou prováděny převážně v zelené ploše v 
nezámrzné hloubce. Po uložení uzemňovacího pásku bude provedena fotodokumentace a terén a 
ostatní porušená plocha uvedena do původního stavu.  
Uzemňovací vodič musí být uložen do vodivé zeminy, nesmí být zaházen pískem, kameny atp. Při 
provádění záhozu rýhy, musí být prováděno hutnění záhozové vrstvy, aby nedocházelo k propadu 
terénu. Po provedeném záhozu bude terén upraven a oset travním semenem. Přechody asfaltových 
ploch budou uvedeny do původního stavu. Při provádění výkopových prací musí být dodržena všechna 
platná ustanovení a předpisy pro zajištění bezpečnosti osob a ochrany při práci. Otevřené výkopy musí 
být zajištěny proti pádu osob. Křížení s inženýrskými sítěmi provést dle platných předpisů a norem.  
Veškeré výkopové práce musí být prováděny v blízkosti inženýrských sítí ručně s maximální 
opatrností, ve sporných místech pod dohledem správce sítí. Výkopové práce nesmí být zahájeny bez 
souhlasu majitele pozemku. Zástupce investora bude provádět dozor nad výkopovými pracemi a 
provede přejímku hotového díla upraveného terénu. 
 

10. Závěrečná ustanovení: 
Před započetím sekacích prací doporučuji sjednat koordinační schůzku na které se upřesní 
požadavky jednotlivých profesí na osazení navržených napájecích bodů. 
Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem montážních prací předána 
výchozí revizní zpráva dle ČSN 331500 s postupem dle ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6. 
Další periodické revize zadá provozovatel v intervalech určených normou dle účelu provozu a 
po každé vyvolané poruše, či poškození zařízení. El. instalační práce smí provádět, dle 
montážní dokumentace a platných ČSN, pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být provedeno posouzení projektu 
s ohledem na nové předpisy a použitý materiál.  
Záměny výrobků se považují za změnu projektové dokumentace. Změna dodávky materiálu je 
změnou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou výkresovou dokumentaci, kterou 
zpracuje původce záměny. Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. 
zařízení v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi 
zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení další rozšiřování zařízení. 
Projektant si vyhrazuje právo na změny PD, které vyplynou při zjištění nových skutečností při 
odkrývání stávajících konstrukcí, které nemohly být ověřeny před zpracováním PD a které by 
vyžadovaly provedení speciálních sondáží. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní 
dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době 
provozu. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou 11/2024  
 



   Jaroslav Novotný     
    Autorizovaný technik         

    Brodská 1837/6                                      
   591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 731 106 573 
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1. Předmět a rozsah projektu : 
Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace silnoproudých a slaboproudých el. rozvodů 
kterou tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr, na el. rozvody v rekonstruované části 
objektu.   
V projektu jsou řešeny rozvody  dle požadavku zadání stavby. 
Projekt neobsahuje  dodávku jednotek VZT včetně ovládacích prvků  
 
2. Úvod : 
Jako podkladů  bylo použito stavebních výkresů, vizuální prohlídky, požadavků vyplývajících z 
projektu technologie stravování, VZT  a  ústních požadavků investora. Elektrické rozvody projektové 
dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovídá zvyklostem  
pro tento stupeň dokumentace.  
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele, v rámci výrobní 
přípravy, kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
V projektu jsou řešeny silnoproudé rozvody dle platných předpisů a ČSN zejména: 
ČSN 33 2000-1ed2                rozsah platnosti,účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-4-41 ed3         ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed3         ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-443 ed3       ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2  provozní podmínky a vnější vlivy 
TNI 33 2000-5-51         komentář k ČSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z2:2022 
ČSN 33 2000-5-52 ed2          výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed3          uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701              prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 21 30 ed3                 vnitřní el. rozvody 
TNI 33 2130                          komentář k ČSN 33 21 30ed3 
ČSN 33 23 12 ed2                 el. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN EN 61 439-3          rozvaděče nn 
ČSN EN 12 464-1                  osvětlování-vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 62 305ed2                ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005                       prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
Zákon č. 250/2021Sb o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb o vyhrazených a technických el. zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti 
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě.  
Pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou elektrických zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
NV č. 194/2022. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních poměrů, provozních a bezpečnostních 
předpisů, požárních opatření, první pomoc při zásahu el. proudem a znalost postupu při hlášení závad 
na svěřeném zařízení. Před revizí a uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen určit osoby 
zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.  Výchozí revizi provede dodavatel 
montážních prací dle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech 
určených vyhláškami a normami dle účelu provozu a po každé vyvolané poruše či poškození el. 
zařízení. Pracovníci  kteří obsluhují el. zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s provozními a 
bezpečnostními předpisy, provozním řádem objektu a s místy, kde je osazeno tlačítko totál stop a 
centrál stop výdejny jídel. Pro provoz výdeje jídel bude vypracován provozní řád. 



 
4, Základní technické údaje : 
Napěťová soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, síť v opravované části objektu TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem živých částí-krytím 
Ochrana před úrazem neživých částí-automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon rekonst. části objektu : technologie vaření 74 kW, VZT + ostatní 31 kW 
Celkový instalovaný výkon rekonstruované části objektu : 105 kW 
Předpokládaná soudobost rekonstruované části objektu 0,6 
Celkové výpočtové zatížení rekonstruované části objektu : 63 kW 
Bude použito stávající připojení objektu který má nyní hlavní jistič 160A.  
Na podkladě určení  vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51ed3+Z1+Z2 pro potřeby posouzení 
nebezpečí elektrického úrazu, který může nastat při provozu el. zařízení byly některé kuchyňské 
prostory zařazeny  do prostorů abnormálních viz protokol. 
 
5. Elektrické připojení objektu: 
Připojení R1 rozvaděče objektu bude provedeno novým kabelem uloženým v trubce v podlaze se 
zakončením na pojistkách 125A ve stávající pojistkové skříni.  
 
 

6. Silnoproudé rozvody vnitřní 
 
6.1. Úpravy a demontáž : 
Před započetím demontáží bude provedeno vyhledání stávajících rozvodů zasahujících do prostoru 
stávající jídelny. Rozvody v jídelně zůstávají stávající, budou doplněny o osvětlení výdejního prostoru 
a nové osazení a napojení stávajících terminálů výdeje jídel. 
Bude provedena demontáž stávajícího přívodního kabelu z pojistkové skříně. Tento kabel bude 
nahrazen novým napájecím kabelem.  
Stávající rozvody nn v kuchyní a přilehlých upravovaných plochách budou kompletně demontovány 
včetně spínačů, zásuvek a svítidel.  
Demontovaný materiál, který bude možno dále používat (určí zástupce investora) bude očištěn a 
uskladněn na místě, které určí investor. Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen 
k likvidaci, dle zvyklostí  na náklad montážní organizace. 
 
6.2. Popis řešení el. rozvodů : 
Napájecí kabely R1 rozvaděče je navržen AYKY ze stávající pojistkové skříně, napojení 3 fázových 
spotřebičů ve varně navrženo kabelem H07RN-F v kabelovém drátěném žlabu, v trubce pod omítkou a 
v podlaze. Ostatní rozvody jsou navrženy vodiči CYKY uloženými v kabelových drátěných žlabech v 
podhledech. Svody ze žlabů pro napojení jednotlivých zásuvek a spotřebičů v místnostech budou 
provedeny pod omítkou.  
Vývody z R1 rozvaděče budou nad rozvaděčem zakryty sádrokartonem viz stavební část. 
Ovladače pro 3fázové spotřebiče ve varně budou osazeny v samostatném D1 ovládacím panelu 
osazeném ve středovém sloupu. Spínač v krytí IP55 (např. P|RESTO) pro škrabku brambor  bude  
osazen dle požadavku dodavatele viz výkres zadání  požadavků, ze spínače bude proveden vývod 
trubkou pod obložením do místa  připojení spotřebiče. 
Kabely budou uloženy v horní zóně dle ČSN 332130 s ohledem na požadavky ČSN332000-5-52. 
Krytí zásuvek a spínačů dle míst osazení. Všechny spotřebiče  v abnormálních místnostech  musí být v 
krytí min IP44. 
Při připojování jednotlivých jednofázových okruhů musí být postupováno tak, aby nedocházelo k 
přetěžování některé fáze při zapojení spotřebičů. 
Přesné rozmístění vývodů pro technologické rozvody to je pro spínače,  spotřebiče a osazení 
zásuvek bylo převzato z projektové dokumentace technologie stravování, kde jsou jednotlivé 
vývody zakótovány. Před započetím sekacích prací doporučuji konzultaci s projektanty jednotlivých 



částí dodávaných zařízení. Vývody pro jednotlivá zařízení musí odpovídat požadavkům výrobce a 
místu osazení zařízení.  
Spínače osvětlení budou osazeny ve výši 1,1m u vstupu do osvětlovaného prostoru. 
Spínače pro ovládání WC a venkovních svítidel vstupů do objektu  byly dle požadavku navrženy jako 
pohybová čidla s možností nastavení doby svícení dle skutečného požadavku osvětlovaného prostoru. 
Pro spínače rolet bude dle požadavku výrobce od každého spínače rolet do podhledu tažena 
samostatná trubka do které bude zatažen napájecí kabel pro ovládání rolet. Každá roleta má svůj 
pohon. Zapojení rolet provede osoba pověřená výrobcem zařízení. 
Do půdního prostoru bude dle požadavku zástupce investora na štítovou zeď vedle vstupních dveří do 
půdního prostoru osazena zásuvka  230V, 16A. 
 
6.3. Osvětlení : 
Osvětlení v prostoru jídelny zůstává stávající, bude doplněno o osvětlení nové rampy u výdeje jídel. 
Hladina osvětlení  byla určena dle požadavku ČSN EN 12464 -1. Hladina osvětlení je vypočtena za 
spolupráce s  firmou Modus  s udržovanou intenzitou osvětlenosti dle označení na výkresech.  
Svítidla budou osazena na stop nebo do podhledů. Spínání svítidel je navrženo od vstupů do 
jednotlivých místností. Pohybová čidla použitá ve venkovním prostoru musí být v krytí min IP44. 
Nouzová svítidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dveřmi a na sloupu u 
výdeje jídel ve výši 2,2m. Tato svítidla jsou navržena pouze jako orientační,  aby při výpadku 
dodávky el energie nedošlo k možnosti ohrožení zdraví. Piktogramy nebudou na svítidlech umístěny. 
Nouzová svítidla budou svítit pouze při přerušení dodávky el. energie, připojení na trvalý přívod 
el energie bez přerušení.  
Montáž svítidel smí provádět pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Údržba osvětlení bude prováděna ze 2m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je 
požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 70 procent své počáteční hodnoty, to je min. 1x 
ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 2 roky. 
 
6.4. Rozvaděče : 
R1 rozvaděč osazen přístroji viz výkres 
D1 ovládací penel osazen přístroji viz výkres 
Nově vyrobený rozvaděč  a ovládací panel budou odpovídat ČSN EN 61 439-3   
 
6.5. Ochranné pospojování : 
Pro ochranné pospojování bude osazena vedle R1 rozvaděče  ekvipotenciální svorkovnice . Do této 
svorkovnice budou propojeny ochranné vodiče a samostatný ochranný vodič připojený v pojistkové 
skříni na uzemnění objektu. 
Všechny kovové předměty v pracovních prostorách musí být připojeny na ochranný vodič. 
Vývody pro ochranné pospojování jsou znázorněny na výkrese zadání požadavků technologie, 
kde je provedeno i zakótování vývodů pro uzemńovací body jednotlivých zařízení.  
Před prováděním montážních prací musí být provedeno odsouhlasení těchto vývodů 
technologem dodávaného stravovacího zařízení. 
Lanko Cu 6 žz pro pospojování bude uloženo v kabelovém žlabu, ze kterého budou svedeny vodiče v 
trubce pro jednotlivé uzemňované body se zakončením na svorce pro připojení potenciálu osazené na 
víčku krabice ve které bude trubka zakončena.  
Vývody pro pospojování VZT zařízení budou provedeny dle požadavku projektanta VZT. Musí být 
provedeno vodivé propojení jednotlivých částí VZT potrubí. Tlumící a pryžové vložky musí být 
překlenuty pružným spojem např. Lankem Cu 6mm2 
Na ochranné uzemnění musí být připojeny ochranným vodičem všechny neživé části. Každý obvod 
musí obsahovat ochranný vodič dle ČSN 33 2000-5-54.   
Na ochranné pospojování (do ekvip. svorkovnic) budou připojeny – ochranný vodič, uzemňovací 
přívod, všechna kovová potrubí, vzduchotechnická potrubí, kovové části v kuchyni a kovové 
konstrukční části v upravované části objektu.  
 
 



6.6. Vzduchotechnika : 
Elektrické rozvody VZT jsou navrženy dle dodaných podkladů a projektu VZT.  
Osazení DV ovládacího panelu VZT je navrženo na středním sloupu ( před osazením upřesní projektant 
VZT). Propojení s jednotkou Duplex  provést dle požadavku výrobce a dodané dokumentace. Pro možnost 
připojení jednotky Duplex na datovou síť bude v místnosti osazení jednotky proveden zásuvkový vývod. 
Místa vývodů pro napojení čidel vlhkosti a teploty budou upřesněna před prováděním montáže 
vývodů pro napojení čidel projektantem VZT. 
Velikost jističů pro napájení jednotky VZT a kondenzační jednotky byla převzata z podkladů dodaných 
projektantem VZT včetně dimenze napájecích a propojovacích ovládacích  kabelů. Zapojení napájecích a 
ovládacích kabelů viz návody k obsluze připojovaných zařízení. 
Veškeré montážní práce spojené s instalací VZT zařízení a jejich příslušenství smí provádět jen osoba s 
kvalifikací v oboru montáže a servisu zapojované techniky a oprávněná k práci na elektrickém zařízení 
připojovaných jednotek. Instalace musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy.  V 
dokumentaci jsou pouze připojovací kabely s volným koncem 1,5m. 
Odvětrání požadovaných místností je navrženo samostatnými ventilátory spouštěnými dle potřeby 
větrání. Vytipované ventilátory budou doplněny doběhovými časovými relé (součást VZT). Délka 
doběhu bude nastavena dle požadavku účastníků provozu. 
Chod ventilátoru v místnosti kompostéru je dle požadavku navržen dle nastavení a časování hodin 
osazených v R1 rozvaděči. Čas bude nastaven dle skutečné potřeby několikrát za den.  
 

7. Slaboproudé rozvody : 
 
7.1. Všeobecně : 
Slaboproudé rozvody jsou rozčleněny do   jednotlivých skupin dle funkčnosti a používání jednotlivých 
projektovaných zařízení. Dle požadavku zástupce investora jsou vyprojektovány rozvody pro 
počítačovou síť PC a připojení stávajícího stravovacího zařízení. Do nového datového rozvaděče v 
kanceláři bude přiveden samostatný pracovní vodič Cu 6mm2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny 
v podhledech v celokovovovém kabelovém žlabu  se svody k jednotlivým zařízením  uloženými do 
trubek uložených pod omítkou. Před započetím  montážních prací, musí být za účasti zástupce 
investora, architekta interiéru a správce sítí  provedeno na místě samém odsouhlasení trasy napojení a 
vývody pro napojení jednotlivých spotřebičů. Zásuvkové vývody budou koordinovány se 
zásuvkovými vývody silnoproudých rozvodů.  
 
7.2. Venkovní úpravy : 
Dle požadavku zástupce investora bude provedena demontáž dvou venkovních kabelů původně 
používaných pro telefonní propojení jednotlivých objektů v areálu které jsou zavěšeny na 
podpěrných bodech. Demontáž bude provedena od podpěrného bodu u dílny mechanizátorů až po 
napojení autodílny a výdejny jídel včetně svodů do objektu (viz výkres situace areálu). Tyto kabely 
budou zrušeny bez náhrady. Ostatní venkovní rozvody pro připojení počítačové sítě areálu 
zůstanou zachovány. Pro kabely datové sítě zavěšené na kabelech určených pro demontáž bude 
před demontáží kabelů nově nataženo nosné lano na které bude provedeno přichycení stávajících 
kabelů PC sítě. 
Stávající přijímač radiového signálu osazený nad oknem bude demontován včetně svodu do 
kanceláře  bez náhrady.  
Každý stávající vstup do objektu bude nově  proveden přes krabici, ze které bude uložena trubka do 
terénu pro možnost napojení objektů plánovaným optickým kabelem uloženým do terénu. 

7.3. Úpravy a demontáž : 
Bude provedena demontáž stávajících rozvodů pro napojení terminálů pro objednání a výdeje jídel 
včetně napojení čtečky a napáječe terminálů (nyní osazený v kanceláři výdejny jídel). Oba terminály, 
čtečka a rozvaděč napájení terminálů  budou demontovány organizací Z-WARE, která provede 
uložení těchto zařízení do prostoru který určí zástupce investora. Po zhotovení nových rozvodů 
bude provedeno namontování těchto demontovaných zařízení na určená místa včetně 



naprogramování zařízení. Výše uvedená firma musí být v předstihu požádána o provedení 
demontážních prací a pro opětnou montáž zařízení včetně naprogramování. 
Bude provedena demontáž stávajících prostorových termostatů (vnitřního i venkovního viz 
článek 7.7 
Stávající switch volně uložený v kanceláři výdejny jídel bude osazen do nového DR2 datového 
rozvaděče  zavěšeného na stěnu upravené kanceláře. Do tohoto switche budou napojeny 2 stávající 
kabely ( přívod z hlavní budovy a vývod na dílnu mechanizátorů) a kabely nových rozvodů viz 
schéma slaboproudých rozvodů. Ze stávajícího DR1 datového rozvaděče bude proveden vývod datové 
zásuvky zakončený pod podhledem a nové propojení s terminály výdeje jídel. Ostatní demontovaný 
materiál který bude možno dále používat bude očištěn a uskladněn na místě, které určí investor. 
Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen k likvidaci, dle zvyklostí na náklad 
montážní organizace. 
 
7.4. Rozvaděče datových rozvodů : 
DR1 datový rozvaděč – stávající bude dle požadavku správce sítí  doplněn o rozvod pro napojení 
terminálů stravování – zajistí správce sítí. 
DR2 skříň datového rozvaděče  pro osazení stávajícího switche je navržena 6U -  10“ v provedení na 
stěnu. Bude osazena stávajícím switchem osazeným v kanceláři a patch panelem pro napojení 
plánovaných rozvodů. Místo osazení rozvaděče je navrženo dle požadavků správce sítí, který provede 
před vlastní montáží rozvaděče upřesnění místa osazení. 
 
7.5. Počítačová síť PC : 
Nový rozvod je uložen v podhledech se svody k zásuvkám v trubkách. Zásuvky budou osazeny  v 
kanceláři, v prostoru stávající jídelny v blízkosti stávajícího datového rozvaděče a v místnosti VZT. 
Rozvod pro zařízení WI-FI dle požadavku plánována pouze příprava pro možné osazení bude 
zakončen v krabici v kanceláři. 
 
7.6. Telefonní síť  : 
Není předmětem projektu, dle ústního sdělení zástupce školy se rozvod provádět nebude. Stávající 
venkovní kabely které dříve zajišťovaly telefonní propojení jednotlivých objektů budou demontovány 
bez náhrady viz bod 7.2. 
 
7.7. Stravovací systém : 
Jelikož dojde k přemístění stávajících prvků systému ovládání stravovacího systému  ( napáječ, 
objednávkový terminál, výdejní terminál, čtečka) včetně napojení jednotlivých prvků bude tento 
systém kompletně demontován a uskladněn do doby nového vybavení provozu kuchyně. Po dokončení 
úprav kuchyně a jídelny bude tato souprava opět namontována do předem určených prostor. Nové 
osazení prvků stravovacího systému je patrno z výkresu slaboproudých rozvodů. Dle požadavku 
správce sítí bude provedeno přemístění napájení terminálu na PC síť ze stávajícího switche osazeného 
v kanceláři do stávajícího DR1 rozvaděče osazeného v jídelně. Z přemístěného napáječe který bude 
nově osazen ve výdejně jídel  bude provedeno napojení objednávkového terminálu osazeného v jídelně 
a výdejního terminálu osazeného ve výdejním prostoru výdejny jídel. Propojovací kabely jsou uloženy 
nad podhledem jídelny a výdejny jídel se svody k přístrojům v trubce pod omítkou. 
Demontáž a opětnou montáž stravovacího zařízení včetně naprogramování a uvedení zařízení do 
provozu provede firma která dělá v nynější době servis na tomto zařízení. 
 
7.8. Regulace a měření 
Stávající prostorový termostat vnitřní i venkovní sloužící pro ovládání kotle budou demontovány a 
uskladněny na místo které určí zástupce školy. Tyto termostaty budou po provedení úprav objektu 
opět namontovány do prostorů předem určených viz výkres. 
Stávající propojovací kabely budou zrušeny a nahrazeny kabely novými vyvedenými do 
požadovaných prostor. Uložení kabelu bude provedeno v souběhu s ostatními slaboproudými kabely. 
Po nové montáži bude provedeno naprogramování chodu kotle dle požadavku dodávky tepla  viz 
projekt ÚT. 
 



 
7.9. Dorozumívací zařízení : 
Pro možnost upozornění pracovníků výdejny jídel na příjezd zásobování je na rampě osazeno 
tlačítko ovládající zvonek osazený v prostoru chodby. Tímto tlačítkem přivolá dodavatel 
personál výdejny jídel. 
 

8. Sekací  a stavební práce : 
Sekací práce budou prováděny pro napojení uzemňovacích bodů, spínačů, zásuvek, ovladačů a 
slaboproudých zařízení uložených při svodu z kabelového žlabu k přístroji pod omítkou. Všechny 
slaboproudé rozvody v upravované části budou uloženy v trubkách pod omítkou. Od spínačů pro 
ovládání rolet bude dle požadavku výrobce zařízení provedeno vysekání drážek  pro uložení trubek 
nad podhled.  
 

9. Vnější ochrana před bleskem : 
 
9.1. Demontáže a úpravy : 
Na stávajícím objektu  bude provedena kompletní demontáž stávajících svodů, které neodpovídají 
svým provedením požadavkům platných ČSN. Bude provedeno zapravení otvorů v obvodovém plášti, 
které vzniknou po demontáži podpěr stávajících svodových vodičů.  
 
9.2. Základní technické údaje: 
Pro vnější systém ochrany před bleskem byly přiřazeny vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ( AA2 a 
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedná se o prostory abnormální. 
Objekt byl zařazen dle charakteristických vlastností objektu a souhlasu zástupce investora do III třídy 
LPS  se vzdáleností svodů do 15m. Nově zabudované zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude 
připojeno na nově navrženou  vnější ochranu před bleskem.  
Při provádění nových rozvodů po plechové střeše musí být dodrženy platné předpisy a normy. 
 
9.3. Vnější systém ochrany LPS : 
Na objekt je navržena mřížová soustava uložená na hřebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace 
mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby to je kovovými instalacemi a vnitřními systémy 
vnitřních rozvodů bude dosaženo při dostatečné vzdálenosti 0,45m . Při výpočtu bylo uvažováno 
s úderem blesku do štítu objektu. Vnější systém ochrany LPS byl navržen dle požadavků ČSN EN 
62 305 jako systém neizolovaný od chráněné stavby se samostatnou uzemňovací soustavou.  
Zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude připojeno na nově navrženou vnější ochranu před 
bleskem dle platných předpisů a ČSN. 
Jímací soustava je provedena tak, že bleskový proud má vždy min. dvě různé svodové dráhy k zemi. 
Svody jsou rozděleny rovnoměrně po obvodu stavby tak, aby byla vytvořena co nejkratší dráha pro 
bleskový proud. Vodiče jímací soustavy jsou vedeny nejkratší a nejpřímější dráhou k uzemňovacímu 
vodiči. Vzdálenost podpěr a svodových vodičů musí být dodržena dle požadavků ČSN. Podpěry 
vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. Je-li stěna po které je vedeno svodové vedení z lehce 
hořlavého materiálu a zvýšení teploty je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenostt 
mezi svody a stěnou byla větší než 0,1m. Součásti pro uchycení se nesmí dotýkat stěny. Obvodový 
zemnič typu B  bude  uložen v 80%  ve volném terénu a 20% v prostorách kde není možno provést 
uložení uzemňovacího vedení do terénu bude uložen na stěně 10cm nad hotovou vozovkou a 
zabezpečen proti mechanickému poškození. Uzemňovací vodič bude uložen v hloubce 70cm. Uložení 
zemnícího vodiče musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Na uzemňovací vodič budou připojeny 
jednotlivé  svody, které musí být očíslovány. Podpěry vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. 
Všechny součásti použité pro LPS musí odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305-3.  
Vývody z terénu musí být dle ČSN chráněny antikorozní bandáží, nebo smršťovací objímkou délky 
0,3m v  terénu a 0,2m nad terén.  Hodnota uzemněni hromosvodové soustavy by měla být 10 ohmů, po 
spojení s ochranným vodičem 2 ohmy. Při montáži musí být dodrženy veškeré podmínky a doporučení 
výrobce uvedené v montážních návodech jednotlivých použitých výrobků.   



V okolí svodů mohou vzniknout při bouřce životu nebezpečná dotyková napětí i když ochrana před 
bleskem odpovídá platným předpisům. Svod u vstupů do objektu bude opatřen štítkem „ PŘI 
BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3m. 
 
9.4. Vnitřní systém ochrany SPD: 
Pro vytvoření rozhraní se použijí svodiče přepětí SPD, které redukují přepětí na požadovanou úroveň. 
Je navržena koordinovaná ochrana, to je třístupňový systém přepěťové ochrany. T1+T2 bude osazena 
v R1 rozvaděči, T3 ochrana není navržena a bude dodána pouze k zařízením u kterých výrobce 
použitého zařízení tuto ochranu požaduje. 
Všechny přepěťové ochrany musí být dodány od jednoho výrobce.  
 
9.5. Výkopové práce: 
Jsou součástí stavby. 
Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v 
místě zamýšleného provádění výkopů. Výkopové práce budou prováděny převážně v zelené ploše v 
nezámrzné hloubce. Po uložení uzemňovacího pásku bude provedena fotodokumentace a terén a 
ostatní porušená plocha uvedena do původního stavu.  
Uzemňovací vodič musí být uložen do vodivé zeminy, nesmí být zaházen pískem, kameny atp. Při 
provádění záhozu rýhy, musí být prováděno hutnění záhozové vrstvy, aby nedocházelo k propadu 
terénu. Po provedeném záhozu bude terén upraven a oset travním semenem. Přechody asfaltových 
ploch budou uvedeny do původního stavu. Při provádění výkopových prací musí být dodržena všechna 
platná ustanovení a předpisy pro zajištění bezpečnosti osob a ochrany při práci. Otevřené výkopy musí 
být zajištěny proti pádu osob. Křížení s inženýrskými sítěmi provést dle platných předpisů a norem.  
Veškeré výkopové práce musí být prováděny v blízkosti inženýrských sítí ručně s maximální 
opatrností, ve sporných místech pod dohledem správce sítí. Výkopové práce nesmí být zahájeny bez 
souhlasu majitele pozemku. Zástupce investora bude provádět dozor nad výkopovými pracemi a 
provede přejímku hotového díla upraveného terénu. 
 

10. Závěrečná ustanovení: 
Před započetím sekacích prací doporučuji sjednat koordinační schůzku na které se upřesní 
požadavky jednotlivých profesí na osazení navržených napájecích bodů. 
Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem montážních prací předána 
výchozí revizní zpráva dle ČSN 331500 s postupem dle ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6. 
Další periodické revize zadá provozovatel v intervalech určených normou dle účelu provozu a 
po každé vyvolané poruše, či poškození zařízení. El. instalační práce smí provádět, dle 
montážní dokumentace a platných ČSN, pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být provedeno posouzení projektu 
s ohledem na nové předpisy a použitý materiál.  
Záměny výrobků se považují za změnu projektové dokumentace. Změna dodávky materiálu je 
změnou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou výkresovou dokumentaci, kterou 
zpracuje původce záměny. Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. 
zařízení v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi 
zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení další rozšiřování zařízení. 
Projektant si vyhrazuje právo na změny PD, které vyplynou při zjištění nových skutečností při 
odkrývání stávajících konstrukcí, které nemohly být ověřeny před zpracováním PD a které by 
vyžadovaly provedení speciálních sondáží. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní 
dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době 
provozu. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou 11/2024  
 



   Jaroslav Novotný     
    Autorizovaný technik         

    Brodská 1837/6                                      
   591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 731 106 573 
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1. Předmět a rozsah projektu : 
Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace silnoproudých a slaboproudých el. rozvodů 
kterou tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr, na el. rozvody v rekonstruované části 
objektu.   
V projektu jsou řešeny rozvody  dle požadavku zadání stavby. 
Projekt neobsahuje  dodávku jednotek VZT včetně ovládacích prvků  
 
2. Úvod : 
Jako podkladů  bylo použito stavebních výkresů, vizuální prohlídky, požadavků vyplývajících z 
projektu technologie stravování, VZT  a  ústních požadavků investora. Elektrické rozvody projektové 
dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovídá zvyklostem  
pro tento stupeň dokumentace.  
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele, v rámci výrobní 
přípravy, kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
V projektu jsou řešeny silnoproudé rozvody dle platných předpisů a ČSN zejména: 
ČSN 33 2000-1ed2                rozsah platnosti,účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-4-41 ed3         ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed3         ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-443 ed3       ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2  provozní podmínky a vnější vlivy 
TNI 33 2000-5-51         komentář k ČSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z2:2022 
ČSN 33 2000-5-52 ed2          výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed3          uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701              prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 21 30 ed3                 vnitřní el. rozvody 
TNI 33 2130                          komentář k ČSN 33 21 30ed3 
ČSN 33 23 12 ed2                 el. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN EN 61 439-3          rozvaděče nn 
ČSN EN 12 464-1                  osvětlování-vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 62 305ed2                ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005                       prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
Zákon č. 250/2021Sb o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb o vyhrazených a technických el. zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti 
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě.  
Pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou elektrických zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
NV č. 194/2022. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních poměrů, provozních a bezpečnostních 
předpisů, požárních opatření, první pomoc při zásahu el. proudem a znalost postupu při hlášení závad 
na svěřeném zařízení. Před revizí a uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen určit osoby 
zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.  Výchozí revizi provede dodavatel 
montážních prací dle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech 
určených vyhláškami a normami dle účelu provozu a po každé vyvolané poruše či poškození el. 
zařízení. Pracovníci  kteří obsluhují el. zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s provozními a 
bezpečnostními předpisy, provozním řádem objektu a s místy, kde je osazeno tlačítko totál stop a 
centrál stop výdejny jídel. Pro provoz výdeje jídel bude vypracován provozní řád. 



 
4, Základní technické údaje : 
Napěťová soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, síť v opravované části objektu TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem živých částí-krytím 
Ochrana před úrazem neživých částí-automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon rekonst. části objektu : technologie vaření 74 kW, VZT + ostatní 31 kW 
Celkový instalovaný výkon rekonstruované části objektu : 105 kW 
Předpokládaná soudobost rekonstruované části objektu 0,6 
Celkové výpočtové zatížení rekonstruované části objektu : 63 kW 
Bude použito stávající připojení objektu který má nyní hlavní jistič 160A.  
Na podkladě určení  vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51ed3+Z1+Z2 pro potřeby posouzení 
nebezpečí elektrického úrazu, který může nastat při provozu el. zařízení byly některé kuchyňské 
prostory zařazeny  do prostorů abnormálních viz protokol. 
 
5. Elektrické připojení objektu: 
Připojení R1 rozvaděče objektu bude provedeno novým kabelem uloženým v trubce v podlaze se 
zakončením na pojistkách 125A ve stávající pojistkové skříni.  
 
 

6. Silnoproudé rozvody vnitřní 
 
6.1. Úpravy a demontáž : 
Před započetím demontáží bude provedeno vyhledání stávajících rozvodů zasahujících do prostoru 
stávající jídelny. Rozvody v jídelně zůstávají stávající, budou doplněny o osvětlení výdejního prostoru 
a nové osazení a napojení stávajících terminálů výdeje jídel. 
Bude provedena demontáž stávajícího přívodního kabelu z pojistkové skříně. Tento kabel bude 
nahrazen novým napájecím kabelem.  
Stávající rozvody nn v kuchyní a přilehlých upravovaných plochách budou kompletně demontovány 
včetně spínačů, zásuvek a svítidel.  
Demontovaný materiál, který bude možno dále používat (určí zástupce investora) bude očištěn a 
uskladněn na místě, které určí investor. Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen 
k likvidaci, dle zvyklostí  na náklad montážní organizace. 
 
6.2. Popis řešení el. rozvodů : 
Napájecí kabely R1 rozvaděče je navržen AYKY ze stávající pojistkové skříně, napojení 3 fázových 
spotřebičů ve varně navrženo kabelem H07RN-F v kabelovém drátěném žlabu, v trubce pod omítkou a 
v podlaze. Ostatní rozvody jsou navrženy vodiči CYKY uloženými v kabelových drátěných žlabech v 
podhledech. Svody ze žlabů pro napojení jednotlivých zásuvek a spotřebičů v místnostech budou 
provedeny pod omítkou.  
Vývody z R1 rozvaděče budou nad rozvaděčem zakryty sádrokartonem viz stavební část. 
Ovladače pro 3fázové spotřebiče ve varně budou osazeny v samostatném D1 ovládacím panelu 
osazeném ve středovém sloupu. Spínač v krytí IP55 (např. P|RESTO) pro škrabku brambor  bude  
osazen dle požadavku dodavatele viz výkres zadání  požadavků, ze spínače bude proveden vývod 
trubkou pod obložením do místa  připojení spotřebiče. 
Kabely budou uloženy v horní zóně dle ČSN 332130 s ohledem na požadavky ČSN332000-5-52. 
Krytí zásuvek a spínačů dle míst osazení. Všechny spotřebiče  v abnormálních místnostech  musí být v 
krytí min IP44. 
Při připojování jednotlivých jednofázových okruhů musí být postupováno tak, aby nedocházelo k 
přetěžování některé fáze při zapojení spotřebičů. 
Přesné rozmístění vývodů pro technologické rozvody to je pro spínače,  spotřebiče a osazení 
zásuvek bylo převzato z projektové dokumentace technologie stravování, kde jsou jednotlivé 
vývody zakótovány. Před započetím sekacích prací doporučuji konzultaci s projektanty jednotlivých 



částí dodávaných zařízení. Vývody pro jednotlivá zařízení musí odpovídat požadavkům výrobce a 
místu osazení zařízení.  
Spínače osvětlení budou osazeny ve výši 1,1m u vstupu do osvětlovaného prostoru. 
Spínače pro ovládání WC a venkovních svítidel vstupů do objektu  byly dle požadavku navrženy jako 
pohybová čidla s možností nastavení doby svícení dle skutečného požadavku osvětlovaného prostoru. 
Pro spínače rolet bude dle požadavku výrobce od každého spínače rolet do podhledu tažena 
samostatná trubka do které bude zatažen napájecí kabel pro ovládání rolet. Každá roleta má svůj 
pohon. Zapojení rolet provede osoba pověřená výrobcem zařízení. 
Do půdního prostoru bude dle požadavku zástupce investora na štítovou zeď vedle vstupních dveří do 
půdního prostoru osazena zásuvka  230V, 16A. 
 
6.3. Osvětlení : 
Osvětlení v prostoru jídelny zůstává stávající, bude doplněno o osvětlení nové rampy u výdeje jídel. 
Hladina osvětlení  byla určena dle požadavku ČSN EN 12464 -1. Hladina osvětlení je vypočtena za 
spolupráce s  firmou Modus  s udržovanou intenzitou osvětlenosti dle označení na výkresech.  
Svítidla budou osazena na stop nebo do podhledů. Spínání svítidel je navrženo od vstupů do 
jednotlivých místností. Pohybová čidla použitá ve venkovním prostoru musí být v krytí min IP44. 
Nouzová svítidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dveřmi a na sloupu u 
výdeje jídel ve výši 2,2m. Tato svítidla jsou navržena pouze jako orientační,  aby při výpadku 
dodávky el energie nedošlo k možnosti ohrožení zdraví. Piktogramy nebudou na svítidlech umístěny. 
Nouzová svítidla budou svítit pouze při přerušení dodávky el. energie, připojení na trvalý přívod 
el energie bez přerušení.  
Montáž svítidel smí provádět pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Údržba osvětlení bude prováděna ze 2m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je 
požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 70 procent své počáteční hodnoty, to je min. 1x 
ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 2 roky. 
 
6.4. Rozvaděče : 
R1 rozvaděč osazen přístroji viz výkres 
D1 ovládací penel osazen přístroji viz výkres 
Nově vyrobený rozvaděč  a ovládací panel budou odpovídat ČSN EN 61 439-3   
 
6.5. Ochranné pospojování : 
Pro ochranné pospojování bude osazena vedle R1 rozvaděče  ekvipotenciální svorkovnice . Do této 
svorkovnice budou propojeny ochranné vodiče a samostatný ochranný vodič připojený v pojistkové 
skříni na uzemnění objektu. 
Všechny kovové předměty v pracovních prostorách musí být připojeny na ochranný vodič. 
Vývody pro ochranné pospojování jsou znázorněny na výkrese zadání požadavků technologie, 
kde je provedeno i zakótování vývodů pro uzemńovací body jednotlivých zařízení.  
Před prováděním montážních prací musí být provedeno odsouhlasení těchto vývodů 
technologem dodávaného stravovacího zařízení. 
Lanko Cu 6 žz pro pospojování bude uloženo v kabelovém žlabu, ze kterého budou svedeny vodiče v 
trubce pro jednotlivé uzemňované body se zakončením na svorce pro připojení potenciálu osazené na 
víčku krabice ve které bude trubka zakončena.  
Vývody pro pospojování VZT zařízení budou provedeny dle požadavku projektanta VZT. Musí být 
provedeno vodivé propojení jednotlivých částí VZT potrubí. Tlumící a pryžové vložky musí být 
překlenuty pružným spojem např. Lankem Cu 6mm2 
Na ochranné uzemnění musí být připojeny ochranným vodičem všechny neživé části. Každý obvod 
musí obsahovat ochranný vodič dle ČSN 33 2000-5-54.   
Na ochranné pospojování (do ekvip. svorkovnic) budou připojeny – ochranný vodič, uzemňovací 
přívod, všechna kovová potrubí, vzduchotechnická potrubí, kovové části v kuchyni a kovové 
konstrukční části v upravované části objektu.  
 
 



6.6. Vzduchotechnika : 
Elektrické rozvody VZT jsou navrženy dle dodaných podkladů a projektu VZT.  
Osazení DV ovládacího panelu VZT je navrženo na středním sloupu ( před osazením upřesní projektant 
VZT). Propojení s jednotkou Duplex  provést dle požadavku výrobce a dodané dokumentace. Pro možnost 
připojení jednotky Duplex na datovou síť bude v místnosti osazení jednotky proveden zásuvkový vývod. 
Místa vývodů pro napojení čidel vlhkosti a teploty budou upřesněna před prováděním montáže 
vývodů pro napojení čidel projektantem VZT. 
Velikost jističů pro napájení jednotky VZT a kondenzační jednotky byla převzata z podkladů dodaných 
projektantem VZT včetně dimenze napájecích a propojovacích ovládacích  kabelů. Zapojení napájecích a 
ovládacích kabelů viz návody k obsluze připojovaných zařízení. 
Veškeré montážní práce spojené s instalací VZT zařízení a jejich příslušenství smí provádět jen osoba s 
kvalifikací v oboru montáže a servisu zapojované techniky a oprávněná k práci na elektrickém zařízení 
připojovaných jednotek. Instalace musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy.  V 
dokumentaci jsou pouze připojovací kabely s volným koncem 1,5m. 
Odvětrání požadovaných místností je navrženo samostatnými ventilátory spouštěnými dle potřeby 
větrání. Vytipované ventilátory budou doplněny doběhovými časovými relé (součást VZT). Délka 
doběhu bude nastavena dle požadavku účastníků provozu. 
Chod ventilátoru v místnosti kompostéru je dle požadavku navržen dle nastavení a časování hodin 
osazených v R1 rozvaděči. Čas bude nastaven dle skutečné potřeby několikrát za den.  
 

7. Slaboproudé rozvody : 
 
7.1. Všeobecně : 
Slaboproudé rozvody jsou rozčleněny do   jednotlivých skupin dle funkčnosti a používání jednotlivých 
projektovaných zařízení. Dle požadavku zástupce investora jsou vyprojektovány rozvody pro 
počítačovou síť PC a připojení stávajícího stravovacího zařízení. Do nového datového rozvaděče v 
kanceláři bude přiveden samostatný pracovní vodič Cu 6mm2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny 
v podhledech v celokovovovém kabelovém žlabu  se svody k jednotlivým zařízením  uloženými do 
trubek uložených pod omítkou. Před započetím  montážních prací, musí být za účasti zástupce 
investora, architekta interiéru a správce sítí  provedeno na místě samém odsouhlasení trasy napojení a 
vývody pro napojení jednotlivých spotřebičů. Zásuvkové vývody budou koordinovány se 
zásuvkovými vývody silnoproudých rozvodů.  
 
7.2. Venkovní úpravy : 
Dle požadavku zástupce investora bude provedena demontáž dvou venkovních kabelů původně 
používaných pro telefonní propojení jednotlivých objektů v areálu které jsou zavěšeny na 
podpěrných bodech. Demontáž bude provedena od podpěrného bodu u dílny mechanizátorů až po 
napojení autodílny a výdejny jídel včetně svodů do objektu (viz výkres situace areálu). Tyto kabely 
budou zrušeny bez náhrady. Ostatní venkovní rozvody pro připojení počítačové sítě areálu 
zůstanou zachovány. Pro kabely datové sítě zavěšené na kabelech určených pro demontáž bude 
před demontáží kabelů nově nataženo nosné lano na které bude provedeno přichycení stávajících 
kabelů PC sítě. 
Stávající přijímač radiového signálu osazený nad oknem bude demontován včetně svodu do 
kanceláře  bez náhrady.  
Každý stávající vstup do objektu bude nově  proveden přes krabici, ze které bude uložena trubka do 
terénu pro možnost napojení objektů plánovaným optickým kabelem uloženým do terénu. 

7.3. Úpravy a demontáž : 
Bude provedena demontáž stávajících rozvodů pro napojení terminálů pro objednání a výdeje jídel 
včetně napojení čtečky a napáječe terminálů (nyní osazený v kanceláři výdejny jídel). Oba terminály, 
čtečka a rozvaděč napájení terminálů  budou demontovány organizací Z-WARE, která provede 
uložení těchto zařízení do prostoru který určí zástupce investora. Po zhotovení nových rozvodů 
bude provedeno namontování těchto demontovaných zařízení na určená místa včetně 



naprogramování zařízení. Výše uvedená firma musí být v předstihu požádána o provedení 
demontážních prací a pro opětnou montáž zařízení včetně naprogramování. 
Bude provedena demontáž stávajících prostorových termostatů (vnitřního i venkovního viz 
článek 7.7 
Stávající switch volně uložený v kanceláři výdejny jídel bude osazen do nového DR2 datového 
rozvaděče  zavěšeného na stěnu upravené kanceláře. Do tohoto switche budou napojeny 2 stávající 
kabely ( přívod z hlavní budovy a vývod na dílnu mechanizátorů) a kabely nových rozvodů viz 
schéma slaboproudých rozvodů. Ze stávajícího DR1 datového rozvaděče bude proveden vývod datové 
zásuvky zakončený pod podhledem a nové propojení s terminály výdeje jídel. Ostatní demontovaný 
materiál který bude možno dále používat bude očištěn a uskladněn na místě, které určí investor. 
Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen k likvidaci, dle zvyklostí na náklad 
montážní organizace. 
 
7.4. Rozvaděče datových rozvodů : 
DR1 datový rozvaděč – stávající bude dle požadavku správce sítí  doplněn o rozvod pro napojení 
terminálů stravování – zajistí správce sítí. 
DR2 skříň datového rozvaděče  pro osazení stávajícího switche je navržena 6U -  10“ v provedení na 
stěnu. Bude osazena stávajícím switchem osazeným v kanceláři a patch panelem pro napojení 
plánovaných rozvodů. Místo osazení rozvaděče je navrženo dle požadavků správce sítí, který provede 
před vlastní montáží rozvaděče upřesnění místa osazení. 
 
7.5. Počítačová síť PC : 
Nový rozvod je uložen v podhledech se svody k zásuvkám v trubkách. Zásuvky budou osazeny  v 
kanceláři, v prostoru stávající jídelny v blízkosti stávajícího datového rozvaděče a v místnosti VZT. 
Rozvod pro zařízení WI-FI dle požadavku plánována pouze příprava pro možné osazení bude 
zakončen v krabici v kanceláři. 
 
7.6. Telefonní síť  : 
Není předmětem projektu, dle ústního sdělení zástupce školy se rozvod provádět nebude. Stávající 
venkovní kabely které dříve zajišťovaly telefonní propojení jednotlivých objektů budou demontovány 
bez náhrady viz bod 7.2. 
 
7.7. Stravovací systém : 
Jelikož dojde k přemístění stávajících prvků systému ovládání stravovacího systému  ( napáječ, 
objednávkový terminál, výdejní terminál, čtečka) včetně napojení jednotlivých prvků bude tento 
systém kompletně demontován a uskladněn do doby nového vybavení provozu kuchyně. Po dokončení 
úprav kuchyně a jídelny bude tato souprava opět namontována do předem určených prostor. Nové 
osazení prvků stravovacího systému je patrno z výkresu slaboproudých rozvodů. Dle požadavku 
správce sítí bude provedeno přemístění napájení terminálu na PC síť ze stávajícího switche osazeného 
v kanceláři do stávajícího DR1 rozvaděče osazeného v jídelně. Z přemístěného napáječe který bude 
nově osazen ve výdejně jídel  bude provedeno napojení objednávkového terminálu osazeného v jídelně 
a výdejního terminálu osazeného ve výdejním prostoru výdejny jídel. Propojovací kabely jsou uloženy 
nad podhledem jídelny a výdejny jídel se svody k přístrojům v trubce pod omítkou. 
Demontáž a opětnou montáž stravovacího zařízení včetně naprogramování a uvedení zařízení do 
provozu provede firma která dělá v nynější době servis na tomto zařízení. 
 
7.8. Regulace a měření 
Stávající prostorový termostat vnitřní i venkovní sloužící pro ovládání kotle budou demontovány a 
uskladněny na místo které určí zástupce školy. Tyto termostaty budou po provedení úprav objektu 
opět namontovány do prostorů předem určených viz výkres. 
Stávající propojovací kabely budou zrušeny a nahrazeny kabely novými vyvedenými do 
požadovaných prostor. Uložení kabelu bude provedeno v souběhu s ostatními slaboproudými kabely. 
Po nové montáži bude provedeno naprogramování chodu kotle dle požadavku dodávky tepla  viz 
projekt ÚT. 
 



 
7.9. Dorozumívací zařízení : 
Pro možnost upozornění pracovníků výdejny jídel na příjezd zásobování je na rampě osazeno 
tlačítko ovládající zvonek osazený v prostoru chodby. Tímto tlačítkem přivolá dodavatel 
personál výdejny jídel. 
 

8. Sekací  a stavební práce : 
Sekací práce budou prováděny pro napojení uzemňovacích bodů, spínačů, zásuvek, ovladačů a 
slaboproudých zařízení uložených při svodu z kabelového žlabu k přístroji pod omítkou. Všechny 
slaboproudé rozvody v upravované části budou uloženy v trubkách pod omítkou. Od spínačů pro 
ovládání rolet bude dle požadavku výrobce zařízení provedeno vysekání drážek  pro uložení trubek 
nad podhled.  
 

9. Vnější ochrana před bleskem : 
 
9.1. Demontáže a úpravy : 
Na stávajícím objektu  bude provedena kompletní demontáž stávajících svodů, které neodpovídají 
svým provedením požadavkům platných ČSN. Bude provedeno zapravení otvorů v obvodovém plášti, 
které vzniknou po demontáži podpěr stávajících svodových vodičů.  
 
9.2. Základní technické údaje: 
Pro vnější systém ochrany před bleskem byly přiřazeny vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ( AA2 a 
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedná se o prostory abnormální. 
Objekt byl zařazen dle charakteristických vlastností objektu a souhlasu zástupce investora do III třídy 
LPS  se vzdáleností svodů do 15m. Nově zabudované zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude 
připojeno na nově navrženou  vnější ochranu před bleskem.  
Při provádění nových rozvodů po plechové střeše musí být dodrženy platné předpisy a normy. 
 
9.3. Vnější systém ochrany LPS : 
Na objekt je navržena mřížová soustava uložená na hřebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace 
mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby to je kovovými instalacemi a vnitřními systémy 
vnitřních rozvodů bude dosaženo při dostatečné vzdálenosti 0,45m . Při výpočtu bylo uvažováno 
s úderem blesku do štítu objektu. Vnější systém ochrany LPS byl navržen dle požadavků ČSN EN 
62 305 jako systém neizolovaný od chráněné stavby se samostatnou uzemňovací soustavou.  
Zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude připojeno na nově navrženou vnější ochranu před 
bleskem dle platných předpisů a ČSN. 
Jímací soustava je provedena tak, že bleskový proud má vždy min. dvě různé svodové dráhy k zemi. 
Svody jsou rozděleny rovnoměrně po obvodu stavby tak, aby byla vytvořena co nejkratší dráha pro 
bleskový proud. Vodiče jímací soustavy jsou vedeny nejkratší a nejpřímější dráhou k uzemňovacímu 
vodiči. Vzdálenost podpěr a svodových vodičů musí být dodržena dle požadavků ČSN. Podpěry 
vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. Je-li stěna po které je vedeno svodové vedení z lehce 
hořlavého materiálu a zvýšení teploty je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenostt 
mezi svody a stěnou byla větší než 0,1m. Součásti pro uchycení se nesmí dotýkat stěny. Obvodový 
zemnič typu B  bude  uložen v 80%  ve volném terénu a 20% v prostorách kde není možno provést 
uložení uzemňovacího vedení do terénu bude uložen na stěně 10cm nad hotovou vozovkou a 
zabezpečen proti mechanickému poškození. Uzemňovací vodič bude uložen v hloubce 70cm. Uložení 
zemnícího vodiče musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Na uzemňovací vodič budou připojeny 
jednotlivé  svody, které musí být očíslovány. Podpěry vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. 
Všechny součásti použité pro LPS musí odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305-3.  
Vývody z terénu musí být dle ČSN chráněny antikorozní bandáží, nebo smršťovací objímkou délky 
0,3m v  terénu a 0,2m nad terén.  Hodnota uzemněni hromosvodové soustavy by měla být 10 ohmů, po 
spojení s ochranným vodičem 2 ohmy. Při montáži musí být dodrženy veškeré podmínky a doporučení 
výrobce uvedené v montážních návodech jednotlivých použitých výrobků.   



V okolí svodů mohou vzniknout při bouřce životu nebezpečná dotyková napětí i když ochrana před 
bleskem odpovídá platným předpisům. Svod u vstupů do objektu bude opatřen štítkem „ PŘI 
BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3m. 
 
9.4. Vnitřní systém ochrany SPD: 
Pro vytvoření rozhraní se použijí svodiče přepětí SPD, které redukují přepětí na požadovanou úroveň. 
Je navržena koordinovaná ochrana, to je třístupňový systém přepěťové ochrany. T1+T2 bude osazena 
v R1 rozvaděči, T3 ochrana není navržena a bude dodána pouze k zařízením u kterých výrobce 
použitého zařízení tuto ochranu požaduje. 
Všechny přepěťové ochrany musí být dodány od jednoho výrobce.  
 
9.5. Výkopové práce: 
Jsou součástí stavby. 
Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v 
místě zamýšleného provádění výkopů. Výkopové práce budou prováděny převážně v zelené ploše v 
nezámrzné hloubce. Po uložení uzemňovacího pásku bude provedena fotodokumentace a terén a 
ostatní porušená plocha uvedena do původního stavu.  
Uzemňovací vodič musí být uložen do vodivé zeminy, nesmí být zaházen pískem, kameny atp. Při 
provádění záhozu rýhy, musí být prováděno hutnění záhozové vrstvy, aby nedocházelo k propadu 
terénu. Po provedeném záhozu bude terén upraven a oset travním semenem. Přechody asfaltových 
ploch budou uvedeny do původního stavu. Při provádění výkopových prací musí být dodržena všechna 
platná ustanovení a předpisy pro zajištění bezpečnosti osob a ochrany při práci. Otevřené výkopy musí 
být zajištěny proti pádu osob. Křížení s inženýrskými sítěmi provést dle platných předpisů a norem.  
Veškeré výkopové práce musí být prováděny v blízkosti inženýrských sítí ručně s maximální 
opatrností, ve sporných místech pod dohledem správce sítí. Výkopové práce nesmí být zahájeny bez 
souhlasu majitele pozemku. Zástupce investora bude provádět dozor nad výkopovými pracemi a 
provede přejímku hotového díla upraveného terénu. 
 

10. Závěrečná ustanovení: 
Před započetím sekacích prací doporučuji sjednat koordinační schůzku na které se upřesní 
požadavky jednotlivých profesí na osazení navržených napájecích bodů. 
Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem montážních prací předána 
výchozí revizní zpráva dle ČSN 331500 s postupem dle ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6. 
Další periodické revize zadá provozovatel v intervalech určených normou dle účelu provozu a 
po každé vyvolané poruše, či poškození zařízení. El. instalační práce smí provádět, dle 
montážní dokumentace a platných ČSN, pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být provedeno posouzení projektu 
s ohledem na nové předpisy a použitý materiál.  
Záměny výrobků se považují za změnu projektové dokumentace. Změna dodávky materiálu je 
změnou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou výkresovou dokumentaci, kterou 
zpracuje původce záměny. Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. 
zařízení v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi 
zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení další rozšiřování zařízení. 
Projektant si vyhrazuje právo na změny PD, které vyplynou při zjištění nových skutečností při 
odkrývání stávajících konstrukcí, které nemohly být ověřeny před zpracováním PD a které by 
vyžadovaly provedení speciálních sondáží. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní 
dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době 
provozu. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou 11/2024  
 



   Jaroslav Novotný     
    Autorizovaný technik         
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   591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 731 106 573 
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1. Předmět a rozsah projektu : 
Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace silnoproudých a slaboproudých el. rozvodů 
kterou tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr, na el. rozvody v rekonstruované části 
objektu.   
V projektu jsou řešeny rozvody  dle požadavku zadání stavby. 
Projekt neobsahuje  dodávku jednotek VZT včetně ovládacích prvků  
 
2. Úvod : 
Jako podkladů  bylo použito stavebních výkresů, vizuální prohlídky, požadavků vyplývajících z 
projektu technologie stravování, VZT  a  ústních požadavků investora. Elektrické rozvody projektové 
dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu DPS a obsahem dokumentace odpovídá zvyklostem  
pro tento stupeň dokumentace.  
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele, v rámci výrobní 
přípravy, kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 
V projektu jsou řešeny silnoproudé rozvody dle platných předpisů a ČSN zejména: 
ČSN 33 2000-1ed2                rozsah platnosti,účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-4-41 ed3         ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed3         ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-443 ed3       ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-5-51 ed3+Z1+Z2  provozní podmínky a vnější vlivy 
TNI 33 2000-5-51         komentář k ČSN 33-2000-5-51ed3+Z1+Z2:2022 
ČSN 33 2000-5-52 ed2          výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed3          uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-701              prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 21 30 ed3                 vnitřní el. rozvody 
TNI 33 2130                          komentář k ČSN 33 21 30ed3 
ČSN 33 23 12 ed2                 el. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN EN 61 439-3          rozvaděče nn 
ČSN EN 12 464-1                  osvětlování-vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 62 305ed2                ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005                       prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
Zákon č. 250/2021Sb o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 
Nařízení vlády č. 194/2022 Sb o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb o vyhrazených a technických el. zařízeních a požadavcích na zajištění 
jejich bezpečnosti 
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě.  
Pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou elektrických zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
NV č. 194/2022. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních poměrů, provozních a bezpečnostních 
předpisů, požárních opatření, první pomoc při zásahu el. proudem a znalost postupu při hlášení závad 
na svěřeném zařízení. Před revizí a uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen určit osoby 
zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.  Výchozí revizi provede dodavatel 
montážních prací dle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech 
určených vyhláškami a normami dle účelu provozu a po každé vyvolané poruše či poškození el. 
zařízení. Pracovníci  kteří obsluhují el. zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s provozními a 
bezpečnostními předpisy, provozním řádem objektu a s místy, kde je osazeno tlačítko totál stop a 
centrál stop výdejny jídel. Pro provoz výdeje jídel bude vypracován provozní řád. 



 
4, Základní technické údaje : 
Napěťová soustava:3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz, síť v opravované části objektu TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem živých částí-krytím 
Ochrana před úrazem neživých částí-automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon rekonst. části objektu : technologie vaření 74 kW, VZT + ostatní 31 kW 
Celkový instalovaný výkon rekonstruované části objektu : 105 kW 
Předpokládaná soudobost rekonstruované části objektu 0,6 
Celkové výpočtové zatížení rekonstruované části objektu : 63 kW 
Bude použito stávající připojení objektu který má nyní hlavní jistič 160A.  
Na podkladě určení  vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51ed3+Z1+Z2 pro potřeby posouzení 
nebezpečí elektrického úrazu, který může nastat při provozu el. zařízení byly některé kuchyňské 
prostory zařazeny  do prostorů abnormálních viz protokol. 
 
5. Elektrické připojení objektu: 
Připojení R1 rozvaděče objektu bude provedeno novým kabelem uloženým v trubce v podlaze se 
zakončením na pojistkách 125A ve stávající pojistkové skříni.  
 
 

6. Silnoproudé rozvody vnitřní 
 
6.1. Úpravy a demontáž : 
Před započetím demontáží bude provedeno vyhledání stávajících rozvodů zasahujících do prostoru 
stávající jídelny. Rozvody v jídelně zůstávají stávající, budou doplněny o osvětlení výdejního prostoru 
a nové osazení a napojení stávajících terminálů výdeje jídel. 
Bude provedena demontáž stávajícího přívodního kabelu z pojistkové skříně. Tento kabel bude 
nahrazen novým napájecím kabelem.  
Stávající rozvody nn v kuchyní a přilehlých upravovaných plochách budou kompletně demontovány 
včetně spínačů, zásuvek a svítidel.  
Demontovaný materiál, který bude možno dále používat (určí zástupce investora) bude očištěn a 
uskladněn na místě, které určí investor. Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen 
k likvidaci, dle zvyklostí  na náklad montážní organizace. 
 
6.2. Popis řešení el. rozvodů : 
Napájecí kabely R1 rozvaděče je navržen AYKY ze stávající pojistkové skříně, napojení 3 fázových 
spotřebičů ve varně navrženo kabelem H07RN-F v kabelovém drátěném žlabu, v trubce pod omítkou a 
v podlaze. Ostatní rozvody jsou navrženy vodiči CYKY uloženými v kabelových drátěných žlabech v 
podhledech. Svody ze žlabů pro napojení jednotlivých zásuvek a spotřebičů v místnostech budou 
provedeny pod omítkou.  
Vývody z R1 rozvaděče budou nad rozvaděčem zakryty sádrokartonem viz stavební část. 
Ovladače pro 3fázové spotřebiče ve varně budou osazeny v samostatném D1 ovládacím panelu 
osazeném ve středovém sloupu. Spínač v krytí IP55 (např. P|RESTO) pro škrabku brambor  bude  
osazen dle požadavku dodavatele viz výkres zadání  požadavků, ze spínače bude proveden vývod 
trubkou pod obložením do místa  připojení spotřebiče. 
Kabely budou uloženy v horní zóně dle ČSN 332130 s ohledem na požadavky ČSN332000-5-52. 
Krytí zásuvek a spínačů dle míst osazení. Všechny spotřebiče  v abnormálních místnostech  musí být v 
krytí min IP44. 
Při připojování jednotlivých jednofázových okruhů musí být postupováno tak, aby nedocházelo k 
přetěžování některé fáze při zapojení spotřebičů. 
Přesné rozmístění vývodů pro technologické rozvody to je pro spínače,  spotřebiče a osazení 
zásuvek bylo převzato z projektové dokumentace technologie stravování, kde jsou jednotlivé 
vývody zakótovány. Před započetím sekacích prací doporučuji konzultaci s projektanty jednotlivých 



částí dodávaných zařízení. Vývody pro jednotlivá zařízení musí odpovídat požadavkům výrobce a 
místu osazení zařízení.  
Spínače osvětlení budou osazeny ve výši 1,1m u vstupu do osvětlovaného prostoru. 
Spínače pro ovládání WC a venkovních svítidel vstupů do objektu  byly dle požadavku navrženy jako 
pohybová čidla s možností nastavení doby svícení dle skutečného požadavku osvětlovaného prostoru. 
Pro spínače rolet bude dle požadavku výrobce od každého spínače rolet do podhledu tažena 
samostatná trubka do které bude zatažen napájecí kabel pro ovládání rolet. Každá roleta má svůj 
pohon. Zapojení rolet provede osoba pověřená výrobcem zařízení. 
Do půdního prostoru bude dle požadavku zástupce investora na štítovou zeď vedle vstupních dveří do 
půdního prostoru osazena zásuvka  230V, 16A. 
 
6.3. Osvětlení : 
Osvětlení v prostoru jídelny zůstává stávající, bude doplněno o osvětlení nové rampy u výdeje jídel. 
Hladina osvětlení  byla určena dle požadavku ČSN EN 12464 -1. Hladina osvětlení je vypočtena za 
spolupráce s  firmou Modus  s udržovanou intenzitou osvětlenosti dle označení na výkresech.  
Svítidla budou osazena na stop nebo do podhledů. Spínání svítidel je navrženo od vstupů do 
jednotlivých místností. Pohybová čidla použitá ve venkovním prostoru musí být v krytí min IP44. 
Nouzová svítidla budou osazena v prostoru chodby v podhledu, v kuchyni nad dveřmi a na sloupu u 
výdeje jídel ve výši 2,2m. Tato svítidla jsou navržena pouze jako orientační,  aby při výpadku 
dodávky el energie nedošlo k možnosti ohrožení zdraví. Piktogramy nebudou na svítidlech umístěny. 
Nouzová svítidla budou svítit pouze při přerušení dodávky el. energie, připojení na trvalý přívod 
el energie bez přerušení.  
Montáž svítidel smí provádět pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Údržba osvětlení bude prováděna ze 2m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je 
požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 70 procent své počáteční hodnoty, to je min. 1x 
ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 2 roky. 
 
6.4. Rozvaděče : 
R1 rozvaděč osazen přístroji viz výkres 
D1 ovládací penel osazen přístroji viz výkres 
Nově vyrobený rozvaděč  a ovládací panel budou odpovídat ČSN EN 61 439-3   
 
6.5. Ochranné pospojování : 
Pro ochranné pospojování bude osazena vedle R1 rozvaděče  ekvipotenciální svorkovnice . Do této 
svorkovnice budou propojeny ochranné vodiče a samostatný ochranný vodič připojený v pojistkové 
skříni na uzemnění objektu. 
Všechny kovové předměty v pracovních prostorách musí být připojeny na ochranný vodič. 
Vývody pro ochranné pospojování jsou znázorněny na výkrese zadání požadavků technologie, 
kde je provedeno i zakótování vývodů pro uzemńovací body jednotlivých zařízení.  
Před prováděním montážních prací musí být provedeno odsouhlasení těchto vývodů 
technologem dodávaného stravovacího zařízení. 
Lanko Cu 6 žz pro pospojování bude uloženo v kabelovém žlabu, ze kterého budou svedeny vodiče v 
trubce pro jednotlivé uzemňované body se zakončením na svorce pro připojení potenciálu osazené na 
víčku krabice ve které bude trubka zakončena.  
Vývody pro pospojování VZT zařízení budou provedeny dle požadavku projektanta VZT. Musí být 
provedeno vodivé propojení jednotlivých částí VZT potrubí. Tlumící a pryžové vložky musí být 
překlenuty pružným spojem např. Lankem Cu 6mm2 
Na ochranné uzemnění musí být připojeny ochranným vodičem všechny neživé části. Každý obvod 
musí obsahovat ochranný vodič dle ČSN 33 2000-5-54.   
Na ochranné pospojování (do ekvip. svorkovnic) budou připojeny – ochranný vodič, uzemňovací 
přívod, všechna kovová potrubí, vzduchotechnická potrubí, kovové části v kuchyni a kovové 
konstrukční části v upravované části objektu.  
 
 



6.6. Vzduchotechnika : 
Elektrické rozvody VZT jsou navrženy dle dodaných podkladů a projektu VZT.  
Osazení DV ovládacího panelu VZT je navrženo na středním sloupu ( před osazením upřesní projektant 
VZT). Propojení s jednotkou Duplex  provést dle požadavku výrobce a dodané dokumentace. Pro možnost 
připojení jednotky Duplex na datovou síť bude v místnosti osazení jednotky proveden zásuvkový vývod. 
Místa vývodů pro napojení čidel vlhkosti a teploty budou upřesněna před prováděním montáže 
vývodů pro napojení čidel projektantem VZT. 
Velikost jističů pro napájení jednotky VZT a kondenzační jednotky byla převzata z podkladů dodaných 
projektantem VZT včetně dimenze napájecích a propojovacích ovládacích  kabelů. Zapojení napájecích a 
ovládacích kabelů viz návody k obsluze připojovaných zařízení. 
Veškeré montážní práce spojené s instalací VZT zařízení a jejich příslušenství smí provádět jen osoba s 
kvalifikací v oboru montáže a servisu zapojované techniky a oprávněná k práci na elektrickém zařízení 
připojovaných jednotek. Instalace musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy.  V 
dokumentaci jsou pouze připojovací kabely s volným koncem 1,5m. 
Odvětrání požadovaných místností je navrženo samostatnými ventilátory spouštěnými dle potřeby 
větrání. Vytipované ventilátory budou doplněny doběhovými časovými relé (součást VZT). Délka 
doběhu bude nastavena dle požadavku účastníků provozu. 
Chod ventilátoru v místnosti kompostéru je dle požadavku navržen dle nastavení a časování hodin 
osazených v R1 rozvaděči. Čas bude nastaven dle skutečné potřeby několikrát za den.  
 

7. Slaboproudé rozvody : 
 
7.1. Všeobecně : 
Slaboproudé rozvody jsou rozčleněny do   jednotlivých skupin dle funkčnosti a používání jednotlivých 
projektovaných zařízení. Dle požadavku zástupce investora jsou vyprojektovány rozvody pro 
počítačovou síť PC a připojení stávajícího stravovacího zařízení. Do nového datového rozvaděče v 
kanceláři bude přiveden samostatný pracovní vodič Cu 6mm2 barvy rudé. Kabelové trasy jsou vedeny 
v podhledech v celokovovovém kabelovém žlabu  se svody k jednotlivým zařízením  uloženými do 
trubek uložených pod omítkou. Před započetím  montážních prací, musí být za účasti zástupce 
investora, architekta interiéru a správce sítí  provedeno na místě samém odsouhlasení trasy napojení a 
vývody pro napojení jednotlivých spotřebičů. Zásuvkové vývody budou koordinovány se 
zásuvkovými vývody silnoproudých rozvodů.  
 
7.2. Venkovní úpravy : 
Dle požadavku zástupce investora bude provedena demontáž dvou venkovních kabelů původně 
používaných pro telefonní propojení jednotlivých objektů v areálu které jsou zavěšeny na 
podpěrných bodech. Demontáž bude provedena od podpěrného bodu u dílny mechanizátorů až po 
napojení autodílny a výdejny jídel včetně svodů do objektu (viz výkres situace areálu). Tyto kabely 
budou zrušeny bez náhrady. Ostatní venkovní rozvody pro připojení počítačové sítě areálu 
zůstanou zachovány. Pro kabely datové sítě zavěšené na kabelech určených pro demontáž bude 
před demontáží kabelů nově nataženo nosné lano na které bude provedeno přichycení stávajících 
kabelů PC sítě. 
Stávající přijímač radiového signálu osazený nad oknem bude demontován včetně svodu do 
kanceláře  bez náhrady.  
Každý stávající vstup do objektu bude nově  proveden přes krabici, ze které bude uložena trubka do 
terénu pro možnost napojení objektů plánovaným optickým kabelem uloženým do terénu. 

7.3. Úpravy a demontáž : 
Bude provedena demontáž stávajících rozvodů pro napojení terminálů pro objednání a výdeje jídel 
včetně napojení čtečky a napáječe terminálů (nyní osazený v kanceláři výdejny jídel). Oba terminály, 
čtečka a rozvaděč napájení terminálů  budou demontovány organizací Z-WARE, která provede 
uložení těchto zařízení do prostoru který určí zástupce investora. Po zhotovení nových rozvodů 
bude provedeno namontování těchto demontovaných zařízení na určená místa včetně 



naprogramování zařízení. Výše uvedená firma musí být v předstihu požádána o provedení 
demontážních prací a pro opětnou montáž zařízení včetně naprogramování. 
Bude provedena demontáž stávajících prostorových termostatů (vnitřního i venkovního viz 
článek 7.7 
Stávající switch volně uložený v kanceláři výdejny jídel bude osazen do nového DR2 datového 
rozvaděče  zavěšeného na stěnu upravené kanceláře. Do tohoto switche budou napojeny 2 stávající 
kabely ( přívod z hlavní budovy a vývod na dílnu mechanizátorů) a kabely nových rozvodů viz 
schéma slaboproudých rozvodů. Ze stávajícího DR1 datového rozvaděče bude proveden vývod datové 
zásuvky zakončený pod podhledem a nové propojení s terminály výdeje jídel. Ostatní demontovaný 
materiál který bude možno dále používat bude očištěn a uskladněn na místě, které určí investor. 
Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen k likvidaci, dle zvyklostí na náklad 
montážní organizace. 
 
7.4. Rozvaděče datových rozvodů : 
DR1 datový rozvaděč – stávající bude dle požadavku správce sítí  doplněn o rozvod pro napojení 
terminálů stravování – zajistí správce sítí. 
DR2 skříň datového rozvaděče  pro osazení stávajícího switche je navržena 6U -  10“ v provedení na 
stěnu. Bude osazena stávajícím switchem osazeným v kanceláři a patch panelem pro napojení 
plánovaných rozvodů. Místo osazení rozvaděče je navrženo dle požadavků správce sítí, který provede 
před vlastní montáží rozvaděče upřesnění místa osazení. 
 
7.5. Počítačová síť PC : 
Nový rozvod je uložen v podhledech se svody k zásuvkám v trubkách. Zásuvky budou osazeny  v 
kanceláři, v prostoru stávající jídelny v blízkosti stávajícího datového rozvaděče a v místnosti VZT. 
Rozvod pro zařízení WI-FI dle požadavku plánována pouze příprava pro možné osazení bude 
zakončen v krabici v kanceláři. 
 
7.6. Telefonní síť  : 
Není předmětem projektu, dle ústního sdělení zástupce školy se rozvod provádět nebude. Stávající 
venkovní kabely které dříve zajišťovaly telefonní propojení jednotlivých objektů budou demontovány 
bez náhrady viz bod 7.2. 
 
7.7. Stravovací systém : 
Jelikož dojde k přemístění stávajících prvků systému ovládání stravovacího systému  ( napáječ, 
objednávkový terminál, výdejní terminál, čtečka) včetně napojení jednotlivých prvků bude tento 
systém kompletně demontován a uskladněn do doby nového vybavení provozu kuchyně. Po dokončení 
úprav kuchyně a jídelny bude tato souprava opět namontována do předem určených prostor. Nové 
osazení prvků stravovacího systému je patrno z výkresu slaboproudých rozvodů. Dle požadavku 
správce sítí bude provedeno přemístění napájení terminálu na PC síť ze stávajícího switche osazeného 
v kanceláři do stávajícího DR1 rozvaděče osazeného v jídelně. Z přemístěného napáječe který bude 
nově osazen ve výdejně jídel  bude provedeno napojení objednávkového terminálu osazeného v jídelně 
a výdejního terminálu osazeného ve výdejním prostoru výdejny jídel. Propojovací kabely jsou uloženy 
nad podhledem jídelny a výdejny jídel se svody k přístrojům v trubce pod omítkou. 
Demontáž a opětnou montáž stravovacího zařízení včetně naprogramování a uvedení zařízení do 
provozu provede firma která dělá v nynější době servis na tomto zařízení. 
 
7.8. Regulace a měření 
Stávající prostorový termostat vnitřní i venkovní sloužící pro ovládání kotle budou demontovány a 
uskladněny na místo které určí zástupce školy. Tyto termostaty budou po provedení úprav objektu 
opět namontovány do prostorů předem určených viz výkres. 
Stávající propojovací kabely budou zrušeny a nahrazeny kabely novými vyvedenými do 
požadovaných prostor. Uložení kabelu bude provedeno v souběhu s ostatními slaboproudými kabely. 
Po nové montáži bude provedeno naprogramování chodu kotle dle požadavku dodávky tepla  viz 
projekt ÚT. 
 



 
7.9. Dorozumívací zařízení : 
Pro možnost upozornění pracovníků výdejny jídel na příjezd zásobování je na rampě osazeno 
tlačítko ovládající zvonek osazený v prostoru chodby. Tímto tlačítkem přivolá dodavatel 
personál výdejny jídel. 
 

8. Sekací  a stavební práce : 
Sekací práce budou prováděny pro napojení uzemňovacích bodů, spínačů, zásuvek, ovladačů a 
slaboproudých zařízení uložených při svodu z kabelového žlabu k přístroji pod omítkou. Všechny 
slaboproudé rozvody v upravované části budou uloženy v trubkách pod omítkou. Od spínačů pro 
ovládání rolet bude dle požadavku výrobce zařízení provedeno vysekání drážek  pro uložení trubek 
nad podhled.  
 

9. Vnější ochrana před bleskem : 
 
9.1. Demontáže a úpravy : 
Na stávajícím objektu  bude provedena kompletní demontáž stávajících svodů, které neodpovídají 
svým provedením požadavkům platných ČSN. Bude provedeno zapravení otvorů v obvodovém plášti, 
které vzniknou po demontáži podpěr stávajících svodových vodičů.  
 
9.2. Základní technické údaje: 
Pro vnější systém ochrany před bleskem byly přiřazeny vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ( AA2 a 
AA4, AB2 a AB4, AD4, AE4, AF2, AN3, AR4, AS3, CA1, CB1 ) jedná se o prostory abnormální. 
Objekt byl zařazen dle charakteristických vlastností objektu a souhlasu zástupce investora do III třídy 
LPS  se vzdáleností svodů do 15m. Nově zabudované zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude 
připojeno na nově navrženou  vnější ochranu před bleskem.  
Při provádění nových rozvodů po plechové střeše musí být dodrženy platné předpisy a normy. 
 
9.3. Vnější systém ochrany LPS : 
Na objekt je navržena mřížová soustava uložená na hřebenu stavby a po obvodu stavby, El. izolace 
mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby to je kovovými instalacemi a vnitřními systémy 
vnitřních rozvodů bude dosaženo při dostatečné vzdálenosti 0,45m . Při výpočtu bylo uvažováno 
s úderem blesku do štítu objektu. Vnější systém ochrany LPS byl navržen dle požadavků ČSN EN 
62 305 jako systém neizolovaný od chráněné stavby se samostatnou uzemňovací soustavou.  
Zařízení vzduchotechniky na střeše objektu bude připojeno na nově navrženou vnější ochranu před 
bleskem dle platných předpisů a ČSN. 
Jímací soustava je provedena tak, že bleskový proud má vždy min. dvě různé svodové dráhy k zemi. 
Svody jsou rozděleny rovnoměrně po obvodu stavby tak, aby byla vytvořena co nejkratší dráha pro 
bleskový proud. Vodiče jímací soustavy jsou vedeny nejkratší a nejpřímější dráhou k uzemňovacímu 
vodiči. Vzdálenost podpěr a svodových vodičů musí být dodržena dle požadavků ČSN. Podpěry 
vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. Je-li stěna po které je vedeno svodové vedení z lehce 
hořlavého materiálu a zvýšení teploty je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenostt 
mezi svody a stěnou byla větší než 0,1m. Součásti pro uchycení se nesmí dotýkat stěny. Obvodový 
zemnič typu B  bude  uložen v 80%  ve volném terénu a 20% v prostorách kde není možno provést 
uložení uzemňovacího vedení do terénu bude uložen na stěně 10cm nad hotovou vozovkou a 
zabezpečen proti mechanickému poškození. Uzemňovací vodič bude uložen v hloubce 70cm. Uložení 
zemnícího vodiče musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Na uzemňovací vodič budou připojeny 
jednotlivé  svody, které musí být očíslovány. Podpěry vedení na střeše musí odpovídat použité krytině. 
Všechny součásti použité pro LPS musí odpovídat požadavkům ČSN EN 62 305-3.  
Vývody z terénu musí být dle ČSN chráněny antikorozní bandáží, nebo smršťovací objímkou délky 
0,3m v  terénu a 0,2m nad terén.  Hodnota uzemněni hromosvodové soustavy by měla být 10 ohmů, po 
spojení s ochranným vodičem 2 ohmy. Při montáži musí být dodrženy veškeré podmínky a doporučení 
výrobce uvedené v montážních návodech jednotlivých použitých výrobků.   



V okolí svodů mohou vzniknout při bouřce životu nebezpečná dotyková napětí i když ochrana před 
bleskem odpovídá platným předpisům. Svod u vstupů do objektu bude opatřen štítkem „ PŘI 
BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3m. 
 
9.4. Vnitřní systém ochrany SPD: 
Pro vytvoření rozhraní se použijí svodiče přepětí SPD, které redukují přepětí na požadovanou úroveň. 
Je navržena koordinovaná ochrana, to je třístupňový systém přepěťové ochrany. T1+T2 bude osazena 
v R1 rozvaděči, T3 ochrana není navržena a bude dodána pouze k zařízením u kterých výrobce 
použitého zařízení tuto ochranu požaduje. 
Všechny přepěťové ochrany musí být dodány od jednoho výrobce.  
 
9.5. Výkopové práce: 
Jsou součástí stavby. 
Před započetím výkopových prací musí být provedeno vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v 
místě zamýšleného provádění výkopů. Výkopové práce budou prováděny převážně v zelené ploše v 
nezámrzné hloubce. Po uložení uzemňovacího pásku bude provedena fotodokumentace a terén a 
ostatní porušená plocha uvedena do původního stavu.  
Uzemňovací vodič musí být uložen do vodivé zeminy, nesmí být zaházen pískem, kameny atp. Při 
provádění záhozu rýhy, musí být prováděno hutnění záhozové vrstvy, aby nedocházelo k propadu 
terénu. Po provedeném záhozu bude terén upraven a oset travním semenem. Přechody asfaltových 
ploch budou uvedeny do původního stavu. Při provádění výkopových prací musí být dodržena všechna 
platná ustanovení a předpisy pro zajištění bezpečnosti osob a ochrany při práci. Otevřené výkopy musí 
být zajištěny proti pádu osob. Křížení s inženýrskými sítěmi provést dle platných předpisů a norem.  
Veškeré výkopové práce musí být prováděny v blízkosti inženýrských sítí ručně s maximální 
opatrností, ve sporných místech pod dohledem správce sítí. Výkopové práce nesmí být zahájeny bez 
souhlasu majitele pozemku. Zástupce investora bude provádět dozor nad výkopovými pracemi a 
provede přejímku hotového díla upraveného terénu. 
 

10. Závěrečná ustanovení: 
Před započetím sekacích prací doporučuji sjednat koordinační schůzku na které se upřesní 
požadavky jednotlivých profesí na osazení navržených napájecích bodů. 
Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem montážních prací předána 
výchozí revizní zpráva dle ČSN 331500 s postupem dle ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6. 
Další periodické revize zadá provozovatel v intervalech určených normou dle účelu provozu a 
po každé vyvolané poruše, či poškození zařízení. El. instalační práce smí provádět, dle 
montážní dokumentace a platných ČSN, pouze pracovník s příslušnou odbornou způsobilostí. 
Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být provedeno posouzení projektu 
s ohledem na nové předpisy a použitý materiál.  
Záměny výrobků se považují za změnu projektové dokumentace. Změna dodávky materiálu je 
změnou projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou výkresovou dokumentaci, kterou 
zpracuje původce záměny. Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. 
zařízení v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi 
zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení další rozšiřování zařízení. 
Projektant si vyhrazuje právo na změny PD, které vyplynou při zjištění nových skutečností při 
odkrývání stávajících konstrukcí, které nemohly být ověřeny před zpracováním PD a které by 
vyžadovaly provedení speciálních sondáží. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní 
dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době 
provozu. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou 11/2024  
 


