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1 Identifikaéni udaje

1.1 Stavba

Ndzev stavby:
Katastrdini uzemi
Obec

Kraj

1.2 Stavebnik

Nazev

IC

Adresa

Zastupuijici subjekt

1.3 Zhotovitel dokumentace

Ndzev

IC

Adresa

Zdstupce projektanta

Osoby s autorizaci

Odpovédny projektant stavby

® dJdipont

111/11271 Mezificko - most ev.¢. 11271-2
Krasonice [674010]

Krasonice [587443]

Kraj Vysocina

Kraj Vysocina

70890749

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Krajska sprdva a udrzba silnic Vysociny, p.o
IC: 00090450

Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

DIPONT s.r.o.
28693094
Kli$ska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Ing. Marta Novakova — jednatelka spolec¢nosti

T:737 887 812
Ing. Petr Novak

autorizovany inZzenyr v oboru mosty a inZ. konstrukce

¢. autorizace: 0400623
Ing. FrantiSek Kortus
T:+420 475 201 724, E: kortus@dipont.cz
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2 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uUzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Stavba se nachazi v extravilanu mezi obcemi Mezificko a Krasonice. Most prevadi komunikaci treti
t¥idy 111/11271 pFes Feku Zeletavka.

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho planovani, véetné
informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Stavba fesi nahradu stdvajiciho mostu a prace s tim souvisejici (Uprava komunikace v nutném
rozsahu), stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

c) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostli a
podzemnich vod

Pro stavbu byla proveden inZenyrsko-geologicky prizkum, ktery je soucasti dokladové ¢asti.

Lokalita prizkumu se nachdzi v zapadni casti obce Meziricko. Projektovany most s ev. ¢. 11271-2
prevddi mistni komunikaci pfes potok Zeletavka. V okoli posuzovaného mostu se nachdzi témér vyhradné
nezastavénd zemédélska plocha a Brazdiv mlyn.

Terén je v dané lokalité pomérné rovinny, avsak pomérné clenity. Z hlediska geomorfologického
¢lenéni CR spadd lokalita do podcelku Jemnickd kotlina, celku Jevisovskd pahorkatina a oblasti
Ceskomoravskd vrchovina, které spadaji do subprovincie Cesko-moravskd soustava.

Geologické podlozZi predkvartérniho stari v posuzované oblasti buduji metamorfované horniny
moldanubika. Jednd se predevsim o metamorfni jednotky v moldanubiku zastoupené pararulami
proterozoického aZ paleozoického stari. Dané skalni podloZi bylo ovéreno v pripadé obou nové

provedenych sond v hloubkdch 4,3 m a 4,4 m p. t. Dle miry zvétrani byla skalni horniny zhodnocena
jako zcela zvétrald, silné zvétrald a mirné zvétrald, coZ dle normy CSN P 73 1005 odpovidd tfidé R5, R4 a
R3.

Dané skalni podloZi je na zajmové lokalité prekryto vrstvou fluvidlnich a nivnich sedimentd. Tyto
sedimenty se béhem pleistocénu az holocénu uloZily diky ricni aktivité prilehlého vodniho toku a nové
provedenymi sondami byly zastiZeny jako slabé zajilované aZ zajilované stérky, zahlinéné pisky se stérky
a v pfipadé vyssiho podilu jemnozrnné frakce se jednalo o piscité jily. Dle klasifikace CSN P 73 1005 se
jednd o zeminy tFidy G3-G-F, G5-GC, S4-SM a F4-CS a dle ndzvoslovi CSN EN ISO 14688-2 je oznacujeme
jako saGr, saclGr, grsiSa a saCl. Konzistence vyplné nesoudrZnych stérki a piski byla stanovena od tuhé
aZ po pevnou. Index ulehlosti nesoudrZnych stérki byl stanoven vyhradné jako ulehly.

Svrchnivrstva je tvofena v mistech nové provedenych sond tvorena navdZkou nehomogenni geneze
o0 maximdlni zastiZené mocnosti 1,0 m. Dd se predpokladat, Ze se vrstva navdZky bude nachdzet na
vétsiné zajmové plochy, avsak jeji mocnost a charakter mohou byt proménlivé. V daném pripadé je vsak
moZné konstatovat, Ze vrstva navdzky nebude nepriznivé ovliviiovat zplsob zaloZeni projektovaného
mostu. Svrchni pokryvnd vrstva je v misté sondy V-1 tvofena asfaltem, v misté sondy V-2 ji tvori
zanedbatelna vrstva drnu.
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Ustdlend hladina podzemni vody byla v obou nové provedenych sonddch zmérena v hloubkdch 2,5
m a 3,9 m pod okolnim terénem. Podzemni voda je v pfimé hydrogeologické spojitosti s prilehlym vodnim
tokem a ndleZi jeho aluvidini nivé. Uroveri hladiny podzemni vody viak mize jesté vyznamné

oscilovat v zavislosti na vihkostnich pomérech v riiznych rocnich sezéndch. Je tedy nutné pocitat s
vlivem podzemni vody na zpusob zaloZeni projektovaného mostu.

Ze vzorku podzemni vody odebraného z vrtu V-1 bylo zjisténo, Ze z hlediska chemického ptsobeni
vody na beton podle normy CSN EN 206-1 vykazuje podzemni voda slabé agresivni chemické prostredi
vuci stavebnim materidlim, charakteristické tridou XA1. Divodem je mirné zvyseny obsah agresivniho
Cco2.

d) vycCet a zavéry provedenych prazkumi a méreni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnika),
stavebné historicky priuzkum apod.

Pro stavbu byla proveden inZenyrsko-geologicky prizkum, ktery je soucasti Dokladové casti.
Zavéry provedeného IG prizkumu jsou nasleduijici:

Ve smyslu pfilohy E CSN 73 1005, E.1.2.3 jde na dané lokalité o zdkladové poméry sloZité. Diivodem
je predevsim vliv podzemni vody na zptsob zaloZeni. V daném pripadé se jedna o projektovanou vystavbu
mostu, tudiZ se jednd ze statického hlediska o konstrukci naro¢nou ve smyslu E.1.3.3. Z vySe uvedenych
predpokladi vyplyvd, Ze dle normy CSN 73 1005 se jednd o 3. geotechnickou kategorii podle E.1.4.3
normy.

Vzhledem k tomu, Ze nelze vyloucit provdadeéni vykopu pod hladinou podzemni vody, avsak bude se
jednat o obvyklé typy konstrukci a zékladi s béZnym rizikem, musime vychdzet dle platné normy CSN EN
1997-1 z postupti pro 2. geotechnickou kategorii.

Je tedy nutny vypocet obou meznich stavi zakladovych pud pro predpokldadané zatiZzeni na zakladé
smykovych a pfetvdrnych parametrd.

Posuzovanou lokalitu je nutné hodnotit jako stavenisté podminecné pouZitelné pro projektovany
zdmeér vystavby mostu. Pfedevsim je nutné pocitat s vlivem podzemni vody na zplsob zaloZeni. Ze vzorku
podzemni vody odebraného z vrtu V-1 bylo zjisténo, Ze z hlediska chemického pisobeni vody na beton
podle normy CSN EN 206-1 vykazuje zvodnélé zemni prostfedi slabé agresivni chemické prostredi vici
betonu, pro které je charakteristickd tfida XAl. Divodem je mirné zvyseny obsah agresivniho CO2. V
daném pripadé vsak postaci primdrni ochrana betonovych konstrukci, které by mohly pfijit do styku s
podzemni vodou.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa

Zamér je umistén v lokalnim biokoridoru LK1 a soucasné ve vyznamném krajinném prvku vodni
tok a udolni niva.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se podle mapy povodiiového planu CR nachdzi v aktivni z6né Qigo. Stavba se nachazi
v zéplavové z6né Qioo, Q201 Qs toku Zeletavka.
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g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba bude pfistupna po stavajici pozemni komunikaci. Stavebni prace budou probihat za
uzavieni daného Useku. Objizdné trasy jsou stanoveny v ZOV a DIO.

Nahradou stavajiciho mostu dojde ke zvyseni spodni hrany konstrukce a tim zlepseni odtokovych
poméra.
h) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Pro vystavbu nového mostu je nutna demolice stavajiciho mostniho objektu véetné spodni stavby.

Béhem vystavby a v disledku potfebnych terénnich uprav bude nutno provést vykaceni naletové
a kerové zelené a 19 ks strom0. Kacené stromy jsou vyznaceny v prilohach ,Stavajici stav” a ,Dispozice
nového stavu“ v objektu SO 201.

Seznam kdacenych drevin, jejich druh a obvod kmenu ve vysce 130 cm nad zemi:

Cislo druh obvod kmenu
ve vysce 130
cm
1| Jasan ztepily 74 cm
2 | Bfiza bélokora 106 cm
3 | Lipa velkolista 95 cm
4 | Olse lepkava 120 cm
5 | Lipa velkolista 86 cm
6 | Jasan ztepily 62 cm
7 | Olse lepkava 105 cm
8 | Olse lepkava 70 cm
9 | Olse lepkava 133 cm
10 | Olse lepkava 76 cm
11 | Olse lepkava 96 cm
12 | Olse lepkava 93 cm
13 | Olse lepkava 76 cm
14 | Olse lepkava 106 cm
15 | Olse lepkava 107 cm
16 | Olse lepkava 114 cm
17 | Olse lepkava 116 cm
18 | Olse lepkava 123 cm
19 | Olse lepkava 66 cm
i) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo

pozemkdu uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nedojde k trvalym nebo do¢asnym zaborlim pozemkd ZPF nebo PUPFL. Stavba se nachazi
v blizkosti pozemku PUPFL (do 50m) p.¢. 734/17 a p.¢. 734/16 ¢ k.u. Krasonice. Pro zhotoveni stavby je
nutny docasny zabor pozemku ZPF.
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i) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni Gzemi, prelozky inZenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované

stavbé

Stavba bude pfistupna po stavaijici silnici 111/11271.

v v/

Most neprevadi pési komunikaci a v rdmci stavby tedy neni feSen bezbariérovy pfistup.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V dobé zpracovani této projektové dokumentace nebyla zndma zadna dalsi souvisejici stavba.
) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Seznam vlastnikt dot¢enych parcel:
Vlastnik
Parc. | Vyméra Docasny | Druh 5 — —
&islo m? zébor | pozemku Zpusob ochrany | Vyuziti pozemku LV prisl. ) Adresa
hospodarit
k.. Krasonice
Ostatni Kraj Vysocina Kosovska
155/8 306 309 ocha - Silnice 208 112/16
P KSUSV p.o. | 58601 Jihlava
Ostatni Kraj Vysocina Kosovska
155/6 | 290 185,5 ocha - Silnice 208 112/16
p KSUSV p.o. | 58601 Jihlava
Ostatni Kraj Vysocina Kosovska
155/1 | 24362 684 lzgh’;' - Silnice 208 112/16
P KSUSV p.o. | 58601 Jihlava
Ostatni Kraj Vysocina Kosovska
155/4 52 52 ocha - Silnice 208 112/16
p KSUSV p.o. | 58601 Jihlava
Ostatni Kraj Vysocina Kosovska
155/3 55 55 ooha - Silnice 208 112/16
p KSUSV p.o. | 58601 Jihlava
Ostatni Kraj Vysocina Kosovska
155/2 141 141 ooha - Silnice 208 112/16
p KSUSV p.o. | 58601 Jihlava
Ceska Devafska
155/7 27 245 \{gg;; } Koryt?o\lic;dnlho 205 = Reg’ul\t;lhka 932/11
P ovo s' : oravy | 60200 Brno
Ceska Drevarska
I
P op Y| 60200 Brno
Mezifi¢ko ¢€.p.
62612 | 456 208 Jina ; Ostatni plocha 339 | Skalicka Sarka 31
plocha 67526
Mezificko
Trvaly ) Mezm;:ll(o ¢.p.
627 2694 57 travni ZPF - 339 | Skalicka Sarka
67526
porost -
Mezificko
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Sousedni pozemky:

Vymeéra Druh

Vyuziti Vlastnik
m? pozemku

LV Adresa
pozemku prisl. hospodafit

Parc. ¢islo Zpusob ochrany

k.U. Krasonice

. ) Koryto vodniho Ceska Republika Dievafska 932/11
625 997 Vodni plocha toku 295 Povodi Moravy s.p. 60200 Brno
Lesni . Krasonice ¢.p. 127
734117 9003 pozemek PUPFL - 10001 Obec Krasonice 58864 Krasonice
Lesni o . ¢. p. 102, 58864
734/16 7699 pozemek PUPFL 10 Spic¢ka Richard Krasonice
626/2 456 | Jina plocha - Ostatni plocha | 339 Skalicka Sarka Meziricko ¢.p. 31
P P 67526 MeziFicko
Trvaly travni ) Y Mezificko €.p. 31
627 2694 porost ZPF 339 Skalicka Sarka 67526 Mezificko
m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikne nové ochranné pasmo

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou.
o) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup ke stavbé je po silnici 11/11271.

3 Celkovy popis stavby

3.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby uUdaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dot¢ené komunikaci

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho silniéniho mostu ev. ¢. 11271-2.

Pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci bylo investorem zaddno vyhotoveni diagnostiky
mostu. ,Klasifika¢ni stuperi stavu“ dle €SN 736221 byl stanoven nésledovné.

Stav nosné konstrukce byl zatridén klasifikacnim stupném V — Spatny stav s hodnotou soucinitele
stavu konstrukce alfa=0,6 dle CSN 73 6221.

Stavebni stav spodni stavby odpovidd klasifikacnimu stupni IV — uspokojivy stav s hodnotou
soucinitele stavu konstrukce alfa=0,8.

Na zakladé zavéru diagnostického prizkumu pozaduje je navrzena rekonstrukce mostu formou
demolice stavajiciho objektu a vystavbou nového mostu.
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b) ucel uzivani stavby

Most prevadi komunikaci tfeti tfidy 111/11271 pFes vodni tok Zeletavka.
c) trvala nebo docasna stavba

Jednad se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym fesenim z platnych predpist a norem

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organti

Pripadné podminky dotéenych orgdnd budou zohlednény.

f) celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametru stavby - navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochrannd pasma a chranéna tzemi apod.

Stavba resi rekonstrukci silnicniho mostu ev.¢. 11271-2.

Je navrzena demolice stavajiciho mostu a vystavba nového mostniho objektu. Novy most bude
tvoren Zelezobetonovou ramovou konstrukci o jednom poli se svétlosti 5,0m, Sitka mezi obrubami na
mosté je 7,6 m, most je kolmy. Komunikace na mosté se nachdazi ve smérovém oblouku o poloméru
188m. Na obou stranach komunikace na mosté budou Zelezobetonové fimsy s. 0,8m s vySkou odrazné
hrany 150 mm, na fimsach bude osazeno zabradelni svodidlo se stupném zadrzeni H2.

ZaloZeni mostu je navrZeno jako ploSné na Zelezobetonovych pasech.

V ramci rekonstrukce mostu bude provedena obnova vozovky v nezbytné rozsahu pred a za
mostem. Celkova délka Uprav je cca 60 m. Sitkova kategorie komunikace na mosté je navriena S 6,5
s rozsifenim jizdniho pruhu v oblouku o 0,55 m.

Silni¢ni provoz bude po dobu rekonstrukce mostu veden po objizdné trase.
Stavbou nevznikaji nova ochranna pasma ani chranéna tzemi.
g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa

Stavba nepodléhd ochrané podle jinych pravnich predpis(.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpada a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Doba vystavby za uzavirky komunikace je predpokladana 3 mésice. Stavba bude probihat v jedné
etapé. Pfredpokladany termin zahdjeni stavby je v roce 2024.
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i) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Stavba muzZe byt s ohledem na zkraceni uzavirky komunikace preddna do predéasného uzivani,
podminkou je zahajeni hlavni mostni prohlidky.

k) orientacni naklady stavby

Predpokladané naklady stavby jsou 10 mil. K¢.

3.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanistické feSeni - kompozice prostorového reseni
Kompozice prostorového reseni zistane zachovana.
b) architektonické reseni - tvarové feSeni, materialové a barevné feseni.
Novy mostni objekt bude Zelezobetonovy, s Zelezobetonovou Fimsou. Rimsy budou osazeny
ocelovym zabradelnim svodidlem
3.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech
- véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatizeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni,

SO 181 Dopravné-inzenyrska opatieni (DIO)

Objekt resi stanoveni objizdnych tras a pristupl v dobé Uplné uzavirky silnice 111/11271-2. Objizdna
trasa bude vedena pres méstys Zeletava po komunikaci 11/410 a I/38.

SO 201 Most ev. ¢. 11271-2

Novy most bude tvoren Zelezobetonovou rdmovou konstrukci o jednom poli se svétlosti 5,0m,
Sitka mezi obrubami na mosté je 7,6 m, most je kolmy. Komunikace na mosté se nachazi ve smérovém
oblouku o poloméru 188m. Na obou stranach komunikace na mosté budou Zelezobetonové fimsy .
0,8m s vyskou odrazné hrany 150 mm, na fimsach bude osazeno zabradelni svodidlo se stupném
zadrZeni H2.

PFi posouzeni nosné konstrukce a zaloZeni mostu je uvazovano zatizeni dle CSN EN 1991 Eurokdd
1: ZatiZeni konstrukci.

b) celkova bilance naroku vsech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
c) celkova spotreba vody

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle Uplného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci
vyhlasky, je nutné provadét zatfidéni odpadl, které vzniknou pfi realizaci stavby a urcit, jak budou takto
vzniklé odpady likvidovany.

Pavodcem odpadu ve smyslu zdkona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. dle § 5 vySe
uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (plvodce vzniku odpadu) v pribéhu své
¢innosti predchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spolecné s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuziti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneskodnéni.

Plvodce odpadu je povinen dle § 15 odpady zafazovat dle ,,Katalogu odpadd“ (vyhlaska ¢. 8/2021
Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuZit, trvale nabizet k vyuZziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-
li odpady vyuZit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pritom zdUrazriuje povinnost zajistit
prednostné vyuziti odpadd (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Déle je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpeclnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi
odpadu a zplsobu nakladani s nim.

ZpGsob vedeni evidence je stanoven vyhldskou MZP o podrobnostech naklddani s odpady,
v platném znéni. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobé.

Odpady budou v pribéhu stavby primo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru stavenisté. Prepravni prostiredky pti prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v prlbéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené
znecdisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno uniku ropnych produkt( do okoli. Pokud dojde k Uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prisluSnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pfipadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené orgdny stani spravy.

Viechny nebezpeéné odpady je tfeba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP.
O podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,,N“ bude v priibéhu stavby shromaZzdovan
oddélené do zvlast k tomu urcenych uzavienych nadob z nepropustnych materiali, které budou
chranény proti odcizeni, neodborné manipulaci a uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.
Nebezpecné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

Veskeré vybourané materialy budou odvezeny na skladku, popiipadé vhodné recyklovany. Upravy
¢i zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouska na zjisténi koncentrace
Skodlivin. Kovové konstrukce z mostu budou odvezeny do sbérnych surovin.
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Souhrnny prehled, zatridéni a zpisob likvidace odpadu vznikajicich pri vystavbé a provozu

Kéd druhu Kateg. Zpusob nakladani s
Nazev druhu odpadu Druh odpadu
odpadu P odpadu odpadem P
0501 Odpady ze zpracovani ropy
050105 | uniklé (rozlité) ropné latky ’ N | biodegradace ukapy, havarie
08 01 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZivani barev a laki* pouZivané ndtérové materidly

odpadni barvy a laky obsahujici
08 01 11* |organickd rozpoustédla nebo jiné N opravnéna firma natéry zabradli
nebezpecné latky

jiné odpadni barvy a laky neuvedené
08 0112 J;;od El'sIZm 0801 \11\1/ y (e} opravnéna firma natéry zabradli

080114 jiné kaly z barev nebo z lakli neuvedené o opravnEn firma zbytky natérovych hmot a
|
pod Cislem 08 01 13 P oball
08 04 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZivani lepidel a tésnicich materidlt (véetné vodotésnych vyrobku)

odpadni lepidla a tésnici materidly

chem. kotva a podlepeni
08 04 09* | obsahujici organicka rozpoustédla nebo N opravnéna firma v P penl

. ey zabradli
jiné nebezpecné latky
08 04 10 jind odpadni lepidla a tésnici materialy o opravnEna firma chem. kotva a podlepeni
V% i
neuvedené pod ¢islem 08 04 09 P zabradli
1301 Odpadni hydraulické oleje

zneSkodnéni opravnénou

13 01 00 | hydraulické oleje, brzdové kapaliny* ze stavebnich stroji -

osobou
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
1501 01 | papirové a lepenkové obaly ] recyklace obaly
150102 | plastové obaly 0 recyklace obaly vyrobkd, PET lahve
lety stavebnich materiald
1501 03 |drevéné obaly 0 recyklace pa (,E v s ?ve nich material
a vyrobk{
150106 |smésné obaly 0 deponovani, spalovani obaly
1701 Beton, cihly, tasky a keramika
170101 | beton (0] recyklace, skladkovani demolice mostu a zdi
170102 |cihly 0 recyklace, skladkovani

smési nebo oddélené frakce betonu,
170107 |cihel, tasek a keramickych vyrobkd 0 skladkovani zbytky z demolice
neuvedené pod ¢islem 17 01 06

170109 | jiné stavebni a demoli¢ni odpady 0 recyklace kamen z pilird
1702 Drevo, sklo, plasty
170201 |dfevo (0] recyklace vypln zabradli
170202 |sklo (0] recyklace
170203 | plast (0] recyklace, skladkovani
1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
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asfaltové smési neuvedené pod Cislem i
17 03 02 (0] recyklace asfaltové vrstvy vozovky
170301
17 04 Kovy (vcetné slitin)
. zébradli a nosnd konstrukce
17 04 06 | Zelezo a ocel 0] recyklace
mostu
17 05 Zemina vytéZend
zemina a kameni neuvedené pod Cislem L vykopova zemina nevhodna
17 0504 0] deponovani i
17 0503 do nasypu
1709 Jiné stavebni a demolicni odpady
smésné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 | neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 (0] skladkovani smésné odpady z demolic
2170903
2001 SloZky z oddéleného sbéru
200101 | papira lepenka (0] recyklace sbérovy papir (ZS)
. " , , natérové hmoty a odpad
2001 27 | barva, lepidlo, pryskytice N spalovani, deponovan .
va, fepl pryskyil palovdni, deponovani z nich (obaly)
2002 Odpady ze zahrad a parka
kaceni a myceni naletové
2002 01 | biologicky rozlozitelny odpad (0] deponie, spalovani l yeen! v
vegetace
2003 Ostatni komundlni odpady
2003 01 |smésny komunalni odpad ] skladkovani, spalovani ZS
2003 03 | uliéni smetky ] skladkovani, spalovani udrzba komunikaci
ey e e odpad zchemickych WC
2003 04 | kal ze septikQia Zump (e} opravnéna firma .,
(soucast ZS)
e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho

zarizeni verejné komunikacni sité.

Nejsou.
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3.4 Bezbariérové uzivani stavby

Mostni objekt neprevadi komunikaci pro pési, bezbariérové uzivani stavby proto neni feseno.

3.5 Bezpecnost pri uzZivani stavby

Stavba je navrzena podle platnych norem a vyhlasek. Zadrzny systém na mosté je tvoren odraznou
hranou vySky 150 mm a ocelovym zabradelnim svodidlem se stupném zadrzeni H2.

3.6 Zakladni charakteristika stavebnich objektu
a) popis soucasného stavu

Stavajici most je jednopolovy s délkou pfemosténi 5 m. Nosnd konstrukce mostu je tvorena
elezobetonovymi nosniky ZMP 62 50/50, stavebni vy$ka mostu je cca 890 mm. Nosnd konstrukce je
uloZena na masivnich betonovych opérdach. Kridla jsou Zelezobetonova rovnobéznd s betonovou fimsou.

Sitka komunikace na mosté mezi Fimsami je 6,4 m.
b) popis navrzeného feseni
Stavajici mostni objekt bude nahrazen novy mostem a bude upravena komunikace pred a za
mostem v rozsahu nutném pro napojeni na stavajici stav:
Popis jednotlivych objekt(:
SO 181 Dopravné-inzenyrska opatieni (DIO)

Objekt resi stanoveni objizdnych tras a pristupt v dobé uplné uzavirky silnice 111/11271-2 béhem
provadéni stavebnich praci. Objizdnd trasa bude vedena pies méstys Zeletava po komunikaci 11/410 a
1/38.

SO 201 Most ev. ¢. 11271-2

Objekt fesi rekonstrukci silniéniho mostu ev.¢. 11271-2. Most se nachazi v extravilanu mezi obcemi
Mezifi¢ko a Krasonice a prevadi komunikaci Ill. tFidy pres tok Zeletavka.

Je navrZena demolice stavajiciho mostu a vystavba nového mostniho objektu. Novy most bude
tvoren Zelezobetonovou rdmovou konstrukci o jednom poli se svétlosti 5,0m, Sitka mezi obrubami na
mosté je 7,6 m, most je kolmy. Komunikace na mosté se nachazi ve smérovém oblouku o poloméru
188m. Na obou stranach komunikace na mosté budou Zelezobetonové fimsy s. 0,8m s vyskou odrazné
hrany 150 mm, na fimsach bude osazeno zabradelni svodidlo se stupném zadrzeni H2.

Zalozeni mostu je navrieno jako ploSné na Zelezobetonovych pasech.

V ramci rekonstrukce mostu bude provedena obnova vozovky v nezbytné rozsahu pred a za
mostem. Celkova délka Uprav je cca 60 m. Sitkova kategorie komunikace na mosté je navriena S 6,5
s rozSifenim jizdniho pruhu v oblouku o 0,55 m.

Vozovka na mosté a mimo most je navriena tfivrstva asfaltova.
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Skladba na mosté:

e Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

e Spojovaci postfik PSC50B5 0,3 kg/m2
e Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm

e Lity asfalt MA 11 IV 40 mm

e |zolace z natavovanych pasl 5mm

e Pecetici vrstva

e Celkem 145 mm

Skladba mimo most:

e Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

e Spojovaci postrik PS C 50 B5 0,3 kg/m2

e Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm

e Spojovaci postrik PS C50B5 0,3 kg/m2

e Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

e Asfaltovy postrik infiltracni PI C 50 BP3 2x0,6 kg/m?2

e Stérkodrt fr. 0/32 SD/A 150 mm
E/def,2=100 MPa

e Stérkodrt fr. 0/63 SD/B 150 mm
E/def,2=70 MPa

e Celkem 450 mm

E/def,2=45 MPa

3.7 Zakladni charakteristika technologickych objektt a technickych zafizeni

Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zafizeni.

3.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez poZarniho rizika. Volnd Sitka mostu umoznuje
v pfipadé potieby projeti vozidel HZS.
Samotna inZenyrskd vedeni nebudou stavbou dotéena. V pfipadé ndhodného odkryti
inZzenyrského vedeni budou stavebni prace zastaveny a inZenyrské zafizeni zajiSténo. Spravce daného
zafizeni bude obezndmen skutecnosti na stavbé.

Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/85 Sh.
— 0 pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisli a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sh., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkdch pozdrni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli v rozsahu nezbytném

pro zajisSténi jeji pozarni bezpecénosti.
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Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrZovdna stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni tj. zabezpeci
stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky
€. 246/2001 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisa“.

3.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

3.10 Hygienickeé resSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

3.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k umisténi stavby se nepredpoklada vyznamné nebezpedi ucinkld bludnych prouda.
Bude provedena primarni ochrana dle TP 124. Ta spociva v provedeni dostatec¢né tloustky kryci vrstvy
vyztuze, vhodného sloZeni betonové smési a dalSich poZzadavkd dle TP 124.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyzaduje se.
d) ochrana pred hlukem
Stavba nevyzaduje ochranu pred hlukem.
e) protipovodiova opatfeni

Stavba je umisténa v aktivni zaplavové zoné Qigo a Fidi se pfislusSnym povodriovym planem.
Pro vystavbu bude zpracovan povodnovy a havarijni plan (viz ¢ast B.8 ).

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou.

4 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na technickou infrastrukturu. Zafizeni
stavenisté bude napojeno na mobilni zdroje.

b)  pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

viz a)
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5 Dopravni feseni

a) popis navrZzeného dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Na mosté je navrZzena komunikace Sirkové kategorie $6,5 (s rozsifenim v oblouku) s jednostrannym
pricnym sklonem 6% a podélnym sklonem 1,2%. Komunikace na mosté je ve smérovém oblouku o
poloméru 188 m. Na nosné konstrukci a rovnobéznych kfidlech je navrzena Zelezobetonova fimsa S.
800mm s vySkou odrazné hrany 150mm. Na fimsach bude osazeno ocelové zabradelni svodidlo se
stupném zadrzeni H2.

Most neprevadi komunikaci pro pési a pristupnost pro bezbariérové uzivani proto neni fesena.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba resi rekonstrukci stavajiciho mostu, ktery prevadi komunikaci 111/11271. Napojeni na
stavajici infrastrukturu zlstane po rekonstrukci mostu nezménéno.

c) doprava v klidu
V rdmci stavby se neresi.
d) pési a cyklistické stezky

V rdmci stavby se neresi

6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy

Koryto pod mostem bude odlazdéno lomovym kamenem tl. 200 mm uloZzenym do betonového
loZe tl. 100 mm. DlaZzba bude upravena tak aby pfi béZzném pritoku vznikli na krajich suché bermy s. 1
m. odldZdéni koryta je provedeno také v navazujicich ¢astech koryta pred a za mostem v délce cca 4 m
pro plynulé napojeni na stavajici koryto. Dlazba bude ukoncena betonovym prahem a tézkym
kamennym zahozem.
b) pouZité vegetacni prvky

Dlazby budou provedeny z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loZe tl. 100 mm.

c) biotechnicka, protierozni opatieni.

Koryto toku a svahové kuzely budou zpevnény dlazbou z lomového kamene (viza.). U
rovnobéznych kridel bude voda odvadéna pomoci betonovych Zlabovek.

7 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany pfirody.

Béhem vystavby a v disledku potfebnych terénnich dprav bude nutno provést vykaceni naletové
a kerfové zelené a 19 ks stromu. Kacené stromy jsou vyznaceny v ptilohach ,Stavajici stav” a ,,Dispozice
nového stavu“ v objektu SO 201.
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Pfi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vSech predpis(i tykajicich se ochrany
Zivotniho prostredi. Zasady ochrany Zivotniho prostfedi se fidi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich orgdnt statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit Zivotni prostfedi. Beéhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pldy a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uzivanim stavby. V koryté toku je zakdzano umistovat podplrné konstrukce a stojky bednéni
pro vystavbu nosné konstrukce.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fradném
technickém stavu a nedochdazelo k uniku oleji a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnoZstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Uniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
ndpravu na vlastni naklady. Pfi manipulaci se zdravi skodlivymi latkami museji byt zplsob nakladani,
bezpecnostni a ochrannd opatreni v€etné havarijnich opatfeni stanoveny pravidly, ktera je povinen
vypracovat, dodrzovat a kontrolovat zhotovitel. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné napravu na vlastni naklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmu, aby bylo zabranéno uniku ropnych produktl do okoli. Pokud dojde k uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na pfrislusnou skladku nebezpecného odpadu nebo do spalovny. V pfipadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Pti realizaci stavby bude reseno nakladani s odpady pdvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude plivodcem odpadu ve smyslu zakona
zhotovitel stavby.

Pfi provadéni veskerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo
k prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pfi privalovych destich se predpoklada ¢erpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do plvodniho stavu. Po uvedeni stavby
do provozu budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stdvajicim stavem, neni proto nutno
provadét Zadna specialni opatfeni.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba fesi rekonstrukci stavajiciho mostu, novy most bude umistén na stejnych pozemcich a bude
mit obdobné usporadani, nedojde tedy k vyznamnému zasahu do krajiny.

Zamér je umistén v lokalnim biokoridoru LK1 a soucasné ve vyznamném krajinném prvku vodni
tok a udolni niva.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachdazi na Uzemi soustavy Natura 2000. S ohledem na umisténi a charakter zdméru
nehrozi ani nepfimé ovlivnéni vzdalenéjsich lokalit soustavy Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Zamér nepodléhd posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi ani zjiStovacimu fizeni podle zakona
¢. 100/2001 Sh.
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e) v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano

Zamér nepodléha do reZzimu zadkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo.

8 Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje reseni opatreni vyplyvajici z pozadavk( civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zén havarijniho planovani apod.

9 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Predpoklada se pouziti mobilnich zdroja energii.

b) odvodnéni stavenisté

Ve vykopech pod hladinou podzemni vody je nutné pocitat s ¢erpanim podzemni vody pomoci
mobilnich Cerpadel. Pfipadna srazkova voda bude ze stavebni jdmy opét ¢erpana pomoci mobilnich
Cerpadel.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba bude pristupna po stavajici silnici 111/11271. Pfedpoklada se pouziti mobilnich zdroj
energii.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi v extravilanu mezi obcemi Mezificko a Krasonice. Most prevadi silnici pres feku
Zeletavku.

Pti provadeéni stavby dojde k docasnym zabordm na okolnich pozemcich — viz. ¢ast C.3 Zaborovy
elaborat.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do plvodniho stavu. Po uvedeni stavby do
provozu budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto nutno provadét
zadna specidlni opatreni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pti predani stavenisté (nejpozdéji pred zahajenim stavebnich praci) si zhotovitel stavby zajisti

ovéreni stavajiciho stavu (pasport) okolnich pozemk( na kterych dojde k doasnym zaboriim

Pro provedeni stavby je nutné provést kaceni dievin. Soupis kdcenych strom( viz. kap 2.h.
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro provadéni stavebnich praci nebude nutné budovat rozsahlé zatizeni stavenisté. Pro umisténi
zafizeni stavenisté se predpokladaji plochy na pozemku pé. 155/1 a 155/8 k.U. Krasonice v majetku
investora.

Tabulka docasnych a trvalych zdbor( je uvedena v ¢asti C.3 Zaborovy elaborat.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavebni prace budou probihat za uzavreni komunikace. Most se nachazi extravildnu a neni na
ném umistén chodnik.

Pro stavenistni provoz vybuduje zhotovitel mostu v rdmci stavenistni lavku pro pési.
h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Vybourané materidly budou odvezeny na skladku, popfipadé vhodné recyklovany. Upravy &
zmény urcéi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouska na zjisténi koncentrace
Skodlivin.

Dle prazkumu ktery je soucasti tohoto projektu se predpoklada kontaminace stavajicich
asfaltovych vrstev PAU ve stupni ZAS-T4 a predpoklada se tedy likvidace odstranéného materialu na
sklddce nebezpecného odpadu. Pfed odstranénim asfaltovych vrstev bude zhotovitelem provedena na
asfaltovych vrstvach dalsi zkouska PAU.

Pti realizaci stavby bude feseno nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel
stavby.

PlGvodce odpadu je povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpadd a odpady, které nemuze
sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzZit, potom je
povinen zajistit zneSkodnéni odpad(. Zakon pfitom zd(raziuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti
odpadi (recyklace, kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spdleni). Dale je
pavodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych
vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnoZstvi odpadu a
zpGsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech
nakladani s odpady. Plivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobé.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vhodnost vytéZzené zeminy pro zpétné pouziti do zadsypl bude posouzena geologem stavby a
schvalena TDS. Projekt predpokladd vyuziti vytéZzené zeminy a nakupovaného materidlu pro zasypy
v poméru 50%.

Pfed zapocetim vykopovych praci bude provedena zkouska vykopku, z hlediska uloZeni
na skladku, zda zemina neni kontaminovanda nebezpeénymi [atkami.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vliv stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochranu fesi kap. 7.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pti provadéni stavebnich praci je tfeba dodrZovat predpisy BOZP, Zakon ¢. 262/2006 Sb. —
Zakonik prace, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 — o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a zakon ¢. 309/2006 Sb.,
ktery upravuje dalsi poZzadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi BOZP pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pracovisté musi byt vybavena lékarni¢kami prvni pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny zakladni
bezpecénostni predpisy a dale nezbytnd telefonni &isla na zadchrannou sluzbu, policii, inspektorat
bezpecénosti prace, pozarniky.

Je nutné spolupracovat s prislusnymi slozkami spravcd vedeni a inZenyrskych siti a se vSemi
subdodavateli tak, aby prvoradou otdzkou souvisejici s vystavbou bylo dodrzovéni bezpecénosti a
ochrany zdravi pti praci. Pred zahajenim praci v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat vyjadreni a dozor
spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizm( a ¢innosti stavby.

Pouceni pracovnikll — pred a pfi zahajeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech
zUcastnénych pracovnikll o zasadach a opatrenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle
prislusnych zakonnych bezpecénostnich predpist a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé
technologie vystavby.

Skoleni pracovnik(i — pracovnici stavby musi byt o bezpeénosti prace pravidelné gkoleni a o tomto
musi byt pofizen zaznam potvrzeny jejich vlastnoruc¢nim podpisem. Vedeni stavby zajisti Ucinny dohled
nad dodrZovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a stanovi i sankce za jejich nedodrzovani.
Na stavbé musi byt jmenovan koordinator BOZP. Obvod stavenisté bude vymezen vystraznou paskou
oplocenim.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavba bude probihat za uzavirky silnice 111/11271. Most neprevadi pési komunikaci a v ramci
stavby tedy neni feSen bezbariérovy pfistup.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatieni
Dopravné inZenyrska opatreni véetné objizdné trasy jsou feSena v objektu SO 181 DIO.
n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Dle vyjadreni spravcl inZenyrskych siti platnych v dobé zpracovani projektu neprochazi
prostorem stavby inZenyrské sité. Pfed zahdjenim praci je nutné zazadat o aktualizovana vyjadreni a
pripadné provést vytyceni vSech inZzenyrskych siti, které se v oblasti stavby nachazeji, a po celou dobu
vystavby dbat zvySené opatrnosti pfi provadéni praci v blizkosti téchto siti.

Odvoz a dopravu materialu a stavebnich technologii je tfeba pfizplsobit mistnim podminkam.

Pti praci je tfeba dUsledné dodrzovat podminky zdsahu do VKP.
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0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Stavba se nachazi v extravilanu mezi obcemi Mezificko a Krasonice. Pro provadéni stavebnich
praci nebude nutné budovat rozsahlé zafizeni stavenisté. Odtézené hmoty budou ihned nakladany a
odvazeny na skladky nebo uréena mista. Materialy pro stavbu budou pfivezeny tésné pred zabudovanim
a nebude nutné je na stavenisti skladovat delsi dobu.

Plocha pro zafizeni stavenisté bude vybrana zhotovitelem a po dohodé s TDS. Pti vystavbé je nutné
respektovat vSechny podminky zastupcli DOSS. Na uvedené plose budou umistény stavebni buriky, které
budou slouzit jako Satna, kancelar stavbyvedouciho a uzamykatelny sklad naradi a drobného materialu.
Skladovani materialu na této ploSe bude mozné v mnozstvi dostate¢ném pro potreby této stavby.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Prace za¢nou pfipravnymi pracemi, které zahrnou vyznaceni objizdné trasy véetné prechodného
znaceni a zajiSténi stavenisté. Nasledné bude provedeno odstranéni stavajiciho mostniho objektu a
vozovkovych vrstev v dotéeném Useku silnice.

Budou provedeno provizorni prevedeni toku vcetné tésnici hrazky a budou provedeny vykopy.

Nasledné dojde k vybudovani nového mostu a silnice. Na zavér budou provedeny terénni Upravy,
Uprava okoli a uklid stavenisté.

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2024.

10 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské reseni stavby zUstane nezménéno, stavbou nebudou dotceny povrchové
ani podpovrchové vody, ani rezim hospodareni s destovou vodou. Odvodnéni mostu je navrzeno
pricnym a podélnym sklonem. Vétsi svétla vyska mostu umozni lepsi prevedeni vody pod mostem
v dobé zvysené hladiny, a tim i lepsi ochranu pozemk( pred mostem oproti stavajicimu stavu.

V Usti nad Labem, listopad 2023 vypracoval: Ing. FrantiSek Kortus
DIPONT s.r.o.
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