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Část:

PŘÍLOHA:

Paré:

Příloha:

Datum:

OBJEDNATEL:

D.1.2

TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT SO Účel PD:

Měřítko:

Formát:

Zakázka:

ING. PETR NOVÁK

D22016 11/2023

PDPSVYPRACOVAL

OBJEKT:

SO 101 - Úprava komunikace III/11271

ING. JAN ROSÍK

DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

E:  dipont@dipont.cz  T:  00420 475 201 724

STAVBA:

III/11271 Meziříčko - most ev.č. 11271-2

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

ING. JAN ROSÍK

3xA4

POZNÁMKY:
- VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - ING. MLEJNECKÝ 03/2018

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém:          Bpv

SITUACE  VYTYČENÍ
M:  1:250

NÁVRH NOVÉHO STAVU - SO 101

LEGENDA ČAR

STÁVAJÍCÍ STAV / ZAMĚŘENÍ

NÁVRH NOVÉHO STAVU - SO 201

SVODIDLO

TRATIVOD

SITUACE VYTYČENÍ 07

1:250


