Příloha č.2a) – plátce DPH   
Zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 – Havlíčkův Brod“
Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 – Havlíčkův Brod“ předkládá obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu a další údaje barevně označené v textu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele, zejména takové, které by byly v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovaly zadavatele, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek.

I. Smluvní strany
Objednatel :



Kraj Vysočina

se sídlem:



Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:



MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupci pro věci technické:

Ing. Radomír Janů, Ing. Stanislav Munduch
tel.:




564 602 283, 564 602 276
IČO:




70890749

bankovní spojení :


Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:



4050005000/6800

(dále jen „zadavatel stavby“)

Dodavatel:                                        ..............................................

 


se sídlem:



................................................

zastoupený:



................................................

zástupce pro věci smluvní:

................................................

zástupce pro věci technické:

................................................
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) 
.........................
tel./fax:



...............................................

IČO:




...............................................

DIČ:




..............................................

bankovní spojení:


..............................................

číslo účtu:



..............................................

zápis v obchodním rejstříku:

..............................................
(dále jen „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II.  Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb: 
„Akademie – VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. – oprava venkovní kanalizace Sázavská“

„Gymn., SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava fasády Husovo nám 1“

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava střech a svodů“

„ZŠ a PŠ Chotěboř – oprava vodotěsných izolací Smetanova“

„ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá n.S.

„OA a HŠ Havlíčkův Brod – rekonstrukce tělocvičny Kyjovská“

„Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava oken Poštovní“

„SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“

„Gymnázium Havlíčkův Brod – výstavba hřiště“

„Domov ve Věži – oprava fasády a svodů“

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku  III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost / že výkon činnosti zabezpečuje prostřednictvím osoby odborně způsobilé - ...................................... *)

*) nehodící se škrtněte

 
III. Specifikace předmětu smlouvy

 III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem

 

Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

III.1.1.
V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti: 

            • v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby: - přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a 

- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 

• bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

•  dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 

•  poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce

•  odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby

•  zpracovává Plán BOZP, případně provede aktualizaci plánu BOZP, který byl součástí projektové dokumentace. Dále koordinátor zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

 •  zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce

III.1.2.
 Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

•  aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací

•  koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

•  vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací

•  dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat

•  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

•  sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

•  upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy

•  provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

•  kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

•  bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací

•  dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů

•  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem 

•  ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;

•  sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

•  na základě výzvy objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně. Dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby
IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování 

 IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou ve výši:
Akce „Akademie – VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. – oprava venkovní kanalizace Sázavská“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….                     

Akce „Gymn., SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava fasády Husovo nám 1“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava střech a svodů“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „ZŠ a PŠ Chotěboř – oprava vodotěsných izolací Smetanova“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá n.S.“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „OA a HŠ Havlíčkův Brod – rekonstrukce tělocvičny Kyjovská“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava oken Poštovní“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Gymnázium Havlíčkův Brod – výstavba hřiště

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Domov ve Věži – oprava fasády a svodů“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Cena za výkon činností BOZP celkem:

Celková cena bez DPH:                                                 …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Celková cena s DPH celkem:                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….  korun českých
Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy. 

IV.2. 
 Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy.  Úplata  dle  odstavce  IV.1.

bude fakturována po skončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného

díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

IV.3. 
Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
IV.4. 
Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:
„Akademie – VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. – oprava venkovní kanalizace Sázavská“

„Gymn., SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava fasády Husovo nám 1“

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava střech a svodů“

„ZŠ a PŠ Chotěboř – oprava vodotěsných izolací Smetanova“

„ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá n.S.

„OA a HŠ Havlíčkův Brod – rekonstrukce tělocvičny Kyjovská“

„Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava oken Poštovní“

„SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“

„Gymnázium Havlíčkův Brod – výstavba hřiště“

„Domov ve Věži – oprava fasády a svodů“

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

V. Termín plnění

 V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

 

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„Akademie – VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. – oprava venkovní kanalizace Sázavská“
červen 2016 – červenec 2016

„Gymn., SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava fasády Husovo nám 1“
duben 2016 - říjen 2017

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava střech a svodů“
duben 2016 – červen 2016

„ZŠ a PŠ Chotěboř – oprava vodotěsných izolací Smetanova“
červenec 2016 – srpen 2016

„ČZA v Humpolci, střední škola – rekonstrukce denní místnosti Světlá n.S.
červen 2016 – srpen 2016
„OA a HŠ Havlíčkův Brod – rekonstrukce tělocvičny Kyjovská“
červen 2016 – září 2016

„Gymn, SOŠ a VOŠ Ledeč n.S. – oprava oken Poštovní“
červenec 2016 – srpen 2016

„SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku“
březen 2016 – srpen 2016

„Gymnázium Havlíčkův Brod – výstavba hřiště“
červen 2016 – srpen 2016

„Domov ve Věži – oprava fasády a svodů“
květen 2016 – červen 2016

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

březen 2016 – listopad 2017
VI. Majetkové sankce

 VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl.. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedoje ke zjednání nápravy.  

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit. 
 
VII. Práva a povinnosti smluvních stran

 VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 

strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.
VIII. Závěrečná ustanovení

 VIII.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nároků koordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akce nebyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě je smlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnosti koordinátorovi
VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
VIII.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

VIII.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
VIII.7 Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.
V ........................ dne ………….


V Jihlavě dne ……………                    



Za koordinátora:


                   za zadavatele stavby:

………….…………………..


     ......……….…………..

   


                                             Ing. Libor Joukl

                                        náměstek hejtmana kraje

       pro oblast majetku, dopravy 
         a silničního hospodářství
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