Příloha č. 1a  - Technické podmínky a další požadavky pro část I

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Část I  
II/346 Rankov – Svinný - Chotěboř
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice II/346 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Dotčený úsek začíná před obcí Rankov v provozním staničení km 13,370, prochází obcemi Rankov, Svinný a končí v jihozápadní části města Chotěboř v provozním staničení km 17,630. Celková délka je 4,260 km, průměrná šířka vozovky je 5,5 – 6,0 m.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady

· SO 101.1 – Komunikace II/346, km 13,370 – 13,495

· SO 101.2 – Komunikace II/346, km 13,920 – 14,880
· SO 101.3 – Komunikace II/346, km 15,700 – 16,955
· SO 102 – Průtah obcí Rankov, km 13,495 – 13,920
· SO 103 – Průtah obcí Svinný, km 14,880 – 15,700
· SO 104 – Intravilán města Chotěboř, km 16,955 – 17,630
· SO 111.1 – Přípravné a dokončovací práce, km 13,370 – 13,495

· SO 111.2 – Přípravné a dokončovací práce, km 13,920 – 14,880

· SO 111.3 – Přípravné a dokončovací práce, km 15,700 – 16,955

· SO 112 – Přípravné a dokončovací práce, km 13,495 – 13,920
· SO 113 – Přípravné a dokončovací práce, km 14,880 – 15,700
· SO 114 – Přípravné a dokončovací práce, km 16,955 – 17,630
· SO 900 – Dopravně inženýrská opatření 
SO 101.1 – Komunikace II/346, km 13,370 – 13,495

SO 101.2 – Komunikace II/346, km 13,920 – 14,880

SO 101.3 – Komunikace II/346, km 15,700 – 16,955
SO 111.1 – Přípravné a dokončovací práce, km 13,370 – 13,495

SO 111.2 – Přípravné a dokončovací práce, km 13,920 – 14,880

SO 111.3 – Přípravné a dokončovací práce, km 15,700 – 16,955
Jedná se o opravu vozovkového souvrství silnice II/346 v délce cca 0,125 + 0,960 + 1,255 = 2,34 km. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. Oprava bude provedená recyklací za studena s doplnění asfaltových vrstev. V místě poruch okrajů komunikace bude provedena sanace vozovkového souvrství.
V místech napojení na okolní komunikace bude provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. Napojení nezpevněných přilehlých sjezdů/vjezdů bude provedeno asfaltovým recyklátem, zpevněné sjezdy budou zfrézovány a napojeny pokládkou ACO. Součástí prací je čištění příkopů a případná jejich reprofilace, pročištění propustků a nezpevněná krajnice z asfaltového recyklátu. 
SO 101.1 – Komunikace II/346, km 13,370 – 13,495
Konstrukce vozovky:

· Frézování  





   
do -50 mm

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - - 
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm
· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - -
· Recyklace na místě za studena s přídavkem 
drobného drc. kameniva, cementu a asfalt. emulze 
doplnění ŠDA 0/63 + recyklát 6:4 
RS 0/32 CA

180 mm
Sanace okrajů vozovky bude provedená v předpokládané délce 60 m (50% délky úseku). Bude odstraněn okraj vozovky hl. 0,5m a šířky 1,0m a nahrazen ve dvou vrstvách zhutněným materiálem  ŠDA 0/63 : recyklát v poměru 6:4. 
SO 101.2 – Komunikace II/346, km 13,920 – 14,880
Konstrukce vozovky:

· Frézování  





   
do -50 mm

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - -
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm

· Vyrovnávací vrstva


ACO 11+50/70
- - -
· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - -
Sanace okrajů vozovky bude provedená obdobně jako v SO 101.1 v předpokládané délce 550 m (60% délky úseku). 
SO 101.3 – Komunikace II/346, km 15,700 – 16,955 
Konstrukce vozovky:

· Frézování  





   
do -50 mm

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - -
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm
· Vyrovnávací vrstva


ACO 11+50/70
- - -
· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - - 
Sanace okrajů vozovky bude provedená obdobně jako v SO 101.1 v předpokládané délce 750 m (60% délky úseku). V km 15,744 bude umístěná horská vpusť, do které budou zaústěny betonové žlabovky a trativod. Odtok bude napojen na stávající trubní propust.
SO 102 – Průtah obcí Rankov, km 13,495 – 13,920 

SO 112 – Přípravné a dokončovací práce, km 13,495 – 13,920
Jedná se o opravu vozovky v intravilánu obce Rankov v délce 425 m. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. V km 13,660 – 13,920 dojde k úpravě nivelety na jednostraný sklon 2,5 %. 
Napojení zpevněných přilehlých sjezdů/vjezdů a ploch bude provedeno asfaltovým betonem. Součástí prací je čištění příkopů a případná jejich reprofilace, pročištění propustků, nezpevněná krajnice z ŠD 0/32, provedení VDZ. Dále bude provedena obnova uličních vpustí a umístění nové vpusti, v části úseku bude osazen tratovod. Podél vozovky budou osazeny betonové silniční obruby 150x250 mm, v místě sjezdu se sníženou nájezdovou výškou.
Konstrukce vozovky km 13,495 – 13,660:
· Frézování  





   
do -110 mm
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - -
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm

· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - -
· Recyklace na místě za studena s přídavkem 

drobného drc. kameniva, cementu a asfalt. emulze 

doplnění ŠDA 0/63 + recyklát 6:4 
RS 0/32 CA

180 mm
Konstrukce vozovky km 13,660 – 13,920:

Bude provedeno odstranění celého vozovkového souvrství v tl. 490 mm. Po odstranní vozovky bude nová zemní pláň zhutněná a budou provedeny zátěžové zkoušky.

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - -
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm

· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - -
· Recyklace na místě za studena s přídavkem 

drobného drc. kameniva, cementu a asfalt. emulze 

doplnění ŠDA 0/63 + recyklát 6:4 
RS 0/32 CA

180 mm

· Štěrkodrť 




ŠDA


200 mm
SO 103 – Průtah obcí  Svinný, km 14,880 – 15,700 

SO 113 – Přípravné a dokončovací práce, km 14,880 – 15,700
Jedná se o opravu vozovky v intravilánu obce Svinný v délce 820 m. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. 

Napojení zpevněných přilehlých sjezdů/vjezdů a ploch bude provedeno asfaltovým betonem. Součástí prací je provedení nezpevněné krajnice z ŠD 0/32 a VDZ. Dále bude provedena obnova uličních vpustí a umístění nových UV a šachtovpustí, v části úseku bude osazen tratovod. V části obce budou vyměněny betonové silniční obruby 150x250 mm, v místě sjezdu se sníženou nájezdovou výškou. Podél silnice II/346 plánuje obec novostavbu chodníku, bude nutná koordinace s tímto projektem. 
Konstrukce vozovky km 14,880 – 15,700:

· Frézování  





   
do -110 mm
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - -
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm

· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - -
· Recyklace na místě za studena s přídavkem 

drobného drc. kameniva, cementu a asfalt. emulze 

doplnění ŠDA 0/63 + recyklát 6:4 
RS 0/32 CA

180 mm

SO 104 – Intravilán města Chotěboř, km 16,955 – 17,630 

SO 114 – Přípravné a dokončovací práce, km 16,955 – 17,630
Jedná se o opravu vozovky v intravilánu města Chotěboř v délce 675 m. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. 
Napojení zpevněných přilehlých sjezdů/vjezdů a ploch bude provedeno asfaltovým betonem. Součástí prací je čištění příkopů a případná jejich reprofilace, výměna části obrubníků, nezpevněná krajnice z ŠD 0/32 a provedení VDZ. Podél silnice II/346 bude prováděna rekonstrukce vodovodu v ulici Západní, bude nutná koordinace s tímto projektem. 
Konstrukce vozovky km 16,955 – 17,630:

· Frézování  





   
do -110 mm
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11+ 50/70 
50 mm

· Spojovací postřik 


PS-E 0,5 kg/m2
- - -
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy  
ACL 16+ 50/70
60 mm

· Infiltrační postřik 
 

PI-E 1,0 kg/m2
- - -
· Recyklace na místě za studena s přídavkem 

drobného drc. kameniva, cementu a asfalt. emulze 

doplnění ŠDA 0/63 + recyklát 6:4 
RS 0/32 CA

180 mm

SO 900 – Dopravně inženýrská opatření

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Oprava komunikace bude probíhat ve dvou etapách. V rámci 1. etapy bude dočasně přemístěna zastávka v obci Rankov, Svinný a Chotěboř/Cihelna. V rámci 2. etapy bude dočasně přemístěná zastávka na křižovatce komunikací II/346 a III/3468.
Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS.
Silniční uzavírka

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky ve dvou etapách. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, zpracování dokončeno 01/2016. 

Doba plnění v kalendářních dnech





110 dní

Předpokládaný termín zahájení prací 
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