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Dílčí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016
	Část III
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Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).
Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace




Kosovská 1122/16




586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dílčí zadávací dokumentace zadavatele, která podrobným způsobem upravuje podmínky týkající se pouze jedné části

	1. Předmět veřejné zakázky


Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 5 projektových dokumentací oprav silnic II. a III. tříd v regionu Pelhřimovsko v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek.
	2. Technické podmínky


2.1. Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (dílčích plnění veřejné zakázky) pro opravy úseků silnic: 

	II/129 hr. okr. Tábor - Cetoraz

	III/1297 Pacov, ul. Nádražní

	III/1332 Nový Rychnov - Černov

	III/11255 Houserovka - Janovice

	III/12916 Hořepník průtah


Na každé dílčí plnění bude vypracována samostatná projektová dokumentace.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle technických podmínek a požadavků uvedených v přílohách č. 1c – 5c. 
2.2. Zadávací podklady

Přehledné situace (Příloha č. 18) a formuláře pro kalkulací projekčních prací (Příloha č. 25).
	

	3. Předpokládaná lhůta a místo plnění veřejné zakázky


3.1. Termíny plnění

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje následovně:

II/129 hr. okr. Tábor - Cetoraz
· Návrh řešení odevzdat do 45 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 135 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 150 dnů.

III/1297 Pacov, ul. Nádražní
· Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 135 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 240 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 270 dnů.
III/1332 Nový Rychnov - Černov
· Návrh řešení odevzdat do 45 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 75 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 135 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 150 dnů.
III/11255 Houserovka - Janovice
· Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 135 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 240 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 270 dnů.

III/12916 Hořepník průtah
· Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.
· Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.
· Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.                 
· Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.
	4. Jistota


4.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v této části zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši 8 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

4.2. Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0204032016.

4.3. Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

4.4. V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

4.5. Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

4.6. Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 
Příloha č. 1c 
	Technické podmínky pro 1. dílčí plnění 


II/129 Hr. okr. Tábor - Cetoraz

Předmětem projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice II/129, který se nachází mezi hranicí okresu Tábor a obcí Cetoraz (okres Pelhřimov), vč. řešení odvodnění silnice. Začátek opravovaného úseku se nachází cca v km 0,600 hr. okr. Tábor (Z.Ú.) a konec opravovaného úseku je v obci Cetoraz v km 4,400 (K.Ú.). Celková délka opravy silnice je cca 3,800 km. Průměrná šířka silnice v daném úseku je 7,5 m. Stávající povrch vozovky je nejednotný s výskytem trhlin v obrusné vrstvě, kryt vozovky je tvořen asfaltovým betonem. Předmětem návrhu oprav bude frézování stávajícího asfaltového krytu v ø tl. 50 mm, pasportizace poruch a sanace asfaltových vrstev lokálními opravami podkladních asfaltových vrstev a návrh asfaltobetonového krytu ve 2 vrstvách. Diagnostický průzkum vozovky bude zahrnovat v potřebném rozsahu v celé délce stavby provedení kopaných sond na hloubku celé konstrukce (bude provedeno min. 4 sondy na silnici II/129 vč. podloží, do hloubky alespoň 60 cm). Tyto sondy zajistí zadavatel. Geodetické zaměření navazujících místních komunikací bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky.
Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017.
Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden cca ve staničení km 0,600 (hranice okresu Tábor) – km 4,400 (obec Cetoraz). Zaměření navazujících místních komunikací a silnic II. a III. třídy bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění, napojení vozovky a pro zpracování vrstevnicových plánů napojení křižovatky se silnicí III/1291.

Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m (krátký úsek) a v extravilánu po 50 m.

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, vč. návrhu případných sanací (předpokládáme jednotnou šířkovou úpravu), včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a extravilánu po 50 m. Součástí projektové dokumentace bude příloha: výkaz výměr (bilance stavebních prací). Součástí PD bude také zpracování vrstevnicového plánu napojení křižovatky se silnicí III/1291.

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, atd.

· Zpracování plánu BOZP.

· Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
Příloha č. 2c 
	Technické podmínky pro 2. dílčí plnění


III/1297 Pacov, ul. Nádražní

Předmětem projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice III/1297, který se nachází v ulicích Antonína Sovy a Nádražní v Pacově (okres Pelhřimov), vč. řešení odvodnění silnice, parkovací plochy před CM Pacov, dopravního řešení podélných parkovacích stání, přechodu pro chodce u ZŠ, napojení příp. oddělení ostatních přilehlých parkovacích ploch. Začátek opravovaného úseku se nachází v km 0,000 v křiž. se silnicí III/1296 (Z.Ú.) a konec opravovaného úseku je před ŽS Pacov v km 1,718 (K.Ú.). Celková délka opravy silnice je cca 1,718 km. Průměrná šířka silnice v daném úseku je 6 - 10,5 m. Stávající povrch vozovky je nejednotný, kryt vozovky je tvořen asfaltovým betonem s podkladem z žulových dlažebních kostek a je deformovaný zejména v místech tras podzemních inženýrských sítí a v blízkosti povrchových znaků IS. Na konci předmětného úseku před ŽS Pacov bude rámcově řešena otázka dopravní obslužnosti BUS dopravy (zastávka + točna) v návaznosti na dopravní obslužnost Kraje Vysočina BUS + vlaky ČD. Součástí řešení nebude na Z.Ú. návrh opravy křižovatky se silnicí III/1296, křižovatky s MK budou upraveny v minimálním rozsahu. Návrh opravy bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci Města Pacov, vlastníky a správci inženýrských sítí a vlastníky přilehlých pozemků s parkovacími plochami. Diagnostický průzkum vozovky bude zahrnovat v celé délce stavby provedení kopaných sond na hloubku celé konstrukce (bude provedeno min. 8 sond na silnici III/1297 vč. podloží, do hloubky alespoň 60 cm. Tyto sondy zajistí zadavatel. Geodetické zaměření požadujeme pro vzájemnou a rychlejší koordinaci zpracovat včetně zahrnutí stávajících chodníků, parkovacích ploch v rozsahu mezi uličními čarami a zaměření navazujících místních komunikací bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky, parkovacích stání a ploch.

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017 nebo 2018.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden cca ve staničení km 0,000 (hranice křižovatky se silnicí III/1296) – km 1,718 (před ŽS Pacov). Zaměření zpracovat včetně zahrnutí stávajících chodníků a veřejných prostranství v rozsahu mezi uličními čarami a zaměření navazujících místních komunikací, silnice III. třídy, parkovacích ploch konce úseku před ŽS Pacov bude provedeno v rozsahu pro řešení odvodnění, napojení vozovky a pro zpracování vrstevnicových plánů napojení křižovatek.

Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m.

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), které bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme jednotnou šířkovou úpravu), včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a extravilánu po 50 m. Součástí PD bude zpracování vrstevnicového plánu napojení křižovatky se silnicí III/1296, napojení křižovatek s MK pouze v minimálním rozsahu a konce úseku před ŽS Pacov podle dohody při zpracování PDPS. Součástí projektové dokumentace bude příloha: výkaz výměr (bilance stavebních prací).

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.
· Zpracování plánu BOZP.

· Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.
· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 3c 
	Technické podmínky pro 3. dílčí plnění


III/1332 Nový Rychnov - Černov

Předmětem projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice III/1332, který se nachází mezi Městysem Nový Rychnov a obcí Čejkov, v průtahu obce Čejkov, dále mezi obcemi Čejkov a Chrástov, v průtahu obce Chrástov, dále mezi obcemi Chrástov a Černov a v průtahu obce Černov (okres Pelhřimov), vč. řešení odvodnění silnice. Začátek opravovaného úseku se nachází v km 0,000 v křiž. se silnicí II/133 (Z.Ú.) a konec opravovaného úseku je na konci obce Černov v km 7,800 (K.Ú.). Celková délka opravy silnice je cca 7,800 km. Průměrná šířka silnice v daném úseku je 4 – 6,5 m. Stávající povrch vozovky je nejednotný, v některých úsecích je středová podélná trhlina š. 5 – 10cm, kraje vozovky jsou deformované, kryt vozovky je tvořen penetračním makadamem kromě části úseku mezi Chrástovem a Černovem (km 6,430 – km 7,300), kde je obrusná vrstva z asfaltového betonu. V dílčím úseku km 0,000 od křiž. se silnicí II/133 – km 2,300 bude předmětem oprav návrh vyrovnávek z asfaltového betonu a celoplošné provedení obrusné vrstvy, návrh oboustranného ocelového svodidla u propustku km 1,220 a čištění, opravy propustků. V intravilánech obcí Čejkov (km 2,990 – km 3,520) a Černov (km 7,300 – km 7,800) bude předmětem návrh opravy krytu vozovky s podélnými a středovými trhlinami rozrušením stávajícího vozovkového souvrství z PM, odebrání materiálu v tl. 60 mm, recyklací za studena na místě a novým krytem z obrusné vrstvy tl. 60mm s nenavyšováním nivelety vozovky, čištění, opravy propustků. V intravilánu obce Chrástov (km 5,500 – km 6,050) bude předmětem návrh opravy krytu vozovky s vyhodnocením možnosti navýšení nivelety vozovky s přihlédnutím na nezbytné úpravy v místech napojení na MK, sjezdy, vjezdy a zastávky BUS. Předpokládá se návrh opravy krytu vozovky s podélnými a středovými trhlinami recyklací za studena na místě a novým krytem z obrusné vrstvy tl. 50 mm s navýšením nivelety vozovky 3 cm, čištění, opravy propustků. V dílčích extravilánových úsecích km 2,300 – km 2,990 (začátek obce Čejkov), km 3,520 (konec obce Čejkov) – km 5,500 (začátek obce Chrástov) a km 6,050 (konec obce Chrástov) – 6,300 bude předmětem návrh opravy krytu vozovky s podélnými a středovými trhlinami a deformovanými kraji vozovky recyklací za studena na místě a novým krytem z obrusné vrstvy tl. 60 mm s navýšením nivelety vozovky 6cm, čištění, opravy propustků. V dílčím extravilánovém úseku km 6,430 – km 7,300 (začátek obce Černov) bude předmětem návrh velkoplošných vysprávek v asfaltobetonovém krytu. Součástí řešení nebude na Z.Ú. návrh opravy křižovatky se silnicí II/133, křižovatky s MK v obcích Čejkov, Chrástov a Černov budou upraveny v minimálním rozsahu. Návrh opravy v obcích Čejkov, Chrástov a Černov bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci obcí, vlastníky a správci inženýrských sítí. Diagnostický průzkum vozovky bude zahrnovat v potřebném rozsahu v celé délce stavby provedení kopaných sond na hloubku celé konstrukce (bude provedeno v extravilánových úsecích min. 5 sond a intravilánových úsecích min. 5 sond na silnici III/1332 vč. podloží, do hloubky alespoň 60 cm. Tyto sondy zajistí zadavatel. Geodetické zaměření navazujících místních komunikací bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky.

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017 nebo 2018.
Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden cca ve staničení km 0,000 (hranice křižovatky se silnicí II/133) – km 7,800 (konec obce Černov). Zaměření navazujících místních komunikací a silnice II. třídy bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky. Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m.

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme jednotnou šířkovou úpravu), včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a extravilánu po 50 m. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr (bilance stavebních prací) v rozsahu podle navrženého technického řešení.

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu, atd.
· Zpracování plánu BOZP.

· Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.
· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 4c 
	Technické podmínky pro 4. dílčí plnění


III/11255 Houserovka – Janovice

Předmětem projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice III/11255, který se nachází částečně v průtahu obce Houserovka, dále mezi obcemi Houserovka a Janovice a částečně v průtahu obce Janovice (okres Pelhřimov), včetně řešení odvodnění silnice. Začátek opravovaného úseku se nachází cca v km 3,765 u okraje zpevněné plochy v obci Houserovka (Z. Ú.) a konec opravovaného úseku je v obci Janovice v km 7,120 před OÚ (K.Ú.). Celková délka opravy silnice je cca 3,355 km. Průměrná šířka silnice v daném úseku je 6 m. Stávající povrch vozovky je nejednotný, kraje vozovky jsou deformované, kryt vozovky je tvořen asfaltovým betonem. V dílčím úseku km 3,765 v obci Houserovka – km 4,275 (křiž.se silnicí III/11256) bude předmětem oprav vyřešení nefunkčního odvodnění a návrh velkoplošných vysprávek v asfaltobetonovém krytu. Křižovatka silnic III/11255 × III/11258 bude koordinována s dřívější opravou silnice III/11258 z roku 2014 – podle podkladů KSÚSV. Součástí řešení bude i oprava mostů ev.č. 11255-2 a ev.č. 11255-3, předpokládáme opravu vozovky na mostech s odstraněním podélných nerovností a rekonstrukci svršku mostu od izolace nahoru s výškovou úpravou nivelety, stavební údržbu spodní stavby řešení odvodnění mostu a předmostí. Návrh opravy bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci Obcí Houserovka a Janovice, vlastníky a správci inženýrských sítí. Diagnostický průzkum vozovky bude zahrnovat v potřebném rozsahu v celé délce stavby provedení kopaných sond na hloubku celé konstrukce (bude provedeno min. 5 sond na silnici III/11255 vč. podloží, do hloubky alespoň 60 cm.)  Tyto sondy zajistí zadavatel. Geodetické zaměření navazujících místních komunikací bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky.
Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017 nebo 2018.
Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden cca ve staničení km 3,765 (okraj zpevněné plochy v obci Houserovka) – km 7,120 (před OÚ Janovice). Zaměření navazujících místních komunikací a silnic III. třídy bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky a pro zpracování vrstevnicových plánů napojení křižovatek se silnicemi III. tříd.

· Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50 m.

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme jednotnou šířkovou úpravu), včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a extravilánu po 50 m. Součástí PD bude zpracování vrstevnicového plánu křižovatek se silnicemi III/11256 a III/11258. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).

· Navržený způsob opravy mostů musí prokázat pokud možno co nejvyšší zvýšení hodnot zatížitelností mostů a projektová dokumentace mostů musí být zpracována autorizovaným projektantem v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“.

· Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.
· Zpracování plánu BOZP.

· Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.
· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 5c 
	Technické podmínky pro 5. dílčí plnění


III/12916 Hořepník průtah

Předmětem projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice III/12916, který se nachází na nám. Prof. Bechyně a v ulici Zákostelská v obci Hořepník (okres Pelhřimov), včetně řešení odvodnění silnice soustředěným odtokem a novou silniční kanalizací s přítokem povrchových vod ze spádového území nad obcí, včetně dopravního řešení a vymezení průjezdního profilu na nám. Prof. Bechyně před poštou a hasičskou zbrojnicí. Začátek opravovaného úseku se nachází v km 0,000 v křiž. se silnicí II/129 (Z.Ú.) a konec opravovaného úseku je na konci obce Hořepník v km cca 0,500 (K.Ú.). Celková délka opravy silnice je cca 0,500 km. Průměrná šířka silnice v daném úseku je 5,5 – 6 m. Stávající povrch vozovky je nejednotný, kryt vozovky je tvořen penetračním makadamem s poruchami a je deformovaný. Součástí řešení bude na  Z.Ú., v případě návrhu prodloužení kanalizační stoky z ul. Pod Zámkem, návrh opravy křižovatky se silnicí II/129 vč. úseku silnice II/129 ke křiž. se silnicí III/12917 (ul. Pod Zámkem), křižovatky s MK budou upraveny v minimálním rozsahu. Návrh opravy bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci Obce Hořepník, vlastníky a správci inženýrských sítí. Diagnostický průzkum vozovky bude zahrnovat v potřebném rozsahu v celé délce stavby provedení kopaných sond na hloubku celé konstrukce (bude provedeno min. 5 sond na silnici III/12916 a 2 sondy na silnici II/129 vč. podloží, do hloubky alespoň 60 cm. Tyto sondy zajistí zadavatel. Geodetické zaměření požadujeme pro vzájemnou a rychlejší koordinaci zpracovat v rozsahu mezi uličními čarami a zaměření navazujících místních komunikací bude provedeno v rozsahu pouze pro řešení odvodnění a napojení vozovky.

Veřejný provoz: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2017 nebo 2018.
Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

· Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden cca ve staničení km 0,000 (hranice křižovatky se silnicí II/129) – km 0,500 konec Obce Hořepník a na silnici II/129 ve staničení cca km 17,220 (vč. křižovatky se silnicí III/12916) – 17,280 (vč. křižovatky se silnicí III/12917 ul. Pod Zámkem). Zaměření zpracovat v rozsahu mezi uličními čarami a zaměření navazujících místních komunikací bude provedeno v rozsahu pro řešení odvodnění, napojení vozovky a pro zpracování vrstevnicových plánů napojení křižovatky se silnicí II/129 a nám. Prof. Bechyně.

· Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu (konec úseku) po 50 m.

· Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), které bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme jednotnou šířkovou úpravu), včetně řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, vč. výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a extravilánu po 50 m. Součástí PDPS bude zpracování vrstevnicového plánu napojení křižovatky se silnicí II/129 a nám. Prof. Bechyně. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).
· Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
· DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
· Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
· Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu, atd.
· Zpracování plánu BOZP.

· Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.
· Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls (MS Excel) a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a vypracování plánu BOZP je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 5 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
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