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A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
A1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY  
 
A1.1 Údaje o stavbě 
1.1.Název stavby………………… Přístřešek na posypový inertní materiál 
1.2.Místo stavby…………………  k.ú. Ocmanice, p.č. 363 
1.3.Kraj  ………………………… Vysočina 
1.4.Odvětví………………………. Průmyslová výstavba 
1.5.Charakter stavby……………... Novostavba 
 
A1.2 Údaje o stavebníkovi 
1.6.Název a sídlo investora : ....  KSÚS Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

 
A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
1.7. Hlavní projektant ……     Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89 

675 71 Náměšť nad Oslavou 
               Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1002631  
 
A2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů  
 

-Požadavky investora, snímek katastrální mapy, podklady inženýrských sítí. 
-Vyhl. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. 
-Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. 
prováděcích vyhlášek. 
 
A3  ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 
A3.1 Rozsah řešeného území 
Novostavba přístřešku na skladování posypového materiálu je navržena na parcele p.č. 363 
v k.ú. Ocmanice.  Pozemek je situován na západním okraji města Náměšť nad Oslavou za 
stávající obytnou zástavbou, u st. silnice III. třídy směr Ocmanice.  
 

A3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Novostavba skladu neleží v žádném chráněném území, záplavovém území ani v památkově 
chráněném prostoru. 
 

A3.3 Údaje o odtokových poměrech 
Stavbou se nemění stávající odtokové poměry území, dešťová voda ze střechy bude svedena 
na stávající zpevněný terén areálu KSÚS. 
 

A3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Novostavba skladu je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací obce Ocmanice. 
 

A3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Na stavbu nebylo před zpracováním PD vydané územní rozhodnutí. 
 

A3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Novostavba skladu odpovídá svým návrhem obecným požadavkům na využití území 
stanovených pro určenou lokalitu. 
 

A3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 



Novostavba skladu na p.č. 363 je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů a 
dotčených správců inženýrských sítí.   
 

A3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Daná opatření nebyla realizována.  
 

A3.9 Seznam souvisejících a doplňujících investic 
Při výstavbě skladu není třeba provádět žádné související investice. 
 

A3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Novostavba skladu bude realizována na p.č. 363 v k.ú. Ocmanice.    
 
A4  ÚDAJE O STAVBĚ  
 
A4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavba přístřešku na skladování posypového materiálu bude novostavba. 
 
A4.2 Účel užívání stavby 
Novostavba skladu bude objekt sloužící k uskladnění inertního posypového materiálu na 
zimní údržbu, posypový materiál bude skladován ve třech boxech podle používané frakce 
zrnitosti posypu.   
 
A4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Novostavba přístřešku na skladování posypového materiálu bude stavba trvalá.  
 
A4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Novostavba skladu není chráněna podle žádných zvláštních předpisů.  
 
A4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
V dokumentaci jsou splněny požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. Stavba nebude přístupná veřejnosti, slouží k soukromému využití a tedy nepodléhá 
požadavkům  vyhlášky 398/2009 Sb.  
 
A4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Novostavba přístřešku na skladování posypového materiálu splňuje požadavky dotčených 
orgánů.  
 
A4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Daná opatření nebyla realizována.  
 
A4.8 Navrhované kapacity stavby 
- zastavěná plocha   441,00 m2 
- užitná podlahová plocha  388,80 m2 
- obestavěný prostor   3198,0 m3 
 
A4.9 Základní bilance stavby 
Stavba nebude napojena na inženýrské sítě. Dešťová voda ze střechy bude svedena na terén 
pozemku investora. Stavba nebude vytápěna. Pro noční provoz bude stavba osvětlena 
s napojením na stávající rozvody el. energie v areálu firmy.   
 



A4.10 Základní časové předpoklady výstavby 
2016 -základové konstrukce, stěny, stropy, zastřešení, úpravy povrchů, venkovní úpravy 
 
A4.11 Orientační náklady stavby 
Rozpočtové náklady stavby budou stanoveny položkovým rozpočtem, který bude součástí 
dokumentace. 
 
A5  ČLENĚNÍ NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ  
Novostavba skladu tvoří jeden stavební objekt, stavba neobsahuje žádné technické a 
technologické zařízení. 
 

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
B1  POPIS ÚZEMÍ VÝSTAVBY   
 
B1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba přístřešku na skladování inertního posypového materiálu je navržena na parcele 
p.č. 363 v k.ú. Ocmanice. Pozemek je situován na západním okraji města Náměšť nad 
Oslavou za stávající obytnou zástavbou, u st. silnice III. třídy směr Ocmanice.  
 

B1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci přípravy projektové dokumentace stavby nebyly prováděny žádné průzkumy a 
rozbory.  
 

B1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba je umístěna mimo ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

B1.4 Poloha vzhledem z záplavovému, poddolovanému…území 
Novostavba skladu se nenachází v žádném uvažovaném území.  
 

B1.5 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, na odtokové poměry a ochrana okolí 
Novostavba skladu nebude mít vliv na okolní zástavbu. Odtokové poměry zůstávají stávající.  
 

B1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Novostavba skladu neklade požadavky na výše uvedené. 
 

B1.7 Požadavky zábor ZPF 
Novostavba skladu nebude podmíněna povolením odnětí ze ZPF.  
 

B1.8 Územně technické podmínky 
Novostavba skladu bude napojena stávajícím sjezdem na komunikaci - st. silnici III třídy. 
 

B1.9 Věcné a časové vazby stavby, související investice 
Stavba bude prováděna v časovém období r. 2016. Při výstavbě není třeba provádět žádné 
související investice. 
 
B2  CELKOVÝ POPIS STAVBY   
 
B2.1 Účel užívání stavby 
 

B2.1.1   Funkční náplň stavby 
Novostavba skladu bude objekt sloužící k uskladnění inertního posypového materiálu na 
zimní údržbu, posypový materiál bude skladován ve třech boxech podle používané frakce 
zrnitosti posypu.   



B2.1.2   Základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba skladu bude mít užitnou plochu 388,8 m2, zastavěná plocha je 441 m2. 
 

B2.1.3   Produkce odpadů a emisí 
Stavba nebude produkovat žádné emise. 
 
B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

B2.2.1   Urbanizmus 
Novostavba přístřešku na skladování inertního posypového materiálu je navržena v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce Ocmanice svým urbanistickým řešením odpovídá 
požadavkům územně plánovací dokumentace.  
 

B2.2.2   Architektonické řešení 
Novostavba přístřešku na skladování inertního posypového materiálu svým architektonickým 
řešením odpovídá požadavkům územně plánovací dokumentace. 
 

B2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Novostavba přístřešku na skladování inertního posypového materiálu nebude sloužit 
k výrobním účelům a nebude obsahovat technologická zařízení.  
 

B2.4 Bariérové užívání stavby 
Stavba nepodléhá požadavkům vyhlášky č. 369/2001 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, stavba 
nebude přístupná veřejnosti.  
 

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při výstavbě je nutné dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Stejně tak návrh a provedení budovy budou vyhovovat požadavkům na 
bezpečnost a ochranu zdraví.  
 

B2.6 Základní charakteristika objektů  
 

B2.6.1   Stavební řešení 
Novostavba přístřešku na skladování inertního posypového materiálu má navržený 
obdélníkový půdorys 29,40 x 15,00 m. Sklad je určen ke skladování posypového materiálu 
pro zimní údržbu silnic. Objekt je řešen jako samostatně stojící objekt. Stavba je 
jednopodlažní s pultovou střechou. Vjezd do jednotlivých boxů je situován v prostoru čelní 
severovýchodní stěny. Hlavní skladovací část tvoří tři samostatné boxy. Světlá výška 
místností činí cca 6,50 m. Výšková kóta podlahy 1.NP je ±0,000, výška pultové střechy je 
+7,87 m.   
 
B2.6.2   Konstrukční a materiálové řešení 
Stavba jako celek má nosnou konstrukci tvořenou betonovými prefabrikovanými bloky 
Riederblok, které jsou osazeny na základové prvky tohoto konstrukčního systému Jednotlivé 
bloky jsou spojeny ocelovými spínacími tyčemi. Střešní plášť je tvoří ocelové trapézové 
plechy s lakovaným povrchem, stejného provedení bude také opláštění stěnové. Střešní plášť 
je podepírán ocelovou konstrukcí.  

Základové konstrukce 
Základy budou tvořeny prefabrikovanými betonovými základovými patkami. Podlahu bude 
tvořit plocha z vibrovaného betonu.  

Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Nosnou konstrukci vlastního přístřešku tvoří stěnová konstrukce systému Riederblok, který 



tvoří základní prvky o rozměrech 600/600 mm, délka je variabilní 1200, 1800 a 2400 mm. 
Sklad je tří-lodní se osovými vzdálenostmi v příčném směru 9600 mm, délka je navržena 
15,00 m. Konstrukce bude provedena do výšky 4200 mm.  

Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce stavby je tvořena ocelovou konstrukcí se spádem 3,8o, konstrukce 
z pozinkovaných profilů je osazena na betonových stěnách skladu.  

Úprava povrchů vnitřní a vnější 
Střešní plášť je tvoří přírodní povrch betonových bloků a ocelové střešní trapézové plechy 
s lakovaným povrchem, stejného provedení bude také opláštění stěnové.  

Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky budou kompletně provedeny z lakovaného alt. poplastovaného plechu 
v šedé barvě. Tvarové provedení musí odpovídat ČSN 73 36 10-12. 
 
B2.6.3   Mechanická odolnost a stabilita 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE INVESTOREM ZVOLEN 
DODAVATEL MONTOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ A OCELOVÉ KONSTRUKCE 
HALY, SE KTERÝM BUDE KONZULTOVÁN ZPŮSOB KOTVENÍ STAVBY, POŽÁRNÍ 
ODOLNOST KONSTRUKCE A DALŠÍ DETAILY STANOVENÉ PROJEKTEM. PŘED 
ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY DODAVATEL VYPRACUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACI.  
  
B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
B2.7.1   Technické řešení 
V rámci projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nebude řešeno. 
 
B2.7.2   Výčet technických a technologických zařízení 
V rámci projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nebude řešeno. 
 
B2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Celkové materiálové a dispoziční řešení stavby včetně odstupových vzdáleností splňuje 
požadavky norem požární bezpečnosti staveb ČSN 730802 a dalších souvisejících předpisů. 
Podrobně je požární ochrana řešena v požárně bezpečnostním řešení stavby. 
 
B2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nebude vytápěna a nemusí tedy splňovat požadavky na energetickou náročnost budov 
dle ČSN 73 0540-2 z r.2011-Tepelná ochrana budov. 
 
B2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Novostavba skladu musí svým řešením splňovat obecné hygienické požadavky stanovené 
vyhláškou o technických požadavcích na výstavbu.  
 
B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B2.11.1   Ochrana proti radonu a zemní vlhkosti 
Novostavba skladu nemusí být vzhledem k určení a konstrukčnímu systému chráněna proti 
radonu a zemní vlhkosti. Hladina spodní vody při průběhu zemních prací nebude zastižena.  
 

B2.11.2   Ochrana před bludnými proudy 
Stavbu není třeba chránit před bludnými proudy. 
 



B2.11.3   Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavbu není třeba chránit před technickou seizmicitou 
 

B2.11.4   Ochrana před hlukem 
Provoz skladu musí splňovat požadavky nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 

B2.11.5   Protipovodňová opatření 
Protipovodňová opatření není vzhledem k umístění stavby nutné řešit. 
 
B3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
B3.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
Dešťová ze střechy bude svedena do odvodňovacích betonových žlabů šířky 500 mm, které 
jsou navrženy podél zadní stěny budovy, žlaby budou ústit na volnou zpevněnou plochu 
areálu KSÚS. 
  

B3.2 Zásobování vodou 
Novostavba skladu nebude napojena na vodovod. 
 

B3.3 Zásobování energiemi 
Novostavba skladu bude napojena na vnitřní rozvody el. energie v areálu firmy. 
 

B3.4. Řešení dopravy 
Příjezd ke skladu je zajištěn stávajícím sjezdem do areálu KSÚS.  
 

B3.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Terén bude po dokončení stavby upraven rozvrstvením výkopového materiálu dle projektové 
dokumentace a osazen travní směsí k zabránění erozivních účinků vody. 
 

B3.6 Elektronické komunikace 
V rámci stavby není uvažováno napojení na elektronické komunikace.  
 
B4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
B4.1   Popis dopravního řešení 
V rámci provozu skladu bude uvažováno s provozem posypových vozů investora.    
 
B4.2   Napojení na dopravní infrastrukturu 
Příjezd ke skladu je zajištěn stávajícím sjezdem do areálu KSÚS e st. silnice III. třídy.  
 
B5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
B5.1   Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny v okolí stavby tak, aby se částečně vyrovnal stávající výškový 
rozdíl.  
 

B5.2   Použité vegetační prvky 
V rámci vegetačních úprav bude okolní pozemek zatravněn a osázen vhodnými rostlinami a 
vegetací.  
 
 

B5.3   Biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nebudou prováděna.  
 



B6  POPIS STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  
 

B6.1   Vliv stavby na životní prostředí  
Stavba nemá vzhledem k charakteru využití negativní vliv na životní prostředí, ve skladu 
nebude uskladněna sůl ani jiné chemikálie, jedná se pouze o inertní posypový materiál.  
 

B6.2   Vliv stavby na přírodu a krajinu  
Stavba nemá vzhledem k charakteru využívání negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

B6.3   Vliv stavby na Natura 2000 
Stavba nemá vzhledem k charakteru využívání a umístění negativní vliv na Natura 2000.  
 

B6.4   Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA 
Pro stavbu nebylo třeba zpracovávat zjišťovací řízení ani EIA.  
 

B6.5   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Pro stavbu nebylo třeba stanovit ochranná ani bezpečnostní pásma.   
 

B7  OCHRANA OBYVATELSTVA  
Novostavba skladu nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 
 
B8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

B8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Spotřeba při výstavbě je zcela běžného rozsahu není třeba dělat žádná zvláštní opatření. 
 

B8.2 Odvodnění staveniště 

Staveniště není třeba při výstavbě odvodňovat. 
 

B8.3 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu  

Energie pro stavbu bude zajištěna prostřednictvím provizorní přípojky el. energie z areálu 
firmy, příjezd na stavbu bude stávajícím sjezdem z komunikace.  
 

B8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Vliv při provádění stavby je zanedbatelný.  
 

B8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení  

Vzhledem k umístění stavby nejsou tyto požadavky řešeny.  
 

B8.6 Zábory pro staveniště  

Zábor pro staveniště bude na pozemku pro výstavbu v nezbytném rozsahu, zařízení staveniště 
bude pouze dočasné. 
 

B8.7 Produkovaná množství a druhy odpadů, jejich likvidace  

Zatřídění odpadů vzniklých při stavebních úpravách 
 

odpad číslo název odpadu  
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 



17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 

 

B8.8 Bilance zemních prací, požadavky na deponie a přesuny zemin  

Bilance zemních prací bude téměř vyrovnaná, přebytek zeminy se použije v rámci terénních 
úprav okolo stavby.   
 
B8.9 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví,plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplívající 
z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších 
opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb. Dále bude bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007Sb. 309/2006Sb. 
a 148/2006Sb. při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006Sb. kterým se  
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti či poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. V případech , kdy při realizaci stavby dojde k překročení počtu 
pracovníků dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle daného zákona. Požadavky 
ČUBP budou při stavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. Zároveň je třeba 
dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. Podzemní energetické, 
telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se polohově a výškově 
označí před zahájením stavby. Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními 
předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na 
stavbě bude umístěna lékárnička. 
 
B8.10.podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při stavbě nebudou použity žádné technologie při níž by docházelo k ohrožení životního 
prostředí a nebudou se používat přímo látky ohrožující životní prostředí. 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

- čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem  
   výstavby k jejich znečištění 
- Zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací 
- Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi 
- Opatření , která zabrání pro provozu a plnění pohonných hmot mechanismů  
   a dopravních prostředků uniku ropných látek do zeminy a podzemních vod     
   ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody 

 - TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy 
             stavebníkem či smluvním partnerem zajišťujícím likvidaci 
Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů a vyhláška 
č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona 185/2001Sb. – zákon o 
odpadech. Bude vedena evidence dle §16 odstavec 1 písm g) zákona 185/2001Sb. a dle 
vyhlášky č. 38,3/2001Sb. §21 a §22. Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude 
doložena při kolaudaci. 
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D) DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ  

 
 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKT U 

 
D1.1 Architektonicko - stavební řešení 
 
D1.1.1 Technická zpráva 
 
D1.1.1 Účel objektu 
Novostavba skladu bude objekt sloužící k uskladnění inertního posypového materiálu na 
zimní údržbu, posypový materiál bude skladován ve třech boxech podle používané frakce 
zrnitosti posypu.   
 

D1.1.2 Zásady architektonického , funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace 
Novostavba přístřešku na skladování inertního posypového materiálu má navržený 
obdélníkový půdorys 29,40 x 15,00 m. Sklad je určen ke skladování posypového materiálu 
pro zimní údržbu silnic. Objekt je řešen jako samostatně stojící objekt. Stavba je 
jednopodlažní s pultovou střechou. Vjezd do jednotlivých boxů je situován v prostoru čelní 
severovýchodní stěny. Hlavní skladovací část tvoří tři samostatné boxy. Světlá výška 
místností činí cca 6,50 m. Výšková kóta podlahy 1.NP je ±0,000, výška pultové střechy je 
+7,87 m.   
 

B2.6.2   Konstrukční a materiálové řešení 
Stavba jako celek má nosnou konstrukci tvořenou betonovými prefabrikovanými bloky 
Riederblok, které jsou osazeny na základové prvky tohoto konstrukčního systému. Jednotlivé 
bloky jsou spojeny ocelovými spínacími tyčemi. Střešní plášť je tvoří ocelové trapézové 
plechy s lakovaným povrchem, stejného provedení bude také opláštění stěnové. Střešní plášť 
je podepírán ocelovou konstrukcí.  
 

D 1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,orientace, osvětlení 
a oslunění 
- zastavěná plocha   441,00 m2 
- užitná podlahová plocha  388,80 m2 
- obestavěný prostor   3198,0 m3 
 

D1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 
Stavba jako celek má nosnou konstrukci tvořenou betonovými prefabrikovanými bloky 
Riederblok, které jsou osazeny na základové prvky tohoto konstrukčního systému. Jednotlivé 
bloky jsou spojeny ocelovými spínacími tyčemi. Střešní plášť je tvoří ocelové trapézové 
plechy s lakovaným povrchem, stejného provedení bude také opláštění stěnové. Střešní plášť 
je podepírán ocelovou konstrukcí.  
 

D1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba nebude vytápěna a nemusí tedy splňovat požadavky na energetickou náročnost budov 
dle ČSN 73 0540-2 z r.2011-Tepelná ochrana budov. 
 



D1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Pro výstavbu nebyly prováděny geologické a hydrogeologické průzkumy.  
 

D1.1.7  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Vlastní provoz skladu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k malému 
rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním 
prostoru.  
 

D1.1.8 Dopravní řešení 
Příjezd ke skladu je zajištěn stávajícím sjezdem do areálu KSÚS a dále po zpevněné asfaltové 
manipulační ploše.  
 

D1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Novostavba skladu nemusí být vzhledem k určení a konstrukčnímu systému chráněna proti 
radonu a zemní vlhkosti. Hladina spodní vody při průběhu zemních prací nebude zastižena.  
 

D1.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Během stavby budou dodrženy obecné podmínky a požadavky na výstavbu. 
 
 
D1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

2 Technické řešení 
 

Základové konstrukce 
Základy budou tvořeny prefabrikovanými betonovými základovými patkami systému 
Riederblok. Podlahu bude tvořit plocha z vibrovaného betonu tř. C20/25 tl. 150 mm, který 
bude armovaný sítěmi Kari 150/150/6 mm. Podkladní vrstva se skládá z kameniva - štěrkodrť 
32-63 mm v tl. 200 mm.  

Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Nosnou konstrukci vlastního přístřešku tvoří stěnová konstrukce systému Riederblok, který 
tvoří základní prvky o rozměrech 600/600 mm, délka je variabilní 1200, 1800 a 2400 mm. 
Sklad je tří-lodní se osovými vzdálenostmi v příčném směru 9600 mm, délka je navržena 
15,00 m. Konstrukce bude provedena do výšky 4200 mm.  

Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce stavby je tvořena ocelovou konstrukcí se spádem 3,7o, konstrukce 
z pozinkovaných profilů je osazena na betonových stěnách skladu. Nosné sloupy tvoří 
ocelový profil 160/160/8 mm, vnitřní sloupy jsou 100/100/8 mm. Nosné vodorovné prvky 
jsou navrženy z ocelových nosníků IPE 330. Konstrukce je doplněna zavětrovacími profily. 

Úprava povrchů vnitřní a vnější 
Střešní plášť je tvoří přírodní povrch betonových bloků a ocelové střešní trapézové plechy 
s lakovaným povrchem, stejného provedení bude také opláštění stěnové.  

Konstrukce klempířské 
Klempířské prvky budou kompletně provedeny z lakovaného alt. poplastovaného plechu v 
barvách fasády. Tvarové provedení musí odpovídat ČSN 73 36 10-12. 
 
D1.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, výplně otvorů 



Hlavní materiály budou použity beton C20/25, betonová konstrukce systému Riederblok, 
ocelová střešní konstrukce z válcovaných profilů. Krytina je navržena ocelová. Oplechování 
konstrukcí střešního pláště se vyrobí z ocelového lakovaného plechu.  
 

D1.2.1.3 Hodnoty užitných klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 
Charakteristické hodnoty zatížení stavebních konstrukcí: 

Vlastní tíha 
Užitné zatížení   1,5 kN/m2 
Zatížení sněhem   1,5 kN/m2 

 

D1.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů 
Při stavbě budou používány jednoduché prověřené konstrukce, detaily a klasické 
technologické postupy 
 

D1.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce 
Při stavbě budou používány typové konstrukce, detaily a technologické postupy, proto není 
třeba řešit technologické podmínky prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
popř. sousedních staveb. 
 

D1.2.1.6 Zásady provádění bouracích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů 
Při stavbě nebudou prováděny bourací a podchycovaní práce, ani zpevňovací konstrukce a 
postupy. 
 

D1.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných částí   
S ohledem na druh a rozsah stavby  nejsou speciální požadavky na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí. Je nutné kontrolovat provedení spojovacích prvků betonových bloků a kvalitu 
ocelové konstrukce zastřešení. 
 

D1.2.1.8 Seznam použitých podkladů ,ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 
Snímek katastrální mapy, podklady inženýrských sítí, požadavky investora 
Vyhl. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu 
Zákon 183/2600 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích 
vyhlášek. 
 

D1.2.1.9 specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové dokumentace a 
případně zajistit dílčí dokumentaci pro provádění stavby. 
 
 

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
Požárně bezpečnostní řešení novostavby přístřešku na posypový inertní materiál je řešeno 
samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
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D1.3  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
DLE § 133 ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 

 
 
 

1) Kontrolní prohlídka po provedení zemních prací - kontrola založení 
-provést kontrolu podkladních vrstev a založení stavby 

 
2) Kontrolní prohlídka po provedení nosné konstrukce  

-provést kontrolu stavebních prací, betonových stěn a zastřešení 

 
3) Kontrolní prohlídka před dokončením stavby 

-provést závěrečnou kontrolu stavby, napojení na rozvody NN  

 
Pozn. : Termíny jednotlivých kontrolních prohlídek stanoví investor podle postupu prací na 
            stavbě. Povinností investora je oznámit s dostatečným předstihem termín prohlídky   
            příslušnému stavebnímu úřadu. 
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