

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/379 - Velká Bíteš - křiž. S III/3792

Varianta: ZŘ - Základní řešení

		Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
Stavební objekty:				
II / 379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792 - HLAVNÍ AKTIVITY				
SO 001	Příprava území - Bíteš			-----
SO 002	Příprava území - Křoví			-----
SO 003	Bourání a rekultivace			-----
SO 101	Rekonstrukce silnice II/379			-----
SO 102.1	Cesta k zahrádkám km 0,760 k.ú. V. Bíteš			-----
SO 102.2	Cesta k zahrádkám km 0,884 k.ú. Křoví			-----
SO 103	Napojení lesní cesty km 0,430			-----
SO 104	Napojení lesní cesty km 0,720			-----
SO 105	Napojení lesní cesty km 0,930			-----
SO 106	Napojení lesní cesty km 1,560			-----
SO 107	Napojení lesní cesty km 1,787			-----
SO 108	Napojení lesní cesty km 1,794			-----
SO 109	Rekonstrukce hospodářských sjezdů			-----
SO 110	Autobusové zastávky			-----
SO 111	Propust km 0,41500			-----
SO 112	Propust km 0,200450			-----
SO 201	Most v km 0,842 00			-----
SO 202	Zárubní zeď			-----
SO 203	Oprava mostu ev.č. 379-001			-----
SO 301	Přeložka potoka			-----
SO 302	Opevnění koryta Bílého potoka			-----
SO 401	Přeložka vedení VN 33			-----
SO 461 a 481	Ochrana a mřeložka MTK CETIN, ochrana DOK CETIN			-----
SO 501	Technická úprava VTL plynovodu DN100			-----
SO 801	Vegetační úpravy			-----
SO 802	Rekultivace skládkových ploch			-----
II / 379 Velká Bíteš - křiž. S III/3792 - VEDLEJŠÍ AKTIVITY				
SO000	Ostatní a vedlejší náklady			-----
SO113	Dopravní značení dočasné			-----

Soupis objektů s DPH

Stavba: II/379 - Velká Bíteš - křiž. S III/3792

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč]

OC + DPH [Kč]

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
--------	-------	----	-----	----------