Příloha č. 3a) – plátce DPH   
Zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2017- Třebíč“
Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2017 – Třebíč“ předkládá obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu a další údaje barevně označené v textu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele, zejména takové, které by byly v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovaly zadavatele, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek.








I. Smluvní strany

Objednatel :



Kraj Vysočina

se sídlem:



Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:



MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek
zástupci pro věci technické:

Pavel Čermák, Ing. Jiří Krejčí
tel.:




569 602 272, 564 602 225
IČO:




70890749

bankovní spojení :


Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:



4050005000/6800

(dále jen „zadavatel stavby“)

Dodavatel:                                        ...............................................

 


se sídlem:



................................................

zastoupený:



................................................

zástupce pro věci smluvní:

................................................

zástupce pro věci technické:

................................................

Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) ..............................
tel./fax:



...............................................

IČO:




...............................................

DIČ:




..............................................

bankovní spojení:


..............................................

číslo účtu:



..............................................

zápis v obchodním rejstříku:

..............................................

(dále jen „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II.  Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb: 
· „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy

· „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben“

· „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

· „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“

· „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“

· „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce vytápění, elektroinstalace a kanalizace Chelčického“

· „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce vedení NN“

· „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“

· „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“

· „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“

· „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A“

· „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III. této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku  III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost / že výkon činnosti zabezpečuje prostřednictvím osoby odborně způsobilé - ...................................... *)

*) nehodící se škrtněte

   III.  Specifikace předmětu smlouvy

III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem
Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

III.1.1.
V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti: 

 • v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby: 
- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a 

- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 
• bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

•  dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 

•  poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
•  odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby
•  zpracovává Plán BOZP, případně provede aktualizaci plánu BOZP, který byl součástí projektové dokumentace. Dále koordinátor zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
 •  zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce.
III.1.2.
 Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

•  aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací,
•  koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
•  vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací
•  dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
•  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
•  sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví,
•  upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy,
•  provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
•  kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
•  bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
•  dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,
•  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem, 
•  ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;
•  sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
•  na základě výzvy objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně. Dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby.
     IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování 

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:
Akce „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….                     

Akce „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                        ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                        ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce připojení vedení NN“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních prací“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“
DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Cena za výkon činností BOZP celkem:

Celková cena bez DPH:                                                 …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Celková cena s DPH celkem:                                          ……………. Kč

Slovy: ………………………..............................………….  korun českých
Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy. 

IV.2. 
 Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata za provedení činností koordinátora uvedená v odst. IV.1. Smlouvy bude fakturována po částech, samostatně za každou akci zvlášť po ukončení činnosti koordinátora, tj. po ukončení stavebních prací a předání a převzetí dokončené příslušné stavby.

IV.3. 
Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
IV.4. 
Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:
· „VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“
· „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben“

· „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

· „OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“

· „Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“

· „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce vytápění, elektroinstalace a kanalizace Chelčického“

· „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce vedení NN“

· „Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“

· „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“

· „Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“

· „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa A“

· „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B“

    V.  Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).
V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3. Termíny plnění).
V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy“

červenec 2017 – zář 2017

„Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce kotelny a učeben“

červenec 2017 – září 2017

„SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

červenec 2017 – únor 2018

„OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce chodeb a elektroinstalace“

červenec 2017 – říjen 2017

„Gymnázium Třebíč – přístavba učeben“

červenec 2017 – listopad 2019

„SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce vytápění, elektroinstalace a kanalizace Chelčického“

červenec 2017 – září 2017

„VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce vedení NN“

duben 2017 – prosinec 2017

„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek“

červenec 2017 – prosinec 2018

„ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“

květen 2017 – květen 2018

„Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – havárie, rekonstrukce komunikačního zařízení sestra – pacient“

březen 2017 – srpen 2017

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“
únor 2017 – září 2017

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa B“
duben 2017 – prosinec 2018
   VI.  Majetkové sankce

VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedoje ke zjednání nápravy.  

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit. 
   VII.  Práva a povinnosti smluvních stran

VII.1.   Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VII.2.    Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 

strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

   VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nároků koordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akce nebyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě je smlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnosti koordinátorovi.
VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

VIII.5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily. 
VIII.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
VIII.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
VIII.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. 
VIII.9. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.
V ........................ dne ………….

     V Jihlavě dne …..…………                    


Za koordinátora:


                 za zadavatele stavby:

………….…………………..


     ......……….…………..

  





     MUDr. Jiří Běhounek

                                             
                                                                         hejtman
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