


PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV 1:50


ŘEZ VRCHOLEM KLENBY - POLE 1



MATERIÁLY


- ŽB MOSTOVKOVÁ DESKA **C 30/37** XF1
- ŽB ŘÍMSA **C 30/37** XF4
- ŽB POPSNÍ ZÍDKA **C 30/37** XF2
- OBETONOVÁNÍ KLENBY (min.) **C 16/20** XF2
- NADBETONOVÁNÍ PILÍŘE **C 16/20** XF2
- ŽB PRAH **C 25/30** XF2
- VYZTUŽENÝ VÝPLŇOVÝ BETON NAD PILÍŘI **C 16/20** XF2
- VÝPLŇOVÁ VRSTVA Z MEZEROVITÉHO BETONU S TLAKOVOU PEVNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍ BETONU **C 12/15** XF2

ŘEZ PILÍŘEM P3



C
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Svatopluk ZOBK		
VYPRACOVAL	Ing. Svatopluk ZOBK		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KRAJ	Kraj Vysočina	INVESTOR	Kraj Vysočina
NÁZEV AKCE	II/129 Březina - most ev.č. 129-003		
NÁZEV PŘÍLOHY	PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV		
DATUM	10/2013	FORMÁT	4 A4
MĚŘÍTKO	1:50	ÚČEL	DSP+PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	13042	ARCHIVNÍ ČÍS.	07_PRR.dwg
ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA		7