Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení
-
Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/13029 – Senožaty, průtah“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele



Stavba : „III/13029 Senožaty, průtah“
Předmětem stavby je oprava silnice III/13029 v intravilánu obce Senožaty. Rozsah řešeného úseku je od křižovatky se silnicí II/130 po konec obce – délka celkem cca 508 m. Trasa komunikace se nemění, šířka vozovky bude 4,5 – 6,0 m. Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude zahrnovat:
- opravu vozovky, včetně sanace překopů a poškozených okrajů vozovky
- doplnění obrubníku po pravé straně od začátku úseku po vpusť v km 0,188
- odvodnění po levé straně u č.p. 40 odvodňovacím proužkem, podélnou drenáží, novou uliční 
   vpustí zaústěnou přípojkou do stávající obecní kanalizace
- oprava mostu ev.č. 13029-1 spočívající v zřízení skluzu, opevnění přilehlých svahů a dna 
vodoteče na vtoku a u vyústění skluzu, v sanaci říms a v odfrézování a odstranění převrstvené vozovky a zřízení nové včetně izolace mostovky
- výměnu poškozených příkopových tvárnic v rigolu po pravé straně vozovky od mostu po konec 
   úseku
- doplnění DZ určujícího přednost v jízdě – 2x DZ P2, 1x DZ E2b 

Technické podmínky
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 101 – Silnice III/13029 
· SO 102 – Odvodnění u č.p. 40
· SO 201 – Most 13029-1

SO 101 – Silnice III/13029
Je navrženo několik typů konstrukcí vozovky, dle rozsahu poškození. Jedná se o aplikaci mikrokoberce, dále sanaci asfaltového krytu kraje, dále kompletní výměnu konstrukce vozovky (sanace krajů před mostem vlevo a od mostu po konec úseku vpravo a sanace pěti překopů po inženýrských sítích), dále odfrézování 5 cm asfaltového krytu a položení 5 cm nové vrstvy asfaltového betonu.
Od mostu po konec úseku budou vyměněny příkopové tvárnice za nové. Od mostu po stožár elektro bude krajnice zpevněna žulovými kostkami 120x120x120 mm do betonu C30/37 XF4 pro zajištění odtoku vody z komunikace do rigolu. Bude osazen obrubník od konce odvodňovacího proužku po vtok do mostního skluzu.

Sanace překopů a poškozených krajů před mostem a od mostu po konec úseku
● Emulzní mikrokoberec dvojvrstvý, frakce 0/5,                       ČSN 736129, TKP 28
● Asfaltový beton ACO 11                                        tl. 40 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
● Spojovací postřik, kationaktivní asfaltová emulze   0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 
● Asfaltový beton ACP 16                                         tl. 70 mm   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
● Infiltrační postřik, kationaktivní asfaltová emulze  1,0 kg/m2, ČSN 73 6129
● Štěrkodrť ŠDA 0/32 mm                                        tl. 150 mm, ČSN 73 6126
● Štěrkodrť ŠDA 0/63 mm                                        tl. 200 mm, ČSN 73 6126


Sanace kraje vozovky od začátku úseku po km 0,187 00
● Emulzní mikrokoberec dvojvrstvý, frakce 0/5,                        ČSN 736129, TKP 28
● Asfaltový beton ACO 11                                        tl. 40 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
● Spojovací postřik, kationaktivní asfaltová emulze   0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 
● Asfaltový beton ACP 16                                         tl. 70 mm   ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
● Infiltrační postřik, kationaktivní asfaltová emulze  1,0 kg/m2, ČSN 73 6129

Odfrézování asfaltové vrstvy a položení nové (km 0,248 00 – 0,277 00)
● Odfrézování 50 mm                                                                   ČSN 73 6129, TKP 28
● Emulzní mikrokoberec dvojvrstvý, frakce 0/5,                         ČSN 736129, TKP 28
● Asfaltový beton ACO 11                                        tl. 50 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
● Spojovací postřik, kationaktivní asfaltová emulze   0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Zbylá plocha vozovky silnice III/13029
● Emulzní mikrokoberec dvojvrstvý, frakce 0/5,                         ČSN 736129, TKP 28
● Vyrovnání výtluků, propadů apod. asfaltovým betonem ACL 16 tl. 0-60 mm

Výškové napojení sjezdů a místních komunikací
● Odstranění stávajícího povrchu dle potřeby
● Asfaltový beton ACO 11                                        tl. 50 mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1


SO 102 – Odvodnění u č.p. 40
Smyslem stavebního objektu je ochrana přilehlých nemovitostí (zejména č.p. 40) před srážkovými vodami ze silnice III/13029 a účelové komunikace připojené v km cca 0,247. Odvodnění je řešeno odvodňovacím proužkem podél silnice zaústěným do uliční vpusti a do kanalizace, dále stávajícím rigolem na p.č. 1/3, zemní pláň drenáží.
U č.p. 40 bude zřízen odvodňovací proužek délky 53 m ze 4 řad žulových kostek 120x120x120 mm do betonu C30/37 XF4 (tloušťky min. 100 mm) a bude osazen obrubník na straně odlehlé od vozovky s převýšením 12 cm, ve vstupu k č.p. 40 pak 5 cm. V km 0,274 45 bude vlevo osazena uliční vpusť s přípojkou DN 150 do stávající obecní kanalizace.
Odvodnění zemní pláně bude doplněno podélnou drenáží v úseku pod odvodňovacím proužkem u č.p. 40 v délce 53 m.
Rigol ze žlabovek nad č.p. 40 (na p.č. 1/3) bude vyčištěn od sedimentů.


SO 201 – Most 13029-1
Bude odfrézována stávající vozovka až na izolaci, odstraněna zemina v rozsahu zpevnění v potřebné tloušťce. Budou ošetřeny spáry křídel. Bude položena nová izolace, vozovka, opevněny svahy za křídly, zřízen skluz a opevněno dno.
Z důvodu převrstvení  vozovky na mostě o 10-20 cm bude provedeno odfrézování a odstranění celé konstrukce vozovky a dojde tak ke snížení nivelety v přechodových oblastech. Vozovka bude na vozovku v navazujícím úseku napojena plynule, bez výškových stupňů. 

Bude zřízena nová mostní vozovka, trojvrstvá:
● ACO 11 (40 mm)
● ACP 16+ (50 mm)
● ACO 8 (30 mm)
● izolace vanová z nastavitelných asfaltových izolačních pásů
● pečetící vrstva dle TP 164
● vyrovnávací beton C25/30 XF2 (10 mm u obruby, 70 mm v ose komunikace)

V přechodové oblasti bude vozovka následující:
● ACO 11 (40 mm)
● ACP 16+ (70 mm)
● ACP 16 (50 mm)

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami budou aplikovány spojovací postřiky z asfaltové kationaktivní emulze v zbytkovém množství pojiva min. 0,50 kg/m2.
Podél obrubníků se provede vodotěsný nátěr v šířce 0,5 m dle ČSN 73 6242.
Na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti budou řezané spáry ošetřené trvale pružnou asfaltovou zálivkou.

Spodní stavba mostu, opevnění svahů a koryta
Ve spárách křídel na vtoku, kde je poškozené spárování, bude opraveno cementovou maltou. Bude zřízen skluz z dlažby z lomového kamene tl. 250 mm do betonu C25/30 XF3 tl. 150 mm, nátok do skluzu bude tvořen opevněním dlažbou z lomového kamene do betonu C25/30 XF3 od hrany vozovky. 

V rámci stavby dojde k opevnění svahů přilehlých ke křídlům v šířce 0,5 – 0,75 m a dna vodoteče na vtoku v rozsahu 3,7 x 1,32 m a u vyústění skluzu v rozsahu 2,0 x 2,0 m dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu C25/30 XF3 tl. 150 mm. 

Ve dně vodoteče bude vytvarována kyneta ve tvaru kulové úseče až ke vtoku do kanalizačního potrubí dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu C25/30 XF3 tl. 150 mm. 
Po obvodu na straně volného terénu bude dlažba z lomového kamene lemována chodníkovými obrubníky 1000x200x100 mm zapuštěnými, na rozhraní s vozovkou betonovými silničními zapuštěnými obrubníky 1000x250x150 mm.

Budou vyřezány náletové křoviny v těsné blízkosti křídel.

Krajnice za koncem mostu vpravo bude opevněna žulovými kostkami – čtyřřad 120x120x120 mm do betonu C30/37 XF4.

Přechodové oblasti se provedou přechodovým klínem v délce 3,0 m, zásyp za opěrami hutněným materiálem po vrstvách tl. max. 0,3 m. Prostor pod přechodovým klínem bude vyplněn ochranným zásypem štěrkodrtí tř. A frakce 0/32. Za opěrou č.1 pak bude drenáž DN 150 z PE perforované trubky, která bude vložena do mezerovitého betonu. Drenáž bude vyústěna skrz křídlo na levé straně mostu odstraněním zdiva v potřebném rozsahu, chybějící zdivo bude po osazení trubky dobetonováno betonem C25/30 XF3.

Před zásypem opěry bude vložena těsnící PE fólie, která bude zatažena pod drenáž, izolace bude za rubem opěry zatažena alespoň 30 cm pod těsnící fólii.

Vybavení mostu
Stávající vyhovující zábradlí výšky 1,1 m bude ponecháno. Římsy budou sanovány adhezním můstkem a sanační maltou.
Obrubníky budou využity stávající, avšak budou vyzdvihnuty a po položení izolace a ochranné vrstvy znovu položeny. Následně budou utěsněny spáry podél obrubníků asfaltovou zálivkou z modifikovaného asfaltu v šířce 2-3 cm s přetěsněním PE profilem.

Omezení provozu
Po dobu realizace stavby bude zakázán vjezd do dotčeného úseku po nezbytně nutnou dobu (z důvodu prací na mostě cca 2 měsíce), přípravné a dokončovací práce budou v režimu průjezd stavbou (snížení povolené rychlosti).

Uzavírka bude vyznačena značkami B1 s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby“ s příčnou zábranou Z2. Na uzavírku bude upozorněno DZ IP10a s dodatkovými tabulkami E3a „200m“ resp. „300m“ a zákaz odbočení ze silnice II/130 bude označen DZ B24a resp. B24b „Mimo vozidel stavby“.

Průjezd stavbou bude vyznačen DZ A15 s dodatkovou E13 „Průjezd stavbou“, snížení povolené rychlosti DZ B20a (30 km/h) a konec omezení DZ B26. Na silnici II/130 bude DZ A15+B20a+E13 doplněno směrovou šipkou E7b před křižovatkou s III/13029. U výkopů a jiných nebezpečných míst budou směrovací desky Z4a.

Objízdná trasa bude vyznačena přes Košetice a Chyšnou, a to značkami IS11a a IS11b a u křižovatek u Těškovic a Chlov bude upozorněno na uzavírku značkami IP10a s dodatkovými tabulkami E3a „6km“, resp. „4km“.



Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS; projektant Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO: 88067483, zpracování dokončeno 02/2016. 



Předpokládaná doba plnění					90 kalendářních dní
Předpokládaný termín zahájení prací 				Květen 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,--  Kč
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