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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/4107 Rokytnice nad Rokytnou – křiž. III/4102“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele



Stavba : „III/4107 Rokytnice nad Rokytnou – křiž. III/4102“
Předmětem stavby je oprava silnice III/4107, jejíž začátek je v km 0,000 – křižovatka se silnicí  II/410, dále pokračuje v extravilánu a končí v km 3,275 – křižovatka se silnicí III/4102.  Celková délka opravovaného úseku je cca 3.275 m. Šířka vozovky je průměrně 5m. Stavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky a bude zahrnovat:
- opravu vozovky technologií penetračního makadamu hrubého (PMH)
- opravu vozovky technologií dvouvrstvého nátěru
[bookmark: _GoBack]- zřízení krajnic šířky min. 0,25m z tříděného frézovaného živičného recyklátu
- zřízení 1ks propustku kolmého, DN 600 (kamenná čela)
- vyčištění silničních příkopů

Technické podmínky
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 101 – Oprava silnice III/4107 
· SO 301 – Propustek v km 3,000

SO 101 – Oprava silnice III/4107
Oprava silnice je navržena použitím dvou technologií. První úsek od km 0,000 po km 0,140 provedením dvouvrstvého nátěru s podrcením. Druhý úsek, od km 0,140 do konce úseku v km 3,275, provedením penetračního makadamu hrubého. Před rozhrnutím makadamu budou provedeny lokální vysprávky a vyrovnávky směsí ACP 22, v případě provádění vyrovnávek bude před pokládkou proveden spojovací postřik. Následuje rozhrnutí makadamu grejdrem, kostra z drceného kameniva fr. 32/63, tl.100 mm, s prolitím asfaltovým pojivem (6kg/m2) pomocí distributoru a zadrcení drtí fr. 8/16. V poslední fázi  bude proveden dvouvrstvý asf. nátěr fr. 8/11 (dávkování 1,6 kg/m2) a fr. 4/8  (dávkování 1,8 kg/m2) se zadrcením a se zhutněním vibračním válem (min. 11 t).
 
SO 301 – Propustek km 3,000
Zřízení propustku v km cca 3,000 z korugované PE trouby DN 600 mm, včetně opevnění šikmých čel a dlažby na vtoku a na výtoku z lomového kamene do betonu v celkové tl. min. 0,35 m. Detail dle vzorového řezu.

Ostatní doplňující práce na silnici (VDZ, směrové sloupky, aj.) si provede zadavatel vlastními pracovníky.

Omezení provozu
Po dobu realizace stavby bude zakázán vjezd do dotčeného úseku po nezbytně nutnou dobu -předpoklad uzavírky 2 týdny, přípravné a dokončovací práce budou v režimu průjezdu stavbou (snížení povolené rychlosti) – předpoklad 1 týden.

Uzavírka bude vyznačena na všech vjezdech (3x) dopravními značkami B1 s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby“ s příčnou zábranou Z2 a třemi oranžovými blikačemi. Na sil. II/410 bude na uzavírku upozorněno velkoplošnou DZ IS11a, na křižujících silnicích II/410 a III/4102 bude osazen zákaz odbočení B24a, respektive B24b, + E13 „Mimo vozidel stavby“. Na příjezdu po silnici III/4108 bude na uzavírku upozorněno v obci Římov DZ IP10a + E3a „2 km“ a v obci Vísky DZ IP10a  + E3a „480m“.

Průjezd stavbou bude vyznačen DZ A15 s dodatkovou E13 „Průjezd stavbou“, snížení povolené rychlosti DZ B20a (30 km/h). 

Objízdná trasa bude vyznačena přes obce Římov, Čáslavice a Sádek, a to značkami IS11b a IS11c. 
Zadavatel poskytne návrh dopravního značení úplné uzavírky, zpracovaný firmou Signex CZ Třebíč s.r.o.
 
Zadávací podklady
· Zákres rozsahu opravy do mapy (mimo měřítko)
· Technické podmínky
· Vzorový řez propustku 
· Soupis prací 


Předpokládaná doba plnění					21 kalendářních dnů
Předpokládaná doba provádění prací (plná uzavírka)		14 kalendářních dnů
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	6.000.000,--  Kč
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